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El objeto del presente Proyecto consiste en la descripción detallada de las obras necesarias para llevar 
a cabo la urbanización de los dos sectores contiguos clasificados como  Áreas de Reparto, incluidos en el 
“Plan Xeral de Ordenación Municipal de 2014” del ayuntamiento de O Carballiño (en lo que sigue 
PXOM), y que cuenta con una extensión de 21091,85m
2





Las parcelas AR-1 y AR-2 están situadas en la zona Sur-Este del núcleo urbano, muy próximo al 
Ayuntamiento (150 metros), al casco histórico y a demás zonas de interés como el Templo de la 
Verazuz. Está limitando con la Calle Alexandre Bóbeda por la parte Sur, por el Este limita con la Calle 
Xoán de León e Casanca y por la zona Este se puede tomar la intersección de la Calle Faustino 
Santalices con la Calle Manuel Fernández Pousa como una buena referencia así como el casco histórico 
del municipio. Hacia el Norte la limitación es la Calle Carreira. Todas ellas son calles pertenecientes a la 
trama de suelo urbano de O Carballiño. 
 
La zona donde se encuentra el sector se caracteriza por tener una topografía con una pendiente 
uniforme que ronda el 10%. Su emplazamiento define el ámbito de actuación como una pieza de remate 
y transición entre los distintos modos de ocupación del territorio. El desnivel medio entre la zona de 
actuación de las obras es de aproximadamente 15 metros entre el área más alta (Norte) y el punto más 
bajo (Sur). 
 
Prácticamente la totalidad de la superficie está constituida por baja vegetación de prados, cultivos y 
carrizales. También existe una pequeña masa arbórea de pinos, robles y frutales, entre otras especies. 
 
Actualmente no están ejecutados ninguno de los viarios que pertenecen a estas Áreas de Reparto, 
aunque se puede identificar claramente cuál sería el trazado adecuado para la conexión entre las vías 
existentes y llegar así a una urbanización completa 
 
Se va a intentar dar continuidad en el crecimiento dentro del propio núcleo urbano. La continuidad de 
la estructura viaria y de los espacios públicos y el refuerzo y mejora del transporte garantizan este 
objetivo. 
 
La conveniencia de realizar la urbanización en esta zona se debe a diversos factores, que a 
continuación se enumeran: 
 
 Situación óptima para el desarrollo del núcleo urbano. Limitando con el casco histórico, a 150 
metros del Ayuntamiento y muy próximo al Templo de la Veracuz. 
 
 Proximidad al municipio de Ourense, lo que conlleva a que se trate de una zona propicia para 
el crecimiento urbano por su menor precio de suelo en comparación con la capital provincial. 
 
 Buenos accesos con las ciudades de Galicia. La más importante es la AG-54: Autovía 
autonómica gallega que sirve para conectar este municipio con la AG-53 (Autovía Dozón-
Orense, que empieza como prolongación de la AP-53 y finaliza en la A- 52). Lo que crea un 
acceso directo a Ourense o a Santiago de Compostela y un buen acceso a la A-52 (autovía de 
las Rías Baixas que une Porriño con Benavente). 
 
 Buena estructura de servicios públicos en el municipio; salud, educación y demás necesidades 
sociales. 
 
 Una mayor calidad de vida, calma y tranquilidad que en una gran ciudad pero a una distancia 
razonable. 
 
Por todo ello, la propuesta de urbanización para desarrollar una zona residencial se considera 
suficientemente justificada. Es objeto de este proyecto, dar solución a parte de la demanda, buscando 
siempre la mejor integración posible de la obra en el ámbito de la actuación, respetando la estructura del 
territorio y el medioambiente, sin olvidar en ningún momento el necesario equilibrio económico para 
asegurar la rentabilidad buscada por el promotor.  
 
Resulta, por tanto, un lugar con un gran interés urbanístico para el desarrollo de una urbanización de 
tipo residencial pues se localiza en una de las zonas con más afluencia de población del ayuntamiento y 
cuenta con unas zonas de servicios y comunicaciones excelentes. 
 
Por estos motivos se busca el desarrollo urbanístico de la zona, pero siempre bajo criterios de 
sostenibilidad (bajo impacto sobre el entorno natural) y aprovechamiento eficiente del terreno para su 







2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objetivo del proyecto es planificar el desarrollo urbanístico en la parcela y conseguir un 
aprovechamiento del suelo para uso residencial, dotando de accesibilidad y de servicios a la zona 
procurando que el impacto en el entorno sea el mínimo. 
 
En el proyecto se definirán los siguientes aspectos: 
 
 Trazado viario y pavimentación. 
 
 Ordenación urbanística. 
 
 Espacios públicos. 
 
 Red de abastecimiento de agua y riego. 
 
 Red de saneamiento. 
 
 Red de energía eléctrica y alumbrado público. 
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 Red de telecomunicaciones. 
 




 Jardinería y mobiliario público. 
 
Todas estas actuaciones se orientan a conseguir una elevada calidad de la urbanización que 






3. DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO 
 
Los documentos que constituyen el proyecto son: 
 
 Documento Nº 1: Memoria Descriptiva y Justificativa. 
 
 Documento Nº 2: Planos. 
 
 Documento Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 






4. ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 
El terreno que se desarrollará en este proyecto se define como “Área de Reparto” cuyos sectores se 
denominan AR-1 y AR-2. 
 
En la ficha correspondiente al AR-1, el aprovechamiento es de 1 m2 de suelo edificable por cada m2 
de los totales del ámbito, lo que supone una edificabilidad máxima construible de 5759 m2 en 
edificaciones de tipo B+3. Así la superficie de área edificable resulta de 1440 m2. 
 
La ocupación máxima de las edificaciones en planta será como máximo de 20m de fondo máximo en 
edificación de banda continua. El número máximo de viviendas no podrá superar las 72 unidades. 
 
En la ficha correspondiente al AR-2, el aprovechamiento es de 1,25 m2 de suelo edificable por cada 
m2 de los totales del ámbito, lo que supone una superficie de área edificable es de 8943 m2 de los cuales 
como máximo el 80 % podrán ser destinados a uso residencial, lo que supone un total de 7154,1m2 de 
edificabilidad máxima construible. 
 
La ocupación máxima de las edificaciones en planta será como máximo del 40% de la superficie de 
la parcela en la que se encuentren. Además se establece una parcela mínima de 250 m2 con un frente 
mínimo a la vía pública de 7 metros.  La edificación tipo será unifamiliar mixta. 
 
El sistema de actuación será por compensación. Éste está basado en la cesión obligatoria del suelo 







5. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ADOPTADA 
 
En el correspondiente anejo de análisis de alternativas, se ha hecho un completo estudio con el fin de 
determinar la solución más idónea para superar las necesidades y condicionantes existentes, de manera 
que se alcancen los objetivos perseguidos con la construcción de esta obra. Se plantean un total de 3 
alternativas de actuación que se someten a un proceso de evaluación y comparación con objeto de 
escoger la más adecuada.  En este proceso se comparan objetivamente y con ponderaciones individuales 
distintos criterios en cada alternativa: seguridad/accesibilidad, estética, sostenibilidad y aceptación 
social. Este estudio determina finalmente que la solución más efectiva de cara al presente proyecto es la 
primera y cuya descripción es la que sigue: 
 
 Esta alternativa, a priori, se entiende como la más avanzada en cuanto a seguridad y 
sostenibilidad, aparte de ser la alternativa que mayor cuidado tiene con su estética. 
 
 Las dos calles principales de la urbanización tienen una sección de 12 m, tomando como 
referencia las recomendaciones descritas en el nuevo PXOM. Se considera que es un ancho 
suficiente para albergar el tráfico en un sentido que circulará por la urbanización además de 
solucionar el problema de espacio para aparcamiento. 
 
 Se divide la sección en un carril de 3.5 m, excesiva anchura para la circulación rodada lenta pero 
conveniente para realizar maniobras de estacionamiento. Aparcamiento en línea a ambos lados de 
la sección para un mayor aprovechamiento y poder alcanzar las plazas mínimas necesarias, 
ocupando dos franjas de 2 m. Y aceras a ambos lados de 2.25 m de ancho para tráfico peatonal. 
Las dimensiones de las plazas de aparcamiento serán de 2 m de ancho por 5 m de largo de 
acuerdo con lo que indica las Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano del 
Ministerio de Fomento. 
 
 Para el resto de calles se utilizan secciones de 8 m de ancho a un nivel, con un único carril para 
un solo sentido de circulación de 3 m de ancho y paso peatonal de 2.5 m a ambos lados. El viario 
secundario no se provee de plazas de aparcamiento por considerarse suficientes las dispuestas a lo 
largo de las dos calles principales. 
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 Los pavimentos empleados son de alta calidad y tratan de darle a la urbanización un carácter 
autóctono. Para los viales de coexistencia entre vehículos y peatones se utilizará una combinación 
de baldosas y adoquines de granito, estos últimos se utilizarán en las zonas de rodadura.  
 
 Por otro lado, los viales destinados a vehículos estarán configurados en su zona de rodadura por 
una capa de mezcla bituminosa, mientras que las zonas destinadas al estacionamiento de 
vehículos estarán configuradas por adoquines de hormigón, diferenciando de esta manera ambas 
zonas. 
 
 Tratándose de una zona urbana y teniendo en cuenta que la seguridad del peatón es primordial, la 
velocidad máxima permitida en la totalidad de la urbanización será de 30 Km/h. En las vías de 
coexistencia de tráfico se reducirá  esta velocidad a los 20km/h para dotar así a los peatones de 
mayor seguridad y comodidad. 
 
 Con el fin de fomentar el transporte mediante vehículos eléctricos o híbridos-enchufables, la 
urbanización constará de 4 plazas de aparcamiento localizadas en la zona central que estarán 
dotadas de un sistema de recarga totalmente gratuito. 
 
 El sistema de iluminación planteado en toda la urbanización parte de la tecnología LED. A priori 
resulta económicamente más cara, pero se compensa con un menor coste de mantenimiento, con 
una mayor duración y una mejora en la calidad de la iluminación. Se empleará tanto para viales, 
como para las aceras o parques. 
 
 En cuanto al mobiliario urbano, se utilizarán productos de calidad, un mobiliario de línea 









6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
En el presente apartado se hace una breve descripción de las obras a realizar en el proyecto de 




6.1. Actuaciones previas 
 
En primer lugar se llevarán a cabo las demoliciones de las construcciones existentes en la parcela 
tales como viviendas, galpones o cercas. También se procederá con el levantamiento del firme 
bituminoso de los pequeños tramos de viales existentes (este será reemplazado debido a las pésimas 




6.2. Movimiento de tierras 
 
Se realizará el desbroce y limpieza general del terreno, incluyendo el desbroce de matorrales y 
zarzas, tala de arbustos, arranque de tocones de árboles, troceado y apilado de los mismos, etc. 
 
Estas operaciones serán las necesarias para dejar el terreno natural, dentro de la zona afectada por las 
obras, totalmente libre de obstáculos, maleza, árboles, tocones, vallas, muretes, materiales auxiliares de 
las huertas, basuras, escombros y cualquier otro material indeseable, de modo que dichas zonas queden 
aptas y no condicionen el inicio de los trabajos. 
 
Una vez realizado el desbroce se realiza el movimiento de tierras correspondiente tanto a la 
explanación del trazado del viario como a la explanación de las parcelas. 
 
Después de haber realizado el cálculo relativo al movimiento de tierras, se obtiene un desequilibro 
entre desmontes y terraplenes, con un superávit de 1727,882 m
3 
por lo que no será necesario utilizar 
material de aporte. Este exceso de desmonte se produce al  tratar de disminuir pendientes en los viales 
(10%), que sobrepasa el volumen de terraplén necesario para las explanaciones. Estas tierras están 




6.3. Trazado del viario 
 
El trazado en planta del viario se ha realizado a base de rectas y curvas circulares. Al tratarse de vías 
de carácter urbano puede prescindirse del empleo de clotoides. 
 
Tanto en el trazado en planta como en el de alzado se han seguido las “Recomendaciones para el 
proyecto y diseño del viario urbano”. 
 
Será de nueva construcción en las dos Áreas de Reparto, estará conectado con el viario existente en 5 
puntos, conformando así un entramado que estructure perfectamente la zona mediante los siguientes 
viales: vial 1, vial 2, vial 3 y vial 4. Con éstos queda ya garantizada la conexión con la futura 
urbanización. 
 
Los viales uno (1) y dos (2) serán viales rodados, de 12 m de ancho. Los otros dos, vial 3 y vial 4, 
serán viales de coexistencia al mismo nivel (tanto para vehículos como para peatones, en los que se les 
dará prioridad a estos últimos) de 8 m de ancho. Además se dispondrán tres (3) senderos (zona verde). 
 
Debido a las condiciones exigidas por el Plan Parcial, los viales tienen secciones distintas entre sí, 
todos ellos serán de sentido único. El ancho de los mismos parte de los 3 metros de carril, para los de 
coexistencia de tráficos, a los 3,5 metros de carril, para los viales de rodadura. 
 
Los radios de giro mínimos serán de 6 metros, suficientes para un transporte de mercancías ligero 
según las Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano (Ministerio de Fomento).  
 
En todos los casos, se toma tanto para los carriles como para las aceras y las zonas de aparcamiento 
un bombeo del 2% para la evacuación del agua. 
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El diseño en alzado ha estado totalmente condicionado por la topografía del terreno y sus  pendientes, 
pudiendo finalmente adecuar de cierta forma las rasantes lo máximo posible a la orografía existente para 
poder minimizar las elevadas pendientes, a pesar de que ello provoque un mayor, aunque necesario, 
movimiento de tierras. 
 
Por otro lado, el factor más importante a tener en cuenta en el diseño es la conexión con el viario 
existente, por lo que las rasantes de ambos viales en los puntos de intersección deben coincidir.  
 
Se van a respetar los valores mínimos de los parámetros de las parábolas con las que se realizan los 
acuerdos verticales. Dichos valores se han obtenido de la publicación “Recomendaciones para el 
proyecto y diseño del viario urbano” en función de la velocidad específica.  
 
Cabe destacar que en las zonas donde la suavidad del terreno lo permita se buscarán alineaciones 





6.4. Firmes y pavimentos 
 
Para llevar a cabo el dimensionamiento de los firmes bituminosos, se seguirá la instrucción 6.1 – IC., 
de aplicación a los proyectos de firmes de carreteras de nueva construcción y de acondicionamiento de 
las existentes. Para la elección de los pavimentos restantes, bordillos y otros elementos se seguirán las 




6.4.1. Pavimentación de calzada 
 
Del catálogo de secciones de firme, la sección elegida para el viario de la urbanización es la 4221, 
integrada por las siguientes capas: 
 
 5 cm de mezcla bituminosa 
 25 cm de zahorra artificial 
 
 
El tipo de mezcla que se adopta es una AC16 surf D, que corresponde a la denominación de mezclas 
bituminosas en caliente que se definen en el artículo 542 del PG-3 para espesores entre 4 y 5 cm. 
 
La Norma 6.1.IC y el PG-3 para zona térmica estival media, en la que se encuentran ubicadas las 
obras del presente proyecto, y categoría de tráfico T42, especifica que el ligante a utilizar en capas de 
rodadura y siguientes será de betún asfáltico de penetración 60/70, que es la que se adoptará. 
 
Para los aparcamientos se ha elegido un pavimento adoquinado de hormigón. Se adopta este cambio 
de configuración con respecto al firme de la calzada principalmente como elemento diferenciador que 





Para los viales de coexistencia se ha optado por la elección de la sección 131 recogida en las 
Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. Dicha sección está formada por las 
siguientes capas: 
 
 Adoquín de piedra de 15cm 
 Mortero de cemento M5 de 5cm 
 Hormigón hidráulico HM-20/P/20/I 
 
 
6.4.2. Pavimentación de aceras 
 
En las aceras se permite el paso de vehículos para el acceso a los garajes, por lo que habrá que tener 
en cuenta este tráfico de vehículos a la hora de seleccionar el pavimento. Este debe funcionar como un 
pavimento rígido, prácticamente impermeable y además es de facilitar la conservación y el 
mantenimiento. 
 
Se distinguen dos secciones diferentes en función del tipo de vial. Para los viales de coexistencia se 
ha buscado un mayor cuidado estético con materiales de mayor calidad como es el granito, por otro lado, 
los viales con acera diferenciada pertenecientes a los viales de rodadura, están formados por materiales 
como el hormigón, que no alcanzan un nivel estético tan refinado. 
 
 
6.4.3. Pavimento de las zonas verdes y senderos 
 
Para las zonas verdes de la urbanización se ha previsto un pavimento que sea adecuado para poder 
ser pisado por los habitantes de la urbanización y que al mismo tiempo sea estético. 
 
Para los senderos peatonales se emplea la sección 96 del catálogo de secciones de pavimentación en 
espacios urbanos de las Recomendaciones de proyecto y diseño de Viario Urbano del Ministerio de 
Fomento, que está formada por una capa de zahorra artificial de 15 cm, asentada sobre una capa 






6.5. Red de abastecimiento y riego 
 
La red de abastecimiento contemplada discurrirá bajo los aparcamientos, evitándose un excesivo 
número de cruces bajo la calzada, a una profundidad mínima de 100 cm. Se propondrá un diseño de la 
red de distribución de abastecimiento mixta, la cual se conectará a la conducción existente en tres puntos. 
El primer punto de conexión se realizará en el del Vial 2 con la conducción de 110mm perteneciente a la 
Calle RM Aller Ulloa, el segundo se realizará en el cruce del Vial 1 con la conducción de 175mm de la 
Calle Carreira y una última conexión para asegurar el abastecimiento en la Calle Manuel Fernández 
Pousa de 110mm. 
                                                 
                                   URBANIZACIÓN EN AR-1 Y AR-2 DE O CARBALLIÑO                                
                                                              E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                            
                                             
                                                  MEMORIA DESCRIPTIVA                                                                                                                                                      
 
 
SARELA GONZÁLEZ PÉREZ   Página 5 de 9 
 
 
Se realizará una acometida a cada vivienda para que, en caso de avería en una de ellas, garantizar el 
suministro a las restantes. 
 
La red de hidrantes y riego, independiente a la red de abastecimiento, discurrirá bajo los 
aparcamientos y paralela a la red de abastecimiento, a una profundidad mínima de 100 cm. Los puntos de 
conexión con la red actual son los mismos que la red de abastecimiento a viviendas excluyendo, en este 
caso, la conexión de la Calle Manuel Fernández Pousa, por ser suficientes las otras dos conexiones. 
 
En ambas se han dispuesto elementos complementarios a las conducciones (como codos, llaves de 
paso, valvulería, etc...) y las correspondientes arquetas para el correcto funcionamiento de éstas. Además 
de instalar controles de bomba y electroválvulas para la puesta en funcionamiento de los aspersores 
emergentes. 
 
Todos los elementos anteriores e ajustarán a lo especificado en la norma NTE-IFA y NTE-IFR. 
 
Todos los hidrantes considerados se han colocado conforme a la normativa correspondiente. 
 
 
6.5.1. Red de abastecimiento a viviendas 
 
Los diámetros resultantes del cálculo son DN63 y DN110 correspondientes a tuberías de PVC. 
 
Las presiones cumplen en todos los casos el límite de presión mínima de 10 m.c.a. y máxima de 60 
m.c.a. Por otra parte, la ITOGH considera recomendable una velocidad mínima de 0,3 m/s y máxima de 
2m/s, por lo que las velocidades también están dentro del rango establecido. 
 
 
6.5.2. Red de hidrantes y riego 
 
Los diámetros resultantes del cálculo son los mismos que los resultantes del cálculo a la red de 
abastecimiento a viviendas: DN63 y DN110 correspondientes a tuberías de PVC. 
 
Las presiones están dentro del rango recomendado y la envolvente de velocidades máximas cumplen 
en toda la red con las limitaciones establecidas. 
 
Debido a la configuración de la red y a las diferentes hipótesis de cálculo, como cabe de esperar, 






6.6. Red de saneamiento 
 
La red de saneamiento se proyecta con un sistema separativo de recogida de aguas pluviales y 
fecales. 
 
El diseño de la red de fecales viene condicionado por la profundidad a la que se encuentra el punto de 
conexión con la red existente. De esta forma puede optarse por una conducción por gravedad sin 
necesidad de bombeos. 
 
Para el diseño de la red de saneamiento se han fijado una serie de criterios básicos de partida que se 
han tenido en cuenta a la hora de proyectar: 
 
 Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas. 
 
 Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite la posibilidad 
de fugas, especialmente por las juntas o uniones. La hermeticidad o estanqueidad de la red 
evitará la contaminación del terreno. 
 
 Evacuación rápida, sin estancamientos de las aguas usadas, en el tiempo más corto posible, y 
que sea compatible con la velocidad máxima aceptable. 
 
 La velocidad del agua debe estar comprendida entre 0,5 m/s y 3,5 m/s según lo establece el 
PXOM de O Carballiño. La primera velocidad se establece como límite inferior para que no 
se produzca sedimentación y la siguiente como límite superior para evitar la erosión de las 
tuberías. 
 
 Evacuación capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la inundación de la red y el 
consiguiente retroceso. 
 
 La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una adecuada limpieza de todos 
sus elementos, así como posibilitar las reparaciones o reposiciones que fuesen necesarias. 
 
La red de fecales se situará bajo los aparcamientos, mientras que la red de pluviales se dispondrá bajo 
el eje de la calzada, ambas a una profundidad mínima de 2 metros desde la generatriz superior de la 
calzada, y por debajo de la red de abastecimiento con el fin de evita contaminaciones en caso de pérdidas 
o roturas en el alcantarillado. En el comienzo de cada tramo se dispondrán cámaras de registro. 
 
Las redes serán sencillas, tal y como recomienda la norma para anchos de vías menores de 20 m. 
 
Los dos ramales pertenecientes a la red de saneamiento de aguas fecales prevista se construirá con 
una tubería de PVC, según el trazado indicado en los planos correspondientes, y con diámetros DN110 a 
lo largo de las dos redes diferenciadas existentes. Por otra parte, las dos redes pertenecientes a la red de 
saneamiento de pluviales se construirán asimismo con tuberías de PVC de diámetros de entre DN110 y 
DN630. 
 
Se colocarán pozos de registro visitables para ambas redes a una distancia no superior a 50 metros, en 
los cambios de dirección, rasantes y de alineaciones rectas. 
 
Los sumideros de la red de pluviales se colocarán en general en los márgenes de las calzadas, 
adyacentes a la zona de aparcamiento o de las aceras. Esto es así ya que está prevista la colocación de 
rigolas entre las diferentes bandas para la recogida de agua a lo largo de la calzada. 
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6.7. Red de energía eléctrica 
 
La instalación eléctrica y conexión a la red general se realizará por la compañía suministradora, al 
igual que la instalación de los centros de transformación y la instalación del cableado de media tensión 
(MT) y baja tensión (BT). 
 
 
6.7.1. Red de media tensión 
 
La red de media tensión está formada por una red ramificada que une dos (2) centros de 
transformación con las líneas de distribución en baja tensión.  La potencia máxima demandada será de 
1.162,35 kW y la superficie alimentada de 21.091,85 m2. 
 
Los nuevos centros de transformación en el interior del ámbito son centros de 800 KVA de cuya 
instalación se encargará la empresa suministradora, y estará dotado de celda de línea, celda de 
protección, celda de aislamiento, transformador, cuadros d distribución de baja tensión y de alumbrado 
público, etc. 
 
Los conductores utilizados para la red de media tensión son MT XLPE 12/20 Tri Aluminio Enterrado 
(3x35), disponiéndose a una profundidad de 80 centímetros.  
 
Esta red une los dos centros de transformación previstos, partiendo de la línea de media tensión 
existente. Para ello se efectúa un entronque subterráneo por cada subred, conectando esta única línea de 
media tensión a la Calle Faustino Santalices, al oeste de la parcela.  
 
La red de media tensión tendrá las siguientes características: 
 
 Tensión de servicio de la línea: 20 kV. 
 Tipo de Instalación: Cables enterrados en zanja en el interior de tubos. 
 Potencia de transporte prevista: 1097,311 kW x 0,9 = 987,58 kW 
 Conductores: MT XLPE 12/20 Tri Aluminio Enterrado (3x35) 
 Longitud total de la línea: 138.96 m 
 Factor de potencia de la línea: 0.8 
 
 
6.7.2. Red de baja tensión 
 
A partir de los Centros de Transformación calculados previamente y situados en las localizaciones 
que se indican en los planos respectivos, se proyectan los circuitos subterráneos de Baja Tensión que 
llegarán a los puntos de consumo en cada parcela y que terminarán en los correspondientes armarios de 
acometida. 
 
Las características de la red de baja tensión son las siguientes: 
 
 Franja: Baja tensión. 
 Valor máximo de caída de tensión: 5%. 
 Tensión nominal: 380 V. 
 Tensión simple/compuesta: 219.4/380 
 Conductor: XLPE 0,6/1 Tri Enterrado 
 Material eléctrico: Aluminio 






6.8. Red de alumbrado público 
 
La red de alumbrado público se conecta a la de baja tensión mediante un cuadro de mando, lo que da 
lugar a una red independiente. Serán cables tipo BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr (3x1.5). 
 
La sección de los cables de todas las ramas de alumbrado público proyectadas cumplen las 
condiciones de caída de tensión máxima del 3%, con una sección de 1.5 mm2. 
 
Los báculos y luminarias empleadas se clasifican según el tipo de vial al que pertenezcan: 
 
 Viales de Rodadura (Vial 1 y Vial2): 
Los postes sobre los que se dispondrán las luminarias tienen una altura de 8 metros. Se 
dispondrá de báculos de 1.7 metros de longitud, lo que facilita la iluminación de la calzada. 
Las lámparas empleadas serán tipo VIALIA EVO Luminaria con módulo LED con una 
potencia de 60 W y una inclinación de 5º. 
 
 Viales de Coexistencia (Vial 3 y Vial4): 
Los postes sobre los que se dispondrán las luminarias tienen una altura de 6 metros. Se 
dispondrá de báculos de 0.25 metros. Las lámparas empleadas serán tipo VIALIA EVO 
Luminaria con módulo LED con una potencia de 35 W y una inclinación de 5º. 
 
 Zonas verdes: 
Con la iluminación de estas áreas se pretende una mayor integración de las mismas animando 
a los usuarios a circular por ella tanto de día como de noche. La lámpara será de tipo VIALIA 










Para este proyecto se ha decidido diseñar una electrolinera mediante la cual tanto los coches 
eléctricos como los híbridos enchufables podrán recargar sus baterías de una forma rápida. Se trata de 
una idea innovadora, tecnológicamente hablando, que trata de acercar a la urbanización el término 
“Smart city” o “Ciudad inteligente”. 
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Esta actuación surge con la premisa de intentar fomentar el uso de los vehículos que utilicen la 
energía eléctrica como fuente energética para sus ruedas motrices, con el beneficio medioambiental que 
esto conlleva. 
 
La electrolinera está compuesta por un conjunto de dos (2) dispensadores con sus respectivas 
unidades de potencia conectadas a la red de baja tensión. Todas estas conexiones están dimensionadas 
para este fin según la normativa actual. Las características técnicas del equipo utilizado son las 
siguientes: 
 
 Modo de carga 4 
 Sistema de carga rápida tipo chAdeMo 
 Alimentación de entrada de 400V, 50/60Hz 
 Potencia de salida 50 kW 







6.10. Red de gas natural 
 
El material a utilizar en toda la red es el Polietileno de alta densidad. En concreto se utiliza tubo de 
Polietileno SDR11 2/4 TUBO HDPE (Clase: SDR 11; Tipo de elemento: tubo cilíndrico; Material: 
Polietileno de alta densidad), válido para conducciones en media y baja presión, siempre que no se 
encuentren a la intemperie ni sometidos a temperaturas mayores de 50ºC. Este tipo de tuberías presentan 
una serie de ventajas como la facilidad de montaje, la casi total ausencia de corrosiones, la simplicidad 
en las operaciones de carga y una buena estanqueidad. 
 
Las secciones de los conductores serán: DN20, DN25 [+], DN32, DN40, DN50 [+] y DN63. 
 
El límite de velocidad máxima será de 20 m/sg. 
 
La canalización se proyecta bajo la acera e irá enterrada en zanjas a unos 80 cm de profundidad, 
sobre un lecho de arena de cantera lavada de 10 cm, y cubiertas con una capa de arena de al menos 10 cm 
de espesor. 
 
En los puntos en que sea necesario conectar las 2 márgenes de la calzada, se reforzarán 
convenientemente con dado de hormigón de al menos 10 cm de pared, para el paso de vehículos sobre 
ellas. 
 
Se dejarán dispuestas las arquetas de registro necesarias para la posterior colocación de las válvulas 





6.11. Red de telecomunicaciones 
 
Las canalizaciones de telecomunicaciones se han proyectado atendiendo a los criterios de diseño 
mencionados en el anejo 17, escogiendo el número de tubos de PVC con un diámetro suficiente para 





 Canalización normal 
Esta canalización está compuesta por 6 tubos de PVC de Ø125 mm y un tritubo de PVC de 
Ø40 mm, dispuestos bajo la acera, a una profundidad mínima de 50 cm. 
 
 Canalización reforzada 
Esta canalización se empleará en cruces de calles, pero en este caso el prisma estará reforzado 
con hormigón y dispuesto a una profundidad mínima de 80cm. Los tubos no utilizados 





Debido a que actualmente existen varias operadoras de telefonía (Telefónica, R...) no se especifica el 
tipo de arqueta que se va a colocar. Por tanto se proponen unas arquetas tipo pero que no tendrán porque 
ser las definitivas ya que dependerá de la operadora u operadoras que instalen el servicio. 
 
− ARQUETAS TIPO I (D): 
Se utilizarán cuando haya que dar paso o empalmar aquellos cables que sigan en la misma dirección 
o que cambien de dirección en la arqueta. También se emplearán excepcionalmente para dar paso con 
cambio de dirección en su caso a acometidas o grupo de ellas. Cuando se necesiten desviaciones de la 
canalización, se podrán realizar curvando la misma a la salida de la arqueta mediante los oportunos 
codos. 
 
− ARQUETAS TIPO II (H): 
Se utilizarán para dar paso a cables que sigan la misma dirección pudiendo tener empalmes rectos o 
múltiples. Se emplean cuando es necesario curvar cables en el interior de la arqueta. También se utilizan 
para dar paso a uno o dos grupos de acometidas, así como para distribuir acometidas a las parcelas más 
próximas. 
 
− ARQUETAS TIPO III (M): 
Se usan de forma exclusiva en la red de dispersión y en ellas no se ubican empalmes, utilizándose 
para distribuir las acometidas a las parcelas más próximas. También se emplearán para los registros de 
parcelas contiguas, de forma que la canalización que llega a ellas sólo tenga que bifurcarse en las 
proximidades de los registros. La unión del registro con el punto elegido para la entrada en la parcela se 
efectuará en el momento de su construcción, mediante un tubo de PVC, protegido con hormigón o 
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Con respecto a la señalización habrá que hacer una distinción entre la señalización horizontal (líneas 
continuas y discontinuas, pasos de cebra, inscripciones, etc.) y vertical (señales de advertencia de 
peligro, reglamentación, indicación, etc.). Las dimensiones de las señales, tanto horizontales como 
verticales, están normalizadas. 
 
La señalización, tanto horizontal como vertical, se realiza cumpliendo las normas que se señalan en 







En las zonas ajardinadas  la implantación de herbáceas se ha previsto mediante hidrosiembras y 
plantaciones.  
 
Las distintas especies escogidas se plantarán tanto en distintas zonas del espacio verde como en los 
alcorques dispuestos en las aceras. Son las siguientes: 
 
 Quercus robur (Roble). 
 Castanea sativa(Castaño) 
 Euonymus japonicus (Camellia Japónica) 
 Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’ (Ciruelo rojo). 
 
Además se utilizará una formación de césped fino de gramíneas, para uso ornamental, mediante 
siembra de una mezcla del tipo Classic o equivalente, formada por el 25% Ray- grass Inglés Brightstar, 





6.14. Mobiliario urbano 
 
La decisión de incluir este tipo de elementos atiende únicamente a la intención de mejorar la 





 Aparcamientos para bicicletas 








7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se realiza el Estudio de Seguridad y Salud de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. El presupuesto de dicho estudio asciende a VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (20.356,73 €) que se incluye en el 






8. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Se tratará de cumplir varios objetivos relacionados con la adecuada gestión de los residuos 
generados. El contenido del mismo se encuentra regulado por el artículo 4 (Obligaciones del productor 
de residuos de construcción y demolición) del Real Decreto 105/2008. El presupuesto de dicho estudio 
asciende a DIECISEIS MIL TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 






9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se prevé un plazo de ejecución de las obras de 12 meses. Este plazo es de carácter orientativo, 
debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas Administrativas. Por tener una duración de 
12 meses, en este proyecto no será necesaria la utilización de las fórmulas de revisión de precios 
 
La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, modifica en su apartado 
3 de la disposición final tercera el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Esta nueva modificación determina que los 
contratos del sector público que no se hubiesen ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y 
hubiesen transcurrido dos años desde su formalización no serán objeto de revisión de precios. 
 
En el anejo correspondiente se han calculado la correspondiente fórmula de revisión de precios para 
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10. PLAZO DE GARANTÍA 
 
El plazo de garantía que se considera oportuno es de UN (1) AÑO. 
 
Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a velar por la buena conservación de las 
obras, debiendo subsanar los defectos que fuesen oportunamente reflejados en el acta de recepción, así 
como cualesquiera otros que surgieran durante la vigencia de la garantía, siempre que fuesen imputables 






11. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
En el apartado correspondiente se justificará el importe de los precios unitarios que figuran en los 
Cuadros de Precios del Documento Nº 4: “Presupuesto”. 
 
Este anejo se redacta en cumplimiento del Artículo 1 de la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado el 27 de Julio de 1968. 
 
Para la determinación del valor de los Costes Indirectos se aplicará lo prescrito en los Artículos 67 y 
68 del Reglamento General de Contratación del Estado y en la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968 
del Ministerio de Obras Públicas. Realizando los cálculos pertinentes se estima que los costes indirectos 






12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, para garantizar su 
adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. Esta clasificación es obligatoria para 
todos los proyectos con un presupuesto superior a los 350.000 euros. 
 
La clasificación a exigir al contratista será la que siguiente: 
 
 GRUPO: G (VIALES Y PISTAS) 
 SUBGRUPO: 6. Obras viales sin cualificación específica 









Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHENTA 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. (1.086.600,84€) 
 
El presupuesto de base de licitación con IVA asciende a la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS 






14. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
Dado que la obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos accesorios que convierten 
dicha obra en ejecutable, se considera cumplido el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 





15. INFORME DE SUPERVISIÓN SEGÚN EL ARTÍCULO 125 DEL RDL 3/2011 
 
Antes de la aprobación del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 
350.000 euros, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas 
o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las 
disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de 
aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en 
los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.4 del 
RDL 3/2011. En los proyectos de cuantía inferior a la señalada, el informe tendrá carácter facultativo, 
salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso 






A Coruña, Junio de 2017 
 
 
Fdo: Sarela González Pérez 
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El objeto del presente Proyecto Fin de Grado consiste en la descripción detallada de las obras 
necesarias para llevar a cabo la urbanización  de las Áreas de Reparto  AR-1 yAR-2, que se describe y 
clasifica en el “Plan Xeral de Ordenación Municipal” de O Carballiño (en lo que sigue, PXOM). 
 
Responde así a una hipotética situación en la que los propietarios de las distintas parcelas que 
integran la zona afectada se reuniesen para formar una Junta de Compensación con la decisión de llevar a 
cabo la transformación urbanística de este suelo con la mayoría requerida. De este modo la propiedad 
sería dicha Junta, propietaria del 100 por 100 de los terrenos, constituida en pleno dominio.  
 
Los cooperativistas formados y constituidos en asamblea y aceptados sus estatutos por los órganos 
competentes  llevarán a cabo su transformación urbanística para el uso previsto de acuerdo con la 
legalidad vigente. 
 
En primer lugar se establecerán las líneas generales de la intervención y a medida que se desarrolle el 
proyecto se definirá su ordenación detallada. A lo largo de este proyecto se expondrán las condiciones 
actuales de las parcelas y las condiciones a las que se pretende llegar con la actuación, describiendo el 
proceso necesario para ello. También se justificarán las soluciones adoptadas durante el proceso de 








Las parcelas AR-1 y AR-2 están situadas en la zona Sur-Este del núcleo urbano, muy próximo al 
Ayuntamiento (150 metros), al casco histórico y a demás zonas de interés como el Templo de la Verazuz. 
 
Está limitando con la Calle Alexandre Bóbeda por la parte Sur, por el Este limita con la Calle Xoán 
de León e Casanca y por la zona Este se puede tomar la intersección de la Calle Faustino Santalices con  
la Calle Manuel Fernández Pousa como una buena referencia así como el casco histórico del municipio. 
Hacia el Norte la limitación es la Calle Carreira. Todas ellas son calles pertenecientes a la trama de 
suelo urbano de O Carballiño. 
 
 O Carballiño es un municipio de la provincia de Ourense, a 25 km de distancia. Pertenece a la 
Comarca de Carballino y está rodeado por la sierra del Faro y el valle del río Arenteiro, el principal 
afluente del río Avia. Tiene una extensión de 54,4 km2 y cuenta con una población de 13913 habitantes 
(datos de 2016). Limita con los municipios de Irixo, Piñor, San Cristóbal de Cea, Maside, San Amaro, 
Leiro y Boborás; todos ellos pertenecientes a la provincia de Orense 
 
En cuanto a las vías de comunicación más importantes, se encuentran: 
 
 AG-54: Autovía autonómica gallega que sirve para conectar este municipio con la AG-53 
(Autovía Dozón-Orense, que empieza como prolongación de la  AP-53 y finaliza en la  A-
52). Lo que crea un acceso directo a Ourense o a Santiago de Compostela y un buen acceso a 
la A-52 (autovía de las Rías Baixas que une Porriño con Benavente). 
 
 N-541: Vía nacional, que une las localidades de Orense con Pontevedra, pasando por los 
municipios de Punxín, Carballiño, Boborás, Beariz, Avión, Forcarei, Cerdedo, Cotobade y 
Campo Lameiro. 
 
La zona donde se encuentra el sector se caracteriza por tener una topografía con una pendiente 
uniforme que ronda el 10%. Su emplazamiento define el ámbito de actuación como una pieza de remate 
y transición entre los distintos modos de ocupación del territorio. El desnivel medio entre la zona de 
actuación de las obras es de aproximadamente 15 metros entre el área más alta (Norte) y el punto más 
bajo (Sur). 
 
Prácticamente la totalidad de la superficie está constituida por baja vegetación de prados, cultivos y, 
en menor medida de carrizales. También existe una pequeña masa arbórea de pinos, entre otras especies. 
 
Actualmente no están ejecutados ninguno de los viarios que pertenecen a estas Áreas de Reparto, 
aunque se puede identificar claramente cuál sería el trazado adecuado para la conexión entre las vías  





3. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El objetivo del proyecto es planificar el desarrollo urbanístico en la parcelas y conseguir un 
aprovechamiento del suelo para uso residencial y terciario, dotando de accesibilidad y de servicios a la 
zona procurando que el impacto en el entorno sea el mínimo. Se van a intentar fomentar los siguientes 
aspectos: 
 
 Intención de continuidad en el crecimiento: formulándose con el criterio del mantenimiento 
de la estructura de desarrollo urbanístico que permite el remate y transición entre la 
urbanización existente, integrando estas áreas definitivamente en el núcleo municipal. La 
continuidad de la estructura viaria y de los espacios públicos y el refuerzo y mejora del 
transporte garantizan este objetivo. 
 
 La diversidad de usos y tipologías edificatorias: La complejidad del municipio en general, 
tiene que mostrarse en sus expansiones. Su lectura no debe hacerse solo desde el punto de 
vista residencial, si no desde la diversidad de usos y actividades, del mismo modo que la 
variedad tipológica debe ser una salvaguarda de mezcla en el contorno. Este sector debe 
resolver el remate del tejido urbano todavía sin proyectar. 
 
 El desenvolvimiento del espacio público: Bien por continuidad o por nueva concepción, los 
espacios públicos ocuparán un lugar privilegiado en el nuevo sector, incorporando elementos 
del espacio natural contiguo e integrándolo con una concepción intercaladora en la ciudad 
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construida y en el territorio, bien construyéndolos como piezas urbanas con actividad o como 
sistemas ambientales. 
 
En el proyecto se definirán los siguientes aspectos: 
 
 Trazado de calles y pavimentación. 
 
 Ordenación urbanística. 
 
 Espacios públicos. 
 
 Red de abastecimiento de agua y riego. 
 
 Red de drenaje y saneamiento. 
 
 Red de distribución de energía eléctrica y  alumbrado público. 
 
 Red de telecomunicaciones. 
 




 Jardinería y mobiliario urbano. 
 
 
Todas estas actuaciones se orientan a conseguir una elevada calidad de la urbanización que 
repercutirá claramente en un aumento de la calidad de vida. 
 
La conveniencia de realizar la urbanización en esta zona se debe a diversos factores, que a 
continuación se enumeran: 
 
 Situación óptima para el desarrollo del núcleo urbano. Limitando con el casco histórico, a 
150 metros del Ayuntamiento y muy próximo al Templo de la Veracuz. 
 
 Proximidad al núcleo urbano de Ourense, lo que conlleva a que se trate de una zona propicia 
para el crecimiento urbano por su menor precio de suelo en comparación con la capital 
provincial. 
 
 Buenos accesos con las ciudades de Galicia. 
 
 Buena estructura de servicios públicos; salud, educación y demás necesidades sociales. 
 
 Una mayor calidad de vida, calma y tranquilidad que en una gran ciudad pero a una distancia 
razonable. 
 
Por todo ello, la propuesta de urbanización para desarrollar una zona residencial se considera 
suficientemente justificada. Es objeto de este proyecto, dar solución a parte de la demanda, buscando 
siempre la mejor integración posible de la obra en el ámbito de la actuación, respetando la estructura del 
territorio y el medioambiente, sin olvidar en ningún momento el necesario equilibrio económico para 




4. MARCO LEGAL 
 
La legislación empleada para la redacción del proyecto se detalla a continuación: 
 
 Plan Xeral de Ordenación Municipal de O Carballiño. 
 
 Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, así como 
las modificaciones referidas a la misma en la Ley 15/2004. 
 
 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 




A continuación se exponen los artículos más destacados de la Ley 9/2002, del 30 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural en Galicia en los que se basa el desarrollo de la 
propuesta de urbanización: 
 
 
Art. 10. Clasificación del suelo. 
 
“Los planes generales de ordenación municipal deberán clasificar el territorio municipal en todos o 
algunos de los siguientes tipos de suelo: urbano, de núcleo rural, urbanizable y rústico.” 
 
 
Art.11. Suelo urbano. 
 
“1. Los planes generales clasificarán como suelo urbano, incluyéndolos en la delimitación que a tal 
efecto establezcan, los terrenos que estén integrados en la malla urbana existente siempre que reúnan 
alguno de los siguientes requisitos: 
 
a) Que cuenten con acceso rodado público y con los servicios de abastecimiento de agua, 
evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, proporcionados mediante las 
correspondientes redes públicas con características adecuadas para servir a la edificación existente y a 
la permitida por el plan. 
 
A estos efectos, los servicios construidos para la conexión de un sector de suelo urbanizable, las 
carreteras y las vías de la concentración parcelaria no servirán de soporte para la clasificación como 
urbanos de los terrenos adyacentes, salvo cuando estén integrados en la malla urbana. 
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b) Que, aun careciendo de algunos de los servicios citados en al apartado anterior, estén 
comprendidos en áreas ocupadas por la edificación, al menos en las dos terceras partes de los espacios 
aptos para la misma, según la ordenación que el plan general establezca. 
 
2. A los efectos de la presente ley, se consideran incluidos en la malla urbana los terrenos que 
dispongan de una urbanización básica constituida por unas vías de acceso y comunicación y unas redes 
de servicios de las que puedan servirse los terrenos y que éstos, por su situación, no estén desligados del 
urdido urbanístico ya existente.” 
 
 
Art.12. Categorías de suelo urbano. 
 
“Los planes generales diferenciarán en el suelo urbano las siguientes categorías: 
 
a) Suelo urbano consolidado, integrado por los solares así como por las parcelas que, por su grado 
de urbanización efectiva y asumida por el planeamiento urbanístico, puedan adquirir la condición de 
solar mediante obras accesorias y de escasa entidad que pueden ejecutarse simultáneamente con las de 
edificación o construcción. 
 
b) Suelo urbano no consolidado, integrado por la restante superficie de suelo urbano y, en todo 
caso, por los terrenos en los que sean necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación 
urbana u obtención de dotaciones urbanísticas con distribución equitativa de beneficios y cargas, por 
aquéllos sobre los que el planeamiento urbanístico prevea una ordenación sustancialmente diferente de 




Art.17. Derechos de los propietarios de Suelo Urbano 
 
“Los propietarios de suelo urbano tienen el derecho de completar la urbanización de los terrenos 
para que adquieran la condición de solares y a edificar éstos en las condiciones establecidas en la 
presente ley y en el planeamiento aplicable.” 
 
 
Art.18. Aprovechamiento urbanístico 
 
“El aprovechamiento urbanístico de los propietarios del suelo urbano será: 
 
a) En los terrenos incluidos por el plan en la categoría de suelo urbano consolidado, el 
aprovechamiento real que resulte de la aplicación directa de las determinaciones del plan sobre la 
parcela. 
 
Los propietarios materializarán su aprovechamiento directamente sobre sus parcelas o previa 
normalización de fincas. 
 
b) En los terrenos incluidos en la categoría de suelo urbano no consolidado, el aprovechamiento 
resultante de referir a su superficie el 90% del aprovechamiento tipo del área de reparto 
correspondiente. 
 
No obstante, los propietarios tienen derecho al 100% del aprovechamiento tipo en los siguientes 
supuestos: 
 
- Polígonos para los que el plan imponga cargas especialmente onerosas relativas a la 
rehabilitación integral o restauración de bienes inmuebles de interés cultural o edificios catalogados. 
 
- Polígonos para los que el nuevo plan no contempla el incremento de la superficie edificable 
respecto a la preexistente lícitamente realizada ni incorpora nuevos usos que generen plusvalías. 
 
Los propietarios materializarán su aprovechamiento urbanístico sobre las parcelas que resulten de 
la nueva ordenación o mediante compensación económica.” 
 
 
Art.20. Deberes de los propietarios de suelo urbano no consolidado 
 
“1. En suelo urbano no consolidado, los propietarios tienen los siguientes deberes: 
 
a) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración municipal todo el suelo necesario para los 
viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio 
predominantemente del polígono en el que sus terrenos resulten incluidos. 
 
b) Ceder obligatoria, gratuitamente y sin cargas el suelo necesario para la ejecución de los sistemas 
generales que el plan general incluya o adscriba al polígono en el que estén comprendidos los terrenos, 
así como ejecutar la urbanización únicamente de los incluidos en el polígono en las condiciones que 
determine el plan. 
 
c) Ceder obligatoria, gratuitamente y sin cargas el suelo correspondiente al aprovechamiento 
urbanístico del ayuntamiento, por exceder del susceptible de apropiación privada, en los términos 
establecidos por el apartado b) del artículo 18 de esta ley. 
 
La administración actuante no tendrá que contribuir a los costes de urbanización de los terrenos en 
que se ubique este aprovechamiento, que deberán ser asumidos por los propietarios. 
 
d) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas del planeamiento con anterioridad 
al inicio de la ejecución material del mismo. 
 
e) Costear y, en su caso, ejecutar o completar las obras de urbanización del polígono, así como las 
conexiones con los sistemas generales existentes, en los plazos establecidos por el planeamiento. 
 
f) Edificar los solares en el plazo que, en su caso, establezca el planeamiento. 
 
2. No podrá ser edificado terreno alguno que no reúna la condición de solar, salvo que se asegure la 
ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación mediante aval que habrá de alcanzar el 
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Art. 55. Determinaciones en suelo urbano no consolidado 
 
“1. En el suelo urbano no consolidado, cuando el plan general contenga su ordenación detallada, 
incluirá, además de las determinaciones establecidas en el artículo anterior, la delimitación de los 
polígonos necesarios para la ejecución del plan y la determinación del sistema de actuación de cada 
polígono. 
 
2. Cuando el plan general remita la ordenación detallada a un plan especial de reforma interior, 
contendrá las siguientes determinaciones: 
 
a) Delimitación del ámbito del plan especial de reforma interior. 
 
b) Determinación de los usos globales, tipologías edificatorias, altura máxima y superficie total 
edificable. 
 
c) Fijación de la cuantía de las reservas mínimas de suelo para dotaciones urbanísticas que habrá 
de prever el plan especial. 
 
d) Previsión de los sistemas generales necesarios, en su caso, para el desarrollo del plan especial.” 
 
(Número 3 del artículo 55 derogado por la Disposición Derogatoria Única de Ley [GALICIA] 
6/2008, 19 junio, de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, por la que se modifica la Ley 
9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia 
(«D.O.G.» 30 junio).Vigencia: 1 julio 2008) 
 
 
Art. 126. Clases de sistemas de actuación. 
 
“1. Los polígonos se desenvolverán por el sistema de actuación que la administración determine en 
cada caso. 
 
2. Los sistemas de actuación son los siguientes: 
 












3. Concesión de obra urbanizadora.” 
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APÉNDICE 01: Plano de ordenación urbanística 
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En el presente anejo se exponen las directrices urbanísticas que debe cumplir el proyecto de 
urbanización de las áreas clasificadas como AR-1 y AR-2 situadas en el municipio de O Carballiño. El 
cumplimiento de las distintas leyes que definen el ámbito legal en el que se ha de enmarcar el proyecto 
llevará a la obtención de los datos de partida necesarios para el diseño de la urbanización, es decir, las 




2. LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 
 
Como se ha expuesto en el anejo de Antecedentes, la legislación considerada para la redacción de 
este proyecto es la siguiente: 
 
 Plan Xeral de Ordenación Municipal de O Carballiño. 
 
 Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, así como las 
modificaciones posteriores referidas a la misma (como la Ley 15/2004 y la Ley 2/2010). 
 
 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación 
urbana. 
 
Habrá que tener en cuenta las partes derogas y modificadas de la legislación citada. 
 
A continuación se van a destacar los artículos de dichas leyes que afectan de un modo más relevante 
a la redacción del Proyecto. 
 
 
2.1. Plan Xeral de Ordenación Municipal de O Carballiño 
 
O Carballiño dispone de un Plan Xeral de Ordenación Municipal en vigor desde 1999; sin embargo, 
dado a antigüedad de éste y el carácter académico de este Proyecto,  se considerará como Plan Parcial lo 
dispuesto en el nuevo PXOM de 2014 en vías inminentes de su aprobación final, habiendo comprobado 
que cumple la normativa vigente y comparando en todo caso cada dato allí reflejado. 
 
 
“Artigo 8.- Dereitos e deberes da propiedade en solo urbano 
 
(..) 3.- No solo urbano non consolidado os propietarios terán os seguintes deberes: 
 
a) Cederlle obrigatoria e gratuitamente a administración municipal todo o solo necesario para os 
viais, espazos libres, zonas verdes e dotacións públicas de carácter local ó servizo predominante do 
polígono no que os seus terreos resulten incluídos. 
 
b) Ceder obrigatoria, gratuitamente e sen cargas o solo necesario para a execución dos sistemas 
xerais que o Plan Xeral inclúa ou adscriba ó polígono. 
 
c) Ceder obrigatoria, gratuitamente e sen cargas o solo correspondente ó aproveitamento 
urbanístico do Concello. 
 
d) Proceder á distribución equitativa dos beneficios e cargas do planeamento. 
 
e) Custear e, se é o caso, executar ou completar as obras de urbanización do polígono, así como as 
conexións cos sistemas xerais existentes. 
 
f) Edificar os soares no prazo que, se é o caso, estableza o planeamento. 
 
 
Artigo 22.- Clases de sistemas de actuación 
 
Os sistemas de actuación son os seguintes: 
 









- concesión de obra urbanizadora 
 
 
Artigo 25.- Sistema de compensación 
 
1.- Neste sistema de actuación, os propietarios achegan os terreos de cesión obrigatoria, realizan a 
súa custa a urbanización é constitúense en xunta de compensación. 
 
2.- A aplicación de este sistema de actuación urbanística axustarase o disposto nos artigos 154 a 
160 da L.O.U.G. 
 
 
Artigo 96.- Áreas de planeamento remitido 
 
1.- Ámbito de aplicación 
 
As áreas de planeamento remitido son áreas do solo urbano non consolidado do vixente P.X.O.M. 
nas que non se iniciou ningunha xestión urbanístico para o seu desenvolvemento e que a presente 
adaptación do P.X.O.M. incorpora como solo urbano non consolidado. 
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Tendo en conta o artigo 46 da L.O.U.G. o solo urbano non consolidado delimitado no Carballiño, 
por tratarse dun municipio con poboación superior a 5.000 habitantes a superficie total edificable non 
superará os 0,85 m² edificables por cada m² de solo. 
 
Cada área de reparto conta cunha ficha individualizada que establece o seu réxime, así como as 
condicións particulares de cada unha delas. 
 
Cada área de reparto constitúe un único polígono aos efectos de permitir o cumprimento conxunto 
dos deberes de cesión, distribución de cargas e beneficios e de urbanización que fosen necesarios.” 
 
2.-Calculo do aproveitamento tipo 
 
En solo urbano non consolidado o aproveitamento tipo de cada área de reparto obtense dividindo o 
aproveitamento lucrativo total, incluído o dotacional privado correspondente a ela, expresado sempre 
en metros cadrados edificables do uso e dipoloxía edificatoria característicos, pola súa superficie total, 
excluídos os terreos afectos a dotacións públicas de carácter xeral ou local, xa existentes no momento de 
aprobación do Plan Xeral que se manteñan. 
 
O resultado reflectirá sempre, unitariamente a superficie edificable do uso e tipoloxía característicos 
por cada metro cadrado de solo da área respectiva. 
 
Para que o aproveitamento poida expresarse por referencia o uso e tipoloxía edificatoria 
característicos o planeamento fixa os coeficientes de ponderación seguintes: 
 
• Residencial multifamiliar ------------------------------ 1,00 
• Residencial vivenda illada ---------------------------- 1,40 
• Residencial vivenda pareada ------------------------ 1,20 
• Residencial vivenda adosada ----------------------- 1,10 
• Residencial vivenda protexida ----------------------- 0,80 
• Comercial e de oficinas -------------------------------- 1,00 
 
3.- Fichas áreas de reparto 
 
Obxectivos de ordenación: Ordenar unha bolsa de solo completando a trama urbana mediante a 
implantación residencial de baixa densidade. 
 
Determinacións: Como regra xeral o 30% da edificabilidade para uso residencial prevista pola 
ordenación urbanística reservarase para a vivenda suxeita a algún réxime de protección pública. Non 
obstante dito porcentaxe excepcionalmente poderá variar acorde co establecido na disposición 
adicional novena da Lei 8/2012, do 29 de xuño de vivenda de Galicia, que modifica o punto 11 do artigo 
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Esta ordenanza será de aplicación nas áreas do núcleo urbano de O Carballiño delimitadas nos 
planos de ordenación urbana a escala 1:1.000 coas denominacións de residencial multifamiliar B+1, 
B+2, B+3, B+4, B+5. 
 
2.- Usos permitidos 
 
- Residencial categoría 2ª 
- Comercial categorías 1ª e 2ª 
- Industrial categoría 3ª en situación A, B 
- Relixioso 
- Administrativo e de oficinas, categorías 1ª e 2ª 
- Sociocultural e recreativo categorías 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 
- Educativo, categoría 1ª e 2ª 
- Garaxe-aparcamento categorías 1ª, 2ª e 4ª 
- Hoteleiro categorías 1ª e 2ª 
- Deportivo categoría 2ª 
- Sanitario asistencial beleza e saúde categorías 1ª, 2ª e 3ª 
 
3.- Condicións de edificación: Para o uso residencial as vivendas cumprirán coas normas de 
habitabilidade de vivendas de Galicia (Decreto 29/2010, do 4 de marzo ou documento que o substitúa). 
 
a) Aliñacións e rasantes 
 
Serán as fixadas nos planos de ordenación a escala 1:1.000 (…) 
 
 




Comprende as áreas que se delimita no plano de ordenación urbana escala 1:1.000 coa 
denominación UM - 250. 
 
2.- Usos permitidos 
 
- Residencial categoría 1ª (unifamiliar illada, pareada e en fieira) 
- Comercial categoría 1ª 
- Administrativo e de oficinas categoría 1ª 
- Sociocultural e recreativo categoría 1ª, 2ª, 4ª 
- Educativo ou docente categoría 1ª 
- Garaxe aparcamento categoría 1ª e 2ª 
- Hoteleiro categoría 1ª e 2ª 
- Industrial categoría 3ª en situación B. 
- Deportivo categoría 2ª 
- Sanitario asistencial, beleza e saúde categoría 2ª e 3ª 
 




Serán as que se fixan no plano de ordenación a escala 1:1.000, e será a liña pola que ha de 
emprazarse o peche da parcela autorizándose o recuamento da edificación con referencia a dita 




O recuado mínimo os lindeiros será de 3 m. no caso de edificación illada, mesma distancia que 
deixarán as vivendas pareadas ou en fieira do lindeiro a recuar. 
 
O retranqueo mínimo do lindeiro posterior tampouco será inferior aos 3 metros.. 
 
c) Parcela mínima 
 
Establécese unha parcela mínima de 250 m2 cun fronte mínimo a vía pública de 7 metros. 
 
d) Edificabilidade e ocupación máxima 
 








Comprende as zonas definidas nos planos de ordenación a escala 1:1.000 do solo urbano, 1:2.000 
dos núcleos rurais e 1:5.000 do termo municipal, denominadas sistemas xerais e locais de equipamentos 
públicos. 
 
2.- Usos permitidos 
 
Docente, administrativo, deportivo, sanitario, cultural, etc, e calquera outro uso público o servizo da 
poboación. 
 
3.- Condicións de volume 
 
Para o caso dos equipamentos que se localicen en edificios xa existentes ou naqueles que se 
rehabiliten para o novo uso, autorizarase a conservación dos volumes existentes así como a ampliación 
do volume nas mesmas condicións. 
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Os novos equipamentos situados no solo de núcleo rural ou rústico a edificación en planta non 
ocupará mais do 80% da superficie da parcela e a altura máxima será de planta baixa e planta alta con 
unha altura máxima de cornixa de 7 metros, permitíndose o remate con cuberta plana. 
 
Autorízase a descomposición da edificabilidade máxima en distintos volumes edificables dentro da 
mesma parcela dotacional, mantendo cada un dos volumes as condicións anteriormente expostas. A 
edificación proxectada gardará un retranqueo mínimo de 3 metros o lindeiro. 
 
 
Artigo 93.- Sistema xeral e local de zonas verdes e espazos libres de uso público 
 




As delimitacións dos distintos sistemas xerais e locais de zonas verdes e espazos libres de uso 
público, son as definidas nos planos de ordenación escala 1:1.000 do núcleo urbano, 1:2.000 dos 
núcleos rurais e 1:5.000 do termo municipal. 
 
2.- Condicións de volume e uso 
 
Nestas zonas dedicadas a garanti-lo lecer, o repouso e o espallamento da poboación, así como a 
consegui-la mellor composición estética do territorio en xeral, non se permitirá ningún tipo de 
edificación permanente agás as necesarias para o mantemento das propias zonas. Como excepción, 
previo acordo municipal, poderá autorizarse a instalación permanente de elemento de ornato (templetes, 
palcos de música, emparrados, pérgolas, etc.) ou complementarios ao uso das zonas verdes (escenarios 
ao aire libre, pistas de baile descubertas, canchas de deportes, etc.) 
 
Poderá autorizarse así mesma o asentamento de casetas e quioscos desmontables para fins propios 
dos usos convencionais destas zonas, así como o amoblamento necesario (bancos, papeleiras, fontes de 
auga potable, xogos de nenos, etc.) e tamén a construción de equipamentos que non comporten 
edificación (campos de deportes ou semellantes). 
 
As zonas verdes e espazos libres de uso público deberán estar urbanizadas, coas súas 
correspondentes sendas peonís, camiños, escaleiras, e acondicionamento vexetal, así coma as dotacións 














2.2. Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural De Galicia, así como 
las modificaciones posteriores referidas a la misma 
 
En el apartado 2 del artículo 47, esta ley nos indica las reservas de suelo mínimas para las dotaciones 
urbanísticas para el suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. 
 
 
Art. 47.-Calidad de vida y cohesión social. 
 
“1. O plan xeral deberá preve-las reservas de solo necesarias para a implantación dos sistemas 
xerais ou conxunto de dotacións urbanísticas ó servicio predominante do conxunto da poboación, do seu 
asentamento, mobilidade e emprego, en proporción adecuada ás necesidades da poboación, e tendo en 
conta a capacidade máxima residencial derivada do plan e, como mínimo, os seguintes: 
 
a) Sistema xeral de espacios libres e zonas verdes de dominio e uso públicos, en proporción non 
inferior a 15 metros cadrados por cada 100 metros cadrados edificables de uso residencial. 
 
b) Sistema xeral de equipamento comunitario de titularidade pública, en proporción non inferior a 5 
metros cadrados por cada 100 metros cadrados edificables de uso residencial. 
 
2. Con independencia dos sistemas xerais, o plan que conteña a ordenación detallada establecerá no 
solo urbano non-consolidado e no solo urbanizable as reservas mínimas de solo para as seguintes 
dotacións urbanísticas: 
 
a) Sistema de espazos libres públicos destinados a parques, xardíns, áreas de ocio, expansión e 
recreo da poboación: 
 
• En ámbitos de uso residencial u hotelero: 18 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 
cuadrados edificables y como mínimo el 10 por 100 de la superficie total del ámbito […] 
 
b) Sistema de equipamentos públicos destinados á prestación de servizos sanitarios, asistenciais, 
educativos, culturais, deportivos e outros que sexan necesarios 
 
• En ámbitos de uso residencial ou hoteleiro: 10 metros cadrados de solo por cada 100 metros 
cadrados edificables. […] 
 
c) Prazas de aparcadoiros de vehículos: 
 
• En ámbitos de uso residencial e hoteleiro: 2 prazas de aparcadoiro por cada 100 metros cadrados 




Así mismo, el apartado 2 del art. 47de la Ley 15/2004, de 29 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística y Protección del Medio Rural en Galicia  indica las reservas de suelo mínimas para las 
dotaciones urbanísticas para el suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. 
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“Con independencia de los sistemas generales, el plan que contenga la ordenación detallada 
establecerá en el suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable las reservas mínimas de suelo 
para las siguientes dotaciones urbanísticas: 
 
a) Sistema de espacios libres públicos destinados a parques, jardines, áreas de ocio, expansión y 
recreo de la población: 
 
- En ámbitos de uso residencial u hotelero: 18 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 
cuadrados edificables y como mínimo el 10% de la superficie total del ámbito.[...] 
 
b) Sistema de equipamientos públicos destinados a la prestación de servicios sanitarios, 
asistenciales, educativos, culturales, deportivos y otros que sean necesarios: 
 
- En ámbitos de uso residencial u hotelero: 10 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 
cuadrados edificables. [...] 
 
c) Plazas de aparcamiento de vehículos: 
 
- En ámbitos de uso residencial, hotelero o terciario: 2 plazas de aparcamiento por cada 100 metros 





2.3. Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana 
 
En el Anexo al Reglamento del Planeamiento se establecen las reservas mínimas de suelo para 
dotaciones que se deben de considerar a la hora de redactar el Proyecto de urbanización. 
 
“Art. 2. En suelo residencial se preverán, como mínimo, los siguientes tipos de dotaciones: 
 
• Sistemas de espacios libres de dominio y uso público. 
 
• Centros culturales y docentes. 
 




• Red de itinerarios peatonales 
 
 
Art. 3. En función de los usos de suelo, se establecerán como mínimo, dentro del sistema de espacios 
libres de dominio y uso público, las siguientes zonas: 
 




• Áreas de juego y recreo para niños. [...] 
 
 
Art. 4. Los jardines, áreas de juego y recreo para niños y áreas peatonales serán computables como 
elementos pertenecientes al sistema de espacios libres de uso público a los efectos del cumplimiento de 
los módulos mínimos de reserva que se establecen en los artículos 10, 11 y 12 del presente anexo, 




Podrán computarse como jardines públicos aquellas superficies que reúnan las siguientes 
condiciones mínimas: 
 
• Presentar una superficie no inferior a 1.000 metros cuadrados, en la que pueda inscribirse una 
circunferencia de 30 metros de diámetro mínimo. 
 
• Poseer condiciones apropiadas para la plantación de especies vegetales. 
 
• Tener garantizado su adecuado soleamiento en relación con la posible vegetación circundante. 
[…] 
 
c. Áreas peatonales. 
 
Deberán tener una superficie superior a 1.000 metros cuadrados, en la que se pueda inscribir una 





Art. 7. Fija la dotación de aparcamientos y siguientes condiciones que deben de cumplir éstos: 
[…] 
 
a. Las plazas de aparcamiento tendrán una superficie rectangular mínima de 2,20 por 4,50 metros. 
 
b. La superficie de aparcamiento mínima por plaza, incluyendo la parte proporcional de accesos, no 
será nunca inferior a 20 metros cuadrados. 
 
c. Del total de plazas de aparcamiento previstas en el Plan se reservará un 2% como mínimo, para 
usuarios minusválidos. Estas plazas tendrán una superficie rectangular mínima de 3,30 por 4,50 metros. 
Sólo se admitirán en situación al aire libre, aneja a la red viaria, un máximo del 50% del número total 
de plazas de aparcamiento previstas en el Plan. En suelos residenciales este 50% máximo se referirá al 
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La elaboración del presente anejo tiene como objetivo último el estudio de las diferentes alternativas 
que se contemplan en la realización del presente proyecto fin de grado, Urbanización en AR-1 y AR-2 de 
O Carballiño (Ourense), para la posterior elección de la más adecuada. 
 
A lo largo del mismo, se tratará de explicar y evaluar las diferentes alternativas a partir de una serie 
de criterios establecidos que nos permitirán seleccionar la más aconsejable para la realización del 
proyecto.  
 
En todas las alternativas se cumplirá con las exigencias del PXOM aprobado en 1999; así como el 
PXOM de 2014 en cuanto al área AR-1 y AR-2, todavía no aprobado, que condicionará la futura 
consolidación del entramado urbano y que cumple la normativa perteneciente.  
 
En el viario de nueva construcción y la ordenación de las parcelas se ve condicionada por las 
características del viario existente y senderos; además de una superficie perteneciente al sistema general 






El ámbito sobre el que se realizará esta urbanización debe ser ordenado de acuerdo con el Plan 
General de Ordenación Municipal de O Carballiño, y la Ley 9/2002 de ordenación urbanística y 
protección del medio rural de Galicia, teniendo en cuenta las sucesivas modificaciones en la legislación 
posterior. 
 
En este apartado se analizan todos aquellos factores que se deben de tener en cuenta en el diseño 
de las urbanizaciones. El objetivo es conseguir su integración en el entorno y la adaptación a las 






El área definida por la cartografía digital, facilitada por el ayuntamiento de O Carballiño, para la 
redacción de este Proyecto da una superficie un poco menor que la definida en el PXOM, estas 






AR-1 AR-2 TOTAL 
P.X.O.M. de 2014 7425,20 14145,85 21571,05 
Proyecto de Urbanización  7465,35  13626,50 21091,85  
Diferencia de Superficies  40,15 519,35  479,20 
 
Por lo tanto existe un reajuste derivado de los levantamientos cartográficos, más precisos, con los 
que se han realizado y responden a un total de 21091,85 m
2
 frente a los 21571,05 m
2 
definidos por el 
PXOM de 2014. Además se realizaron una serie de pequeños reajustes con la finalidad de conseguir una 
mejor gestión del suelo, incluyendo como zonas de conexión aquellos suelos imprescindibles para 
garantizar la correcta entrada en funcionamiento del Plan Parcial, un total de 1873.23 m
2
 de red viaria 
para dar conexión a estas áreas. 
 
 
1.3. Condicionantes urbanísticos: 
 
 
• EDIFICABILIDAD Y DENSIDADES MÁXIMAS 
 
Los ámbitos objeto de estudio en este proyecto están definidos en el PXOM de 2014 de O 
Carballiño como Área de Reparto con la denominación AR-1 y AR-2. Como se ha visto en el apartado 




El aprovechamiento del Área de Reparto - 1 es de 1 m
2
 de suelo edificable por cada m
2
 de los 
totales del ámbito, lo que supone una edificabilidad máxima construible de 5759 m
2
 en edificaciones de 




La ocupación máxima de las edificaciones en planta será como máximo de 20m de fondo máximo 
en edificación de banda continua. El número máximo de viviendas no podrá superar las 72 unidades. 
 
Imagen 1: AR-1 en PXOM 2014 
 
 
El aprovechamiento del Área de Reparto - 2 es de 1.25 m
2
 de suelo edificable por cada m
2
 de los 
totales del ámbito, lo que supone una superficie de área edificable es de 8943 m2 de los cuales como 
máximo el 80 % podrán ser destinados a uso residencial, lo que supone un total de 7154,1m
2
 de 
edificabilidad máxima construible. 
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La ocupación máxima de las edificaciones en planta será como máximo del 40% de la superficie 
de la parcela en la que se encuentren. Se establece una parcela mínima de 250 m2 con un frente mínimo a 




Imagen 2: AR-2 en PXOM 2014 
 
 
Las dos áreas de reparto suman un total de 12913,10 m
2
 de edificabilidad máxima construible. 
 
 
• CESIONES AL AYUNTAMIENTO 
 
Como regla general el 30% de la edificabilidad para uso residencial prevista por la ordenación 
urbanística se reservará para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública. No obstante dicho 
porcentaje excepcionalmente podrá variar acorde con lo establecido en la disposición adicional novena 




• RESERVAS MÍNIMAS DE SUELO PARA DOTACIONES 
 
Atendiendo al artículo 47.2.a de la ley 9/2002 los espacios libres y zonas verdes de dominio 
público tendrán una superficie mínima de 18 m
2
 por cada 100 m
2
 edificables, por tanto, las dotaciones 
mencionadas en este párrafo tendrán una extensión mínima de 1036,62 m
2 





De acuerdo con el artículo 47.2.b de la ley 9/2002 el equipamiento comunitario de titularidad 
pública tendrá una superficie mínima de 10 m
2
 por cada 100 m
2
 edificables, en este caso, las dotaciones 
mencionadas en este párrafo tendrán una extensión mínima de 576 m
2
 en AR-1 y de 715.41 m
2
 en AR-2. 
 
 
• RESERVAS MÍNIMAS DE PLAZAS DE APARCAMIENTO 
 
La ley 9/2002 en el artículo 47.2.c determina que como mínimo debe haber 2 plazas de 
aparcamiento para vehículos por cada 100 m
2
 edificables lo que supone un total de 259 unidades. 
 
Del total de plazas el 25% deben ser públicas, lo que supone un total de 65 unidades. Como 1 de 
cada 100 plazas deben ser adaptadas para minusválidos, 1 de las plazas públicas serán de este tipo. 
 
 
• TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
 
La tipología en el Área de Reparto – 1 será de RESIDENCIA MULTIFAMILIAR en bloque 
abierto con una altura máxima de B+3 plantas, podrán usarse como: 
 
- Residencial, categoría 2ª 
- Comercial, categorías 1ª e 2ª 
- Industrial, categoría 3ª en situación A, B 
Situación A: En planta baja, sótano o semisótano 1º o planta de pisos de edificio de 
viviendas con acceso independiente. 
Situación B: En planta baja sótano e semisótano 1º de edificio de viviendas con 
acceso directo e independiente desde la vía pública o anexo a la vivienda. 
- Religioso 
- Administrativo y de oficinas, categorías 1ª e 2ª 
- Sociocultural y recreativo, categorías 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 
- Educativo, categoría 1ª e 2ª 
- Garaje-aparcamiento, categorías 1ª, 2ª e 4ª 
- Hostelero, categorías 1ª e 2ª 
- Deportivo, categoría 2ª 
- Sanitario asistencial belleza y salud, categorías 1ª, 2ª e 3ª 
 
El número máximo de viviendas permitido es de 72 la superficie máxima edificable para uso 
residencial es de 5759 m
2
, dividiendo la superficie entre el número de viviendas nos da una media de 
79.99 m
2
 por vivienda. 
 
Tras estos pequeños cálculos podemos concluir que en este ámbito perteneciente al Plan Parcial 
se podrán construir aproximadamente 72 viviendas de unos 80 m
2
 cada una. 
 
La tipología en el Área de Reparto - 2 será UNIFAMILIAR MIXTA con parcela mínima de 250 
m
2
, podrán usarse como: 
 
- Residencial, categoría 1ª (unifamiliar aislada, pareada y en hilera) 
- Comercial, categoría 1ª 
- Administrativo y de oficinas, categoría 1ª 
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- Sociocultural y recreativo, categoría 1ª, 2ª, 4ª 
- Educativo o docente, categoría 1ª 
- Garaje aparcamiento, categoría 1ª e 2ª 
- Hotelero, categoría 1ª e 2ª 
- Industrial, categoría 3ª en situación B. 
Situación B: En planta baja sótano e semisótano 1º de edificio de viviendas con 
acceso directo e independiente desde la vía pública o anexo a la vivienda. 
- Deportivo, categoría 2ª 
- Sanitario asistencial, belleza y salud, categoría 2ª e 3ª 
 
La superficie de área edificable es de 8943 m2 de los cuales como máximo el 80 % podrán ser 
destinados a uso residencial, lo que supone un total de 7154,1m2 de edificabilidad máxima construible. 
La ocupación máxima de las edificaciones en planta será como máximo del 40% de la superficie de la 
parcela en la que se encuentren. Se establece una parcela mínima de 250 m2 con un frente mínimo a la 
vía pública de 7 metros. 
 
Tras estos pequeños cálculos y diseño en el plano podemos concluir que en este ámbito 
perteneciente al Plan Parcial se podrán construir aproximadamente 20 viviendas de unos 150 m
2
 cada 






1.4. Condicionantes de valoración y diseño: 
 
Para la valoración y diseño de las alternativas, se han tenido en cuenta los siguientes factores: 
 
 





Un factor importante en el coste de urbanización es la red viaria. En este caso viene 
preestablecido por el  PXOM, ya que trata de dar continuidad al viario existente.  No es recomendable un 
viario excesivamente largo ni excesivamente ancho por el mayor coste económico de las obras que 
conlleva, como son la explanada, el pavimento y los servicios. 
 
Los viales se adaptarán en la medida de lo posible al terreno para minimizar el tamaño de los 
muros, taludes y pendientes, que aparte de ser una medida que minimiza el impacto visual también 
conlleva un menor coste. 
 
 
- NÚMERO DE VIVIENDAS.  
 
Se procurará la proyección de las mismas con la mayor uniformidad posible para obtener tanto un 
mayor ahorro como una mayor facilidad a la hora de construir. Donde las condiciones de la parcela lo 
permitan proyectaremos edificios de iguales dimensiones y características con dicho fin. 
 
Se intentará agotar al máximo la edificabilidad permitida. Hay que considerar que cuanto más 
número de viviendas se proyecten más eficientes seremos a la hora de urbanizar la parcela, lo cual resulta 
ventajoso desde el punto de vista económico de la obra. 
 
 
- MOVIMIENTOS DE TIERRAS.  
 
Los movimientos de tierras serán los mínimos necesarios para la ejecución de viales y solares 




1.4.2. Condicionantes técnicos: 
 
 
- ANCHOS Y PENDIENTES DE VIARIOS. 
 
En el PXOM se establece un diseño de los viarios principales de un ancho de 12 metros y unos 
viales secundarios de 8m. La sección mínima permitida por ley en una calle comercial de un solo sentido 
de circulación es de 12m, para valores de menor sección debe peatonalizarse la calle. En caso de tráfico 
segregado o coexistencias de tráficos puede ser de 8m o menor con bordes de protección de la 
edificación. 
 
El análisis de las pendientes está íntimamente relacionado con el movimiento de tierras. Ello es 
debido a que si bien lo preferible sería que la propuesta fuera lo más horizontal y plana posible, ello 
conllevaría un movimiento de tierras exagerado. De igual forma, un movimiento de tierras perfectamente 
compensado provocaría pendientes inadmisibles en el trazado de los viales. Resulta necesario, pues, 
llegar a un equilibrio entre ambos aspectos, de forma que se obtenga una solución con inclinaciones 
cómodas y tolerables para los usuarios, que derive en un movimiento de tierras lo más compensado 
posible. 
 
Para establecer una pendiente máxima de referencia para el diseño de la urbanización hay que 
remitirse a dos documentos: las Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. Ministerio 
de Fomento. Dirección General de la vivienda, la arquitectura y el urbanismo. Año 2000 y la Ley 8/1997, 
del 20 de agosto, de Accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
El ancho de los carriles será de 3m o 3,50 m y una pendiente transversal del 2% para garantizar la 
correcta evacuación de las aguas. 
 
La mayoría de los viales tendrán una pendiente longitudinal del 4% no superando en ningún caso 
el 10% máximo que establece el Reglamento de desarrollo de la Ley 8/1997. 
 
Se plantean aceras de acuerdo con la ley 8/1997 de accesibilidad y supresión de barreras, las 
cuales tendrán un ancho mínimo de 1,8 m, una pendiente transversal de 1%, un bordillo inferior a 14 cm 
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- RADIOS DE GIRO. 
 
En las Recomendaciones para Proyecto y Diseño de Viario Urbano del Ministerio de Fomento se 
fija como radio de giro recomendable en viario local de acceso en áreas residenciales 6 m si la vía solo 
tiene un carril y 4 m si tiene más. También es necesario considerar que el radio de giro mínimo para 
vehículos de bomberos es 5.3 m. Además, el radio mínimo exterior nunca debe ser inferior a 9 m.  
 
 
- DIMENSIONES MÍNIMAS ZONAS VERDES. 
 
Se tendrá en cuenta el RD 2159/78, donde en el anexo al reglamento de planeamiento especifica 
que las zonas verdes y espacios libres deberán tener un mínimo de 1000 m2 de superficie en la cual 
pueda inscribirse una circunferencia de 30 m de diámetro. 
 
 
- ANCHOS Y PENDIENTES DE LAS RAMPAS PEATONALES. 
 
Se ha tenido en cuenta el Decreto 35/2000 de desarrollo de la ley 8/1997 accesibilidad y 
supresión barreras que determina el ancho mínimo de las rampas peatonales así como las pendientes 




1.4.3. Condicionantes funcionales: 
 
 
- NÚMERO DE ACCESOS Y DE INTERSECCIONES: 
 
El número de accesos debe ser el adecuado para permitir la correcta conexión de la solución con 
la trama urbanística del entorno, pero de modo que la funcionalidad sea máxima. 
 
Las parcelas en las cuales se desarrolla la urbanización de este proyecto se puede decir que debe 
servir de conexión entre la parte del ayuntamiento de O Carballiño más fuertemente urbanizada y otras 
zonas más rurales compuestas por viviendas también con carácter unifamiliar. Por ello se deberá integrar 
lo mejor posible en la trama urbanística existente ya que la urbanización se halla en una zona clave de 
expansión y asimismo se encuentran cercanos alguno de los equipamientos más importantes de la zona 
como es el propio ayuntamiento del concejo. 
 
Para proporcionar una buena interconexión se va a tratar de conectar la urbanización del modo 
más adecuado con el viario de la zona. Por ello, se va a dar continuidad a todas las conexiones existentes 
en el límite de la urbanización conformando así una red perfectamente integrada en la existente. 
 
Además, es necesario tener en cuenta que un número de intersecciones elevado puede generar 






Se busca un mayor número de m2 de zonas verdes y superficies libres así como de equipamientos 
para mayor disfrute de los usuarios. 
 
 
- PLAZAS DE APARCAMIENTO: 
 
Las Recomendaciones para Proyecto y Diseño de Viario Urbano del Ministerio de Fomento 
establecen, en un vial de un sentido de 3,5 metros, como plaza de aparcamiento neta un espacio mínimo 
de 1.8 por 4.5 metros, con acceso libre suficiente. Así, por lo tanto, las plazas de aparcamiento tendrán 
unas dimensiones de 2 metros de ancho por 5 metros de largo. 
 
 
- ORDENACIÓN DE LAS PARCELAS: 
 
Las parcelas se han diseñado de forma que se aproveche al máximo la superficie destinada ello y 
establecida por el PXOM. Respetando el frente mínimo de las viviendas, el porcentaje de ocupación, así 
como, en la medida de lo posible,  una cierta estabilidad en el tamaño de éstas. Se definen manzanas con 
grandes espacios abiertos y zonas verdes, lo que permite una mejor integración de las viviendas con el 
entorno e incrementa la calidad de vida de los habitantes. 
 
En cualquier caso, las viviendas deberán ajustarse a lo estipulado en el Decreto 206/2007, de 20 




1.4.4. Condicionantes estéticos: 
 
La propia disposición de parcelas y viario se diseñarán buscando un alto grado de calidad visual. 
Así mismo, se situarán los equipamientos públicos en las zonas de entrada para favorecer el acceso a las 
mismas y evitar disconformidades que influyan negativamente en la vida dentro de la urbanización. 
 
Los aspectos estéticos del proyecto han sido cuidados acorde a los criterios urbanísticos del 
ayuntamiento de O Carballiño. Se ha optado por la integración de elementos naturales, la prioridad al 




1.4.5. Condicionantes medioambientales y ecológicos: 
 
Se tratará de realizar un proyecto ingenieril con una filosofía basada en la integración 
medioambiental y el respeto del medio ambiente. Se utilizarán, en la medida de lo posible, materiales 
reciclados y tecnologías más eficientes y limpias con el fin último de reducir el impacto de la obra sobre 
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1.4.6.  Condicionantes sociales: 
 
Uno de los objetivos marcados por el planeamiento es regularizar la edificación existente, por lo 
que se entiende que no sólo se busca el conservarla sino que, además, hay que lograr una integración 
óptima en el entorno. 
 
 
1.4.7. Condicionantes funcionales: 
 
Los principales condicionantes funcionales son la comunicación y la movilidad en el interior de la 
parcela. En principio las intersecciones favorecen la movilidad interior de la urbanización, pues acortan 
los recorridos y mejoran la comunicación de las distintas zonas. Pero también hay que tener en cuenta 
que un número elevado de intersecciones puede generar conflictos en los movimientos interiores.  
 
Se intenta al mismo tiempo darle privacidad a las parcelas y su integración en la trama urbanística 
actual. Es necesario encontrar el equilibrio entre ambos factores, es decir, que garantice una perfecta 
conexión de los sectores con el medio que los rodea sin que se prescinda de la privacidad de cada uno. 
 
Por otro lado, se intentará dar continuidad a los recorridos peatonales, evitando con esta medida 
la densificación que pueden provocar los largos tramos con edificación. Se considerará la vivienda como 
punto de partida de las relaciones espaciales y funcionales. El radio de acción de los peatones depende de 
las relaciones entre los distintos objetivos y la longitud o duración de los recorridos. Por tanto, también 
se valorará la equidistribución de los espacios públicos y equipamientos. 
 
En definitiva, se busca orientar las urbanizaciones al tráfico peatonal, dejando en segundo 
término al tráfico rodado, sin que este salga perjudicado. Por tanto, es necesario realizar una ordenación 
que resulte atractiva al usuario y que, en la medida de lo posible, responda a sus necesidades. 
 
Además, esta ordenación debe entender la urbanización como un conjunto compacto, donde 





2. DEFINICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 
En este apartado se va a proceder a describir las tres alternativas que se han tenido en consideración 
para la realización de este proyecto, haciendo hincapié en sus principales diferencias, sin entrar en detalle 
de cada una, ya que el objetivo es realizar una valoración objetiva de las mismas para poder decidirnos 




2.1. ALTERNATIVA 1 
 
Esta primera alternativa, a priori, se entiende como la más avanzada en cuanto a seguridad y 
sostenibilidad, aparte de ser la alternativa que mayor cuidado tiene con su estética. A continuación se 
tratarán sus principales aspectos. 
 
Como se ha dicho en la introducción a este punto es necesario mejorar el viario existente en la 
parcela de forma que todas las calles serán de nueva construcción. Se han respetado los accesos desde el 
viario que rodea a la parcela siguiendo lo establecido en el PXOM con el fin de dotar al sector de la 
mayor  accesibilidad y sostenibilidad posible.  
 
Las dos calles principales de la urbanización tienen una sección de 12 m, tomando como 
referencia las recomendaciones descritas en el nuevo PXOM. Se considera que es un ancho suficiente 
para albergar el tráfico en un sentido que circulará por la urbanización además de solucionar el problema 
de espacio para aparcamiento. 
  
Se divide la sección en un carril de 3.5 m, excesiva anchura para la circulación rodada lenta pero 
conveniente para realizar maniobras de estacionamiento. Aparcamiento en línea a ambos lados de la 
sección para un mayor aprovechamiento y poder alcanzar las plazas mínimas necesarias, ocupando dos 
franjas de 2 m. Y aceras a ambos lados de 2.25 m de ancho para tráfico peatonal. Las dimensiones de las 
plazas de aparcamiento serán de 2 m de ancho por 5 m de largo de acuerdo con lo que indica las 
Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano del Ministerio de Fomento. 
 
 
Imagen 3: Esquema de secciones en Alternativa 
 
Para el resto de calles se utilizan secciones de 8 m de ancho a un nivel, con un único carril para 
un solo sentido de circulación de 3 m de ancho y paso peatonal de 2.5 m a ambos lados. El viario 
secundario no se provee de plazas de aparcamiento por considerarse suficientes las dispuestas a lo largo 
de las dos calles principales.  
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Los pavimentos empleados son de alta calidad y tratan de darle a la urbanización un carácter 
autóctono. Para los viales de coexistencia entre vehículos y peatones se utilizará una combinación de 
baldosas y adoquines de granito, estos últimos se utilizarán en las zonas de rodadura.  
 
Por otro lado, los viales destinados a vehículos estarán configurados en su zona de rodadura por 
una capa de mezcla bituminosa, mientras que las zonas destinadas al estacionamiento de vehículos 
estarán configuradas por adoquines de hormigón, diferenciando de esta manera ambas zonas. 
 
Tratándose de una zona urbana y teniendo en cuenta que la seguridad del peatón es primordial, la 
velocidad máxima permitida en la totalidad de la urbanización será de 30 Km/h. En las vías de 
coexistencia de tráfico además se reducirá  esta velocidad a los 20km/h para dotar así a los peatones de 
mayor seguridad y comodidad. 
 
Con el fin de fomentar el transporte mediante vehículos eléctricos o híbridos-enchufables, la 
urbanización constará de 4 plazas de aparcamiento localizadas en la zona central que estarán dotadas de 
un sistema de recarga totalmente gratuito. 
 
El sistema de iluminación planteado en toda la urbanización parte de la tecnología LED. A priori 
resulta económicamente más cara, pero se compensa con un menor coste de mantenimiento, con una 
mayor duración y una mejora en la calidad de la iluminación. Se empleará tanto para viales, como para 
las aceras o parques. 
 
En cuanto al mobiliario urbano, se utilizarán productos de calidad, un mobiliario de línea 





2.2. ALTERNATIVA 2 
 
La segunda alternativa se establece en una posición media entre el grado de sostenibilidad o el 
nivel estético y el coste económico de la actuación. 
 
Las dos calles principales de la urbanización tienen una sección de 12m, al igual que antes. Se 
divide la sección en un carril de 3.5 m, excesiva anchura para la circulación rodada lenta pero 
conveniente para realizar maniobras de estacionamiento. Aparcamiento en batería a 45º a un lado de la 
sección ocupando una franja de 4.5 m. Y aceras a ambos lados de 2 m de ancho para tráfico peatonal.  
 
Los viarios secundarios siguen siendo vías de 8 m de ancho. Para su distribución se establece un 
carril de 3 m para el sentido de circulación, sin aparcamiento, y aceras de 3m y 2m  para el tráfico 
peatonal y su comodidad. 
 
En esta ocasión, como en la alternativa 1, tampoco se disponen plazas de aparcamiento 
adicionales a las del viario principal por considerarse éstas suficientes. 
 
Los pavimentos que se utilizarán en las zonas de coexistencia en esta alternativa están 
configurados por baldosas de hormigón, las cuales tienen un diseño bastante adecuado con un coste 
económico más reducido que la piedra natural empleada en la primera alternativa. 
 
En cuanto a los viales destinados únicamente al tráfico de vehículos se utilizará una capa de 








La velocidad máxima permitida estará limitada, igual que en la alternativa anterior, a 30 Km/h en 
toda la urbanización, con el objeto de asegurar la seguridad de los peatones, pero sin disminuir esta en las 
calles de coexistencia. De esta forma, para seguir manteniendo la seguridad peatonal, los pasos 
peatonales están configurados mediante RVP (Reductores de Velocidad Prefabricados) con sección de 
“lomo de asno” y longitud de 40cm. Estos se colocarán a todo lo ancho la calzada, antes y después de 
todos los pasos de peatones con el fin de reducir la velocidad de los vehículos. 
 
Tratando de economizar la actuación, en esta alternativa no estarán disponibles los puntos de 
recarga de vehículos eléctricos o híbridos-enchufables. 
 
El sistema de iluminación y el diseño del mobiliario urbano resultan  inalterados en esta segunda 
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2.3. ALTERNATIVA 3 
 
La tercera de las alternativas se plantea como la más económica, a costa de una reducción 
considerable en la estética, la sostenibilidad y la seguridad de la urbanización. Por lo tanto se trata de la 
opción más pobre pero la que dispone de gasto de ejecución más contenido.  
 
Las calles principales de la urbanización tienen una sección de 12m, al igual que antes. Se divide 
la sección en solo un carril de 3.5 m, aparcamiento en línea en el lado derecho de la sección, ocupando 
una franja de 2.5 m, y aceras a ambos lados de 3 m de ancho para tráfico peatonal  y su comodidad. 
  
En esta ocasión sí se disponen plazas de aparcamiento en el viario secundario puesto que las del 
viario principal  no son suficientes.  
 
Los viarios secundarios siguen siendo vías de 8 m de ancho. Para su distribución se establece un 
carril de 3 m para el sentido de circulación, aparcamiento en línea en el lado derecho de la sección, 
ocupando una franja de 2 m con tráfico viario interrumpido de forma intermitente y aceras de 1.5m para 
el tráfico peatonal. 
 
Debido a su aceptable estética y su coste de ejecución y mantenimiento reducido, el pavimento 
utilizado en las zonas de coexistencia será el hormigón impreso. El resto de los viales estarán 
compuestos por una capa de rodadura realizada con mezclas bituminosas. 
 
 
Imagen 5: Esquema de secciones en Alternativa 3 
 
 
Los pasos peatonales mantendrán un diseño ordinario, es decir, estarán simplemente formados 
por marcas viales en la calzada sin ningún tipo de sistema de reducción de velocidad. La velocidad 
máxima permitida se eleva de 30 Km/h, que se establecía en las anteriores alternativas, hasta los 50 
Km/h que establece el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación. 
 
No se dispondrá ningún tipo de sistema de aprovechamiento de aguas pluviales ni de ningún 
punto de recarga de vehículos eléctricos o híbridos-enchufables reduciendo de esta manera el coste de la 
urbanización. 
 
En cuanto a la iluminación planteada en esta alternativa, se trata de la tecnología estándar 
formada por lámparas de vapor de sodio de alta presión, mientras que para el mobiliario se considerarán 
productos formados por materiales de bajo coste, eliminando de esta manera los bancos de granito o las 






2.4. CUADRO RESUMEN DE LAS TRES ALTERNATIVAS 
 
En el Apéndice 1, al final de este anejo, se presenta un cuadro comparativo de los aspectos más 
destacados de cada alternativa, los cuales han sido determinantes a la hora de la elección de la alternativa 





3.  CRITERIOS A EVALUAR 
 
En el proceso de valoración de las distintas alternativas se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos, asignando a cada uno el peso específico señalado entre paréntesis: 
 
 
3.1. SEGURIDAD/ACCESIBILIDAD PEATONAL (Peso específico 0,30) 
 
Los dos aspectos clave para el diseño de cualquier urbanización que vaya a configurar un núcleo 
urbano de gran tránsito peatonal son: la seguridad de los viandantes y un buen plan de accesibilidad que 




3.2. INVERSIÓN (Peso específico 0,25) 
 
El coste se estima como otro aspecto gran importancia en cuanto a la valoración de las 
alternativas dada la austeridad implantada en la administración pública en lo tocante a la obra pública 
hoy en día. 
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3.3. ESTÉTICA (Peso específico 0,20) 
 
En toda actuación urbanística el aspecto estético es un punto a tener en cuenta. El acabado final 
de las obras y la afección paisajística de las mismas será un aspecto importante a tener en cuenta durante 
la valoración de las distintas alternativas. 
 
 
3.4. SOSTENIBILIDAD (Peso específico 0,15) 
 
La línea de desarrollo que sigue el diseño de las urbanizaciones es el de ir incorporando 
tecnología y sofisticación para conseguir una mayor eficiencia o, incluso, llegar a la autosuficiencia. Por 
este motivo se considerará como un aspecto positivo el grado de sostenibilidad de cada alternativa. 
 
 
3.5. ACEPTACIÓN SOCIAL (Peso específico 0,10) 
 
Dado que el presente proyecto se lleva a cabo por y para el pueblo, además de ser, en cierta 
medida, los “promotores” del mismo, resulta interesante y lógico llevar a cabo un pequeño 





4. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 
Para realizar una valoración objetiva de las distintas alternativas se utilizará el “Método de las 
medias ponderadas”. 
 
Una vez que se ha estudiado cada alternativa se procederá a la asignación de los valores objetivos 
a cada criterio y en cada alternativa, formando de esta manera la matriz decisional. 
 
La valoración se hará repartiendo a cada aspecto una puntuación de 10 entre las distintas 




MATRIZ DECISIONAL  
Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 
Seguridad Peatonal 7 6 2 
Inversión 3 4 5 
Estética 6 6 1 
Sostenibilidad 6 5 3 
Aceptación Social 7 5 1 
 
 
Una vez establecida la matriz decisional procedemos a homogeneizar los valores utilizando la 
siguiente expresión y obteniendo la matriz homogeneizada: 
 
 





MATRIZ HOMOGENEIZADA  
Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 
Seguridad Peatonal 1,00 0,86 0,29 
Inversión 0,43 0,57 0,71 
Estética 0,86 0,86 0,14 
Sostenibilidad 0,86 0,71 0,43 




Además, para cada uno de los criterios se tienen que establecer los distintos pesos específicos de 
manera que se pueda ponderar la importancia relativa de cada criterio en la decisión final. 
 
Para ello, se multiplicarán los valores de la matriz homogenizada por los pesos específicos 
correspondientes, obteniendo de esta manera la nueva matriz de valores ponderados. Sumando las 





MATRIZ PONDERADA  
Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 
Seguridad Peatonal 0,30 0,26 0,09 
Inversión 0,11 0,14 0,18 
Estética 0,17 0,17 0,03 
Sostenibilidad 0,13 0,11 0,06 
Aceptación Social 0,10 0,07 0,01 
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Puede observarse a partir del análisis elaborado de las distintas alternativas que la más ventajosa 
sería la primera. Esto es así dado que es la alternativa que obtiene la solución más efectiva desde el punto 
de vista de la seguridad/accesibilidad, estética, sostenibilidad y aceptación social. Por consiguiente, se 
proyectará la urbanización brevemente descrita en la Alternativa 1 en este anejo. 
 
Es la solución más ventajosa con respecto al aprovechamiento del espacio para aparcamiento así 
como una buena comodidad y seguridad peatonal. Además de ser la solución más estética, sostenible, de 
mayor calidad  y que mejor se adapta a las necesidades de esta zona. 
 
 
5.1. Cuadro comparativo ley 9/2002 y solución adoptada 
 
En el Apéndice 2, al final de este anejo, se puede comparar las determinaciones establecidas por 
el PXOM 2014 de O Carballiño y la ley 9/2002 de ordenación urbanística y protección del medio rural 
de Galicia con los valores finales de diseño. 
 
 
5.2. Plano de la solución adoptada 
 
Dentro del Apéndice 4 se encuentra el plano con la ordenación correspondiente a la solución 
adoptada en este proyecto, en ellos se define la zonificación, ocupación en planta y edificabilidad. 
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ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA3 
 
VÍA PRINCIPAL DE 12M: 
 
- Carril de circulación de 3,5m 
- Dos líneas de aparcamiento de 2m cada una 
- Aceras de 2,25 m a ambos lados 
 
VÍA PRINCIPAL DE 12M: 
 
- Carril de circulación de 3,5m 
- Aparcamiento en batería a 45º 
- Aceras de 2 m a ambos lados 
 
VÍA PRINCIPAL DE 12M: 
 
- Carril de circulación de 3,5m 
- Una línea de aparcamiento de 2,5m  
- Aceras de 3 m a ambos lados 
 
VÍA SECUNDARIA DE 8M, COEXISTENCIA DE TRÁFICOS: 
 
- Carril de circulación de 3m 
- Sin aparcamiento 
- Aceras de 2,5 m a ambos lados 
 
VÍA SECUNDARIA DE 8M, COEXISTENCIA DE TRÁFICOS: 
 
- Carril de circulación de 3m 
- Sin aparcamiento 
- Aceras de 3m y 2m  
 
VÍA SECUNDARIA DE 8M, COEXISTENCIA DE TRÁFICOS: 
 
- Carril de circulación de 3m 
- Una línea de aparcamiento de 2m 
- Aceras de 1,5 m a ambos lados  
ZONA PEATONAL EMPEDRADA ZONA PEATONAL BALDOSA HORMG. ZONA PEATONAL HORM.IMPRESO 
PARKING ADOQUINADO PARKING NO ADOQUINADO PARKING NO ADOQUINADO 
APARCAMINETO PARA VEH. ELECRICOS/ENCHUF SIN APARCAMIENTO PARA VEH, ELEC/ENCHF SIN APARCAMIENTO PARA VEH, ELEC/ENCHF 
LIMITE VELOCIDAD 30 km/h 
CALLE RESIDENCIAL A 20 km/h (COEXISTENCIA) 
LIMITE VELOCIDAD 30KM/H 
PASO PEATONAL CON RVP “LOMO DE ASNO” 
LIMITE DE VELOCIDAD 50KM/H 
PASO PEATONAL A COTA CARRETERA 
ILUMINACIÓN LED ILUMINACIÓN LED ILUMINACIÓN ESTÁNDAR SAP  
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Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
TÍTULO DEL PROYECTO
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PXOM 2014 (m²) Proyecto de Urbanización (m²) 
Observaciones 
AR-1 AR-2 TOTAL AR-1 AR-2 TOTAL 
Superficie del sector 7.425,20 14.145,85 21.571,05 7.465,35 13.626,50 21.091,85 Según diseño  
Superficie área edificable 1.440,00 9.597,00 11.037,00 1.440,00 8.943 10.383,00 B+3: coef.pond 1. UM-250: coef.pond 1,25; edif.máx. 0,8; ocupación 40%) (PXOM 2014) 
Edificabilidad máxima construible 5.760,00 7.677,00 13.437,00 5.759,00 7.154,10 12.913,10 B+3: coef.pond 1. UM-250: coef.pond 1,25; edif.máx. 0,8; ocupación 40%) (PXOM 2014) 
Coeficiente de edificabilidad 0,775 0,542 - 0,771 0,525 - Según cálculo 
Zona verde (según cálculo) 1.036,80 1.382,01 2.418,81 1.036,62 1.287,74 2.324,36 18m2 por cada 100m2 edificables (Art. 47.2 a Ley 9/2002) 
Zona verde (según diseño computable) 1.554,14 1.383,69 2.937,83 3.383,16 1.378,50 4.761,66 Según diseño  
Equipamientos (según cálculo) 576,00 767,78 1.343,78 575,90 715,41 1.291,31 10m2 por cada 100 m2 edificables (Art 47.2b Ley 9/2002) 
Equipamientos (según diseño computable) 937,73 1.042,42 1.980,15 935,40 1.038,51 1.973,91 Según diseño  
Red viaria del sistema general 1.670,06 2111,19 3.781,25 1.706,80 2.448,23 4.155,03 Según diseño  
Vivienda de protección 1728,00 2303,10 4.031,10 17.27,70 2.146,23 3.873,93 30% de la edificabilidad (PXOM 2014) 
Plazas de aparcamiento totales (Uds.) - - - 116 144 260 2 plazas por cada 100m2 edificables (Art. 47.2c Ley 9/2002) 
Aparcamientos públicos (Uds.) - - - 29 36 65 25% de las plazas totales (Ley 9/2002) 
Aparcamientos públicos para minusválidos (Uds.) - - - - - 1 1 plaza por cada 100 públicas (RD 35/2000) 
Red viaria de acceso - - - - - 1.873,23 Según diseño 
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Zv AR-1.1 1555.29 m2
Zv AR-1.2 1827.87 m2
Zona Verde AR-2 1378.50 m2
Equipamiento AR-1 935.40 m2
Equipamiento AR-2 1038.51 m2
Parcelas 8943.00m2
Viviendas 3577.20 m2
Superficie área edificable 1440.00 m2
Edificabilidad máxima construíble 5759.00 m2
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1.1 Alcance y objetivos del estudio 
 























APÉNDICE 01: Cartografía Geológica 
 
APÉNDICE 02: Minerales y rocas industriales 
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1.1. Alcance y objetivos del estudio 
 
El objeto de este estudio geológico es la identificación y caracterización del sustrato rocoso y 
recubrimientos situados dentro del Plan Parcial, para definir el aprovechamiento de los mismos, las 
medidas a tomar en las zonas de desmontes y rellenos, además de concretar las características 
geomorfológicas, hidrogeológicas, etc.  
 
Básicamente la metodología de trabajo ha sido de recopilación de antecedentes y el posterior análisis 
de la información geológica disponible. Además de los aspectos geológicos de los materiales de la zona 
propiamente dicha, se ha realizado complementariamente una recopilación de información referente a 
canteras y zonas de préstamos, en base principalmente a la bibliografía disponible, a través de las 





Se incluyen en el Apéndice I los siguientes planos de antecedentes: 
 
 Mapa geológico general de la serie Magna escala 1:50.000. Hoja Nº 187 Orense. 
 Mapa geológico general de la serie Magna escala 1:200.000. Hoja Nº 17 Orense. 
 Mapa geológico general de España a escala 1:2.000.000 (2004) 







2.1. Descripción geológica general 
 
El Macizo Ibérico fue dividido por Lozte (1945) en varias zonas, que se diferencian por sus 
características paleogeográficas y estructurales. Esta división ha sido posteriormente modificada por 
Julivert y otros (1972), pudiéndose distinguir en la actualidad las siguientes zonas (Figura1): 
 
 Zona Cantábrica 
 Zona Asturoccidental-Leonesa 
 Zona Centroibérica 
 Zona de Ossa Morena 
 Zona Surportuguesa 
 
Las tres primeras constituyen la rama norte del macizo (Figura 2), y el conjunto de ellas reúne todas 
las características de un orógeno, a la vez que ofrece un excelente corte transversal de la Cordillera 
Varisca, “Arco Astúrico” o, en el contexto de la Cordillera Varisca, “Arco Iberoamericano”, en cuyo 
núcleo se sitúa la Zona Cantábrica. 
 
Como en toda cordillera, en esta rama norte pueden distinguirse unas zonas externas y unas zonas 
internas. Las primeras están representadas por la Zona Cantábrica, en la cual la deformación ha tenido 
lugar en niveles superficiales de la corteza y se ha producido esencialmente por traslación de grandes 
masas de roca a lo largo de importantes cabalgamientos, con ausencia casi total de fenómenos de 
metamorfismo y magmatismo. 
 
Las zonas internas están constituidas por las zonas Asturoccidental-Leonesa y Centroibérica; en ellas 
la deformación de las rocas tiene lugar en niveles más profundos de la corteza y es lo suficientemente 
intensa para modificar profundamente la microestructura original de las rocas, estando asociado a 
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Figura 2:Zona Galicia Media-Tras Os Montes 
El área de estudio se localiza al Noroeste º geológico regional se sitúa dentro de la zona IV Galicia 
Media-Tras Os Montes, definida por Matte (1968). (Figura 2). A su vez, ésta se localiza en su dominio 
Oeste donde se diferencian dos dominios litológicos: 
 
 Zona Este, formada por granitos emplazados en diferentes fases de la orogenia hercínica. 
 Zona Oeste, formada por rocas metamórficas de sedimentación posiblemente antepaleozoica, 
de metamorfismo probablemente hercínico, en la que se intruyen granitos prefase y sinfase. 
 
Ante estas condiciones litológicas, la erosión diferencial actúa de forma diversa, así las rocas 
metamórficas dan un relieve relativamente llano, aportando los granitos los relieves dominantes. Los 
cauces fluviales presentes en la zona de estudio son de corto curso y en muchos casos se encuentran 
instalados en valles dispuestos de forma ortogonal a la dirección de las estructuras, en los cuales se 
manifiesta una clara influencia tectónica. Morfotectónicamente, la zona de estudio se engloba dentro de 
la unidad denominada como Penillanura Gallega, cuya característica principal es la presencia de un 
relieve afectado por un ciclo erosivo avanzado que se abandonó para instaurarse en él un nuevo ciclo 







Las rocas metamórficas que afloran en la Hoja 187 (6-10)-“Ourense”, ocupan sólo una pequeña 
extensión al Oeste de la misma, y se desconocen tanto su edad como su posición estratigráfica. Son en su 
mayoría esquistos cuarcíticos y micáceos, con intercalaciones de cuarcitas micáceas, ortocuarcitas, 
ampelitas y cuarcitas negras. Las ortocuarcitas son grises claras con lechos oscuros. Su espesor 
aproximado es 20 m., y dibujan una antiforma cuyo flanco oriental da una alineación norte-sur en la que 
la máxima cota es la del cerro Molin, en el borde occidental de la Hoja, al Noroeste de Carballiño. 
 
Por debajo, hacia el centro del anticlinal, aparecen esquistos micáceos, cuarcitas, niveles de gneis 
con ojos de cuarzo y feldespato, y entre los pueblos de Sobredo y San Bartolomé, por el curso del rio 
Viñao, algún nivel de gneis anfibólico con cuarzo, plagioclasa, anfibol y granate, de unos centímetros de 
espesor, con textura granulítica. Sobre las cuarcitas descansa una potente serie esquistosa con frecuentes 
niveles de esquistos y cuarcitas negros, ricos en restos carbonosos. Se han encontrado también cuarcitas 
negras y algunas metavulcanitas en los enclaves existentes al sur, a ambos lados del río Miño. 
 
Se desconoce la edad de estas rocas metamórficas y puede variar del Precámbrico al Ordovícico 
inferior, pues si bien los niveles carbonoso son asimilables al Silúrico de otras zonas de Galicia, pueden 
también corresponder a una edad Cámbrico Inferior-Precámbrico, ya que al menos la parte inferior de la 
serie descrita es sumamente parecida a la que encuentra al noroeste de Puebla de Sanabria (Serie de 
“Porto”), y a la que asigna una edad Cámbrico Inferior-Precámbrico. Existe la posibilidad de que el 
Silúrico fuera discordante sobre un Cámbrico-Precámbrico. Con el miso problema tropieza A. Ferragne 
para datar a una serie de paragneises que, según parece, constituye un zócalo polimetamórfico entre 
Celanova y Rivadavia. 
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Considera este autor la posibilidad de que el Silúrico se encentre sobre el zócalo en discordancia 
estratigráfica, posibilidad que no parece viable dado que ni aquí ni allí se encuentra un conglomerado de 
base. 
 
Otra hipótesis a considerar es que pueden quedar restos de materiales más antiguos en contacto con 
el Silúrico, debido a un importante cabalgamiento de edad antehercínica, pero no se han encontrado 
blastomilonitas que puedan apoyar esta hipótesis, por lo que nos inclinamos a pensar que todos los 
materiales sean de edad Infraordovícica. La mayor dificultad para asignar una edad definida a estos 
materiales estriba en que se encuentran aislados y muy alejados ya de las series de cronología conocida 
de Galicia oriental y meridional, y es posible que las formaciones que allí sirven de guía no se conserven 




Son poco representativos los materiales de esta edad. Consisten principalmente en depósitos 





Se hará una breve reseña de las fases de plegamiento que han actuado, citando sus características y 
situándolas cronológicamente 
 
2.3.1. Primera fase de deformación, F1 
 
En algunos puntos, sobre todo en los esquistos cuarcíticos, se puede observar que los pliegues de la 
fase II deforman una esquistosidad de flujo, y que los planos de la esquistosidad S2 interrumpen una de 
flujo (S1) que suele aparecer plegada entre ellos. Consideramos que esta esquistosidad se ha producido 
durante la fase I, primera fase tectónica que hemos podido detectar en esta región y anterior a la fase I 
definida por MATTE (1963). Aparecen además en las láminas minerales que bien pudieran pertenecer a 
un metamorfismo correspondiente a esta fase. Estos minerales están alterados, por lo que no podemos 
estimar las condiciones del metamorfismo. 
 
No se observan en el área de la Hoja megaestructuras correspondientes a esta fase. El atribuirle el 
emplazamiento de los complejos básicos de Morais, Bragança, Órdenes, Lalín y Cabo Ortegal no deja de 
ser atrayente, pero requeriría estudios más profundos. Parece verosímil relacionar esta fase con la 
primera existente en la Sanabria (MARTINEZ-GARCÍA, 1971). Este autor le asigna una edad 
Caledónica. Por nuestra parte no disponemos de suficientes argumentos de discusión, por lo que 
preferimos dejar abierta la posibilidad de existencia de una fase Caledónica en el noroeste de la 
Península. 
 
2.3.2. Segunda fase de deformación, F2 
 
Aparentemente es la fase más importante. Da lugar a la esquistosidad S2 más penetrativa y más 
fácilmente observable en toda Galicia. Se trata de una esquistosidad de flujo, de plano axial, que orienta 
en muchos casos a las micas dispuestas según la S1. 
 
Los pliegues a que da lugar son isoclinales, muy apretados, producidos por un mecanismo de flexo-
frecuencia, por desarrollo de una esquistosidad de flujo de plano axial, muy visible en el campo de los 
esquistos, y reflejada en los materiales más competentes por la orientación y aplastamiento de los 
minerales; visible al microscopio. El plano axial de los pliegues sería subhorizontal, y la dirección del eje 
de los mismos estaría comprendida entre N.- 30º y 160.-E. Se observan numerosas microestructuras a 
escala de afloramiento, micropliegues e intersecciones entre la esquistosidad y la estratificación. 
Asociado a esta fase se encuentra un metamorfismo de presión intermedia, que comenzaría antes de los 
principales esfuerzos tectónicos y continuaría hasta la fase III, dando migmatitas que heredan la S2. 
 
2.3.3. Tercera fase de deformación, F3 
 
Esta fase está bien datada en Galicia oriental, por orientar unas granodioritas con una edad de 310 a 
320 M a., y existir unos granitos contemporáneos o casi de 290 a 295 mill. De años de antigüedad 
(CAPDEVILLA1969). Podemos, pues, situarla entre el Westfaliense Superior y el Estefaniese. 
 
Produce una esquistosidad S3 de fractura o crenulación, según los casos, y a veces sólo de plano 
axial de micropliegues, que no se observa de un modo continuo (Esquema 1). S3 es de plano axial de los 
pliegues correspondientes a esta fase, de los cuales se ve uno, marcado por un nivel de cuarcitas de unos 
20 m. En el margen izquierdo de la Hoja, entre las carreteras de Ourense a Pontevedra y la de Beariz a 
Brués. Es un anticlinal algo volcado, con clara vergencia al Este y cuyo eje se hunde al Norte. Las 
direcciones anómalas obtenidas, si se toman medidas en el flanco occidental, son debidas a pliegues 
isoclinales de la segunda fase (Ver corte 1). El plano de la esquistosidad S3 buza al Oeste unos 70º- 75º, 
con ligeras variaciones debidas a abombamientos posteriores, y su dirección es aproximadamente N-S. 
El metamorfismo regional iniciado poco antes de la fase II finaliza aproximadamente durante la tercera, 
en la que aún se registran algunas recristalizaciones de micas. 
 
2.3.4. Cuarta fase de deformación, F4 
 
Se observa en esta área una esquistosidad de fractura o crenulación (S4), discontinua, vertical o 
buzando fuertemente al Este. En ningún caso se han encontrado recristalizaciones según este tipo de 
superficies. Podría corresponder a una fase posterior a la tercera, pues, como ya se ha indicado, parece 
desprovista de recristalzaciones; es la de posición más próxima a la vertical, y los pliegues asociados son 
de geometría más simple que los de la fase III. Por otra parte, podría corresponder con la fase IV de la 
región de Sanabria (MARTINEZ-GARCÍA, 1971), pero no se han encontrado criterios geométricos que 
permitan decidir las relaciones cronológicas relativas entre las fase III y IV. 
 
Tras las últimas fases de plegamiento se desarrolla un sistema de fracturas de dirección NNE.-SSO 
que dio algunas bandas de filonitización en los granitos. Varias fallas de esta dirección han jugado 
después, tal como la que atraviesa la Hoja pasado por Carballiño, que poco más al Norte en la Hoja de 
Lalín, ha contribuido a elevar la Sierra del Faro. Otra dirección importante, que está probablemente 
conjugada con la anterior, es la comprendida entre 135º y 160º, es decir, NNO.-SSE. , aproximadamente. 
 
Algunas de estas últimas fracturas están ocupadas por filones de cuarzo. La fase I que hemos 
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Figura 3: Estratigrafía de la zona 
 
 
2.4. Historia Geológica 
 
Los materiales más antiguos que aparecen en la Hoja son los esquistos y cuarcitas de edad 
Infraordovícica, probablemente hasta Precámbrica, que ocupan su margen occidental. Es una serie 
pelítica, con niveles cuarcíticos y otros ricos en materia orgánica, que indican una zona bastante interna 
de la cuenca. Se desconoce la evolución paleogeográfica y estratigráfica durante el Paleozoico Medio y 
Superior para toda Galicia central y occidental, debido a la ausencia de depósitos de estas edades o a no 
haber sido reconocidos como tales los materiales aflorantes. 
 
La primera fase de plegamiento no se ve en la Hoja más que a escala microscópica o de 
afloramiento. Llevaría asociado un metamorfismo no reconocible hoy día. La fase segunda (FII), puede 
situarse entre el Devónico Superior y el Carbonífero Medio. Dio lugar a grandes pliegues tumbados, de 
estilo isoclinal, visibles en Galicia oriental, ya a la esquistosidad principal de flujo, con cristalización de 
micas, y a veces a una foliación cuando se forman minerales orientados por encima de la isograda de la 
biotita. Fue acompañada por una fase de metamorfismo regional, M2, que comenzó antes de que se 
iniciaran los esfuerzos; alcanzó su máximo en la interfase II-III y no finalizó hasta la tercera fase de 
plegamiento. 
 
Se trata de un metamorfismo mesozonal, de presión intermedia, con biotita, granate, andalucita, 
estaurolita y sillimanita, de la facies de las anfibolitas, acompañado de una migmatización que se sitúa en 
la interfase II-III. La fase III de plegamiento puede situarse entre el Westfaliense Superior y el 
Estefaninse. Dio lugar a pliegues importantes en Galicia oriental y media, y marcó el final del 
metamorfismo hercínico M2. 
 
En la presente Hoja dicha fase es sólo visible por haber dado lugar a una esquistosidad S3, de 
crenulación en la mayor parte de las veces, cuyo plano buza entre 50º y 70º al Oeste. Se observan 
asimismo micropliegues de esa fase, en general centimétricos, y un anticlinal en el margen izquierdo de 
la Hoja. Coincidiendo con el final de la tercera fase, y en gran parte después, se instalaron una serie de 
granitos adamelliticos de dos micas que muestran al microscopio una ligera cataclasis o no, según la 
época de intrusión, y que dieron lugar a aureolas de metamorfismo de contacto, así como inyecciones 
aprovechando los planos de la esquistosidad principal. 
 
Los aportes térmicos de las masas graníticas se reflejaron en los esquistos próximos por la 
cristalización de biotita sin una orientación preferente. Al sur de la Hoja en el borde occidental del 
macizo de granodiorita, aparece una zona de esquistos cuyo grado de metamorfismo resulta bastante bajo 
en relación con los terrenos metamórficos más cercanos, que están dentro de la isograda de la sillimanita. 
No podemos ver la relación de estos materiales con las metavulcanitas y gneises más o menos 
migmatizados que con dirección Norte-Sur van a chocar con ellos, ya que una terraza alta del río Miño 
cubre la zona. 
 
Se piensa que la posición de los esquistos debió producirse después del momento de mayor 
metamorfismo hercínico y antes del emplazamiento de los granitos adamellíticos, pues varias venas 
graníticas los atraviesan. La fase IV produjo pliegues en “chevrón”, métricos y milimétricos, dando lugar 
a una esquistosidad de plano axial que frecuentemente se abre en abanico. 
 
Después de la fase IV tuvo lugar la intrusión de varios macizos de granodiorita porfiroide, presentes 
en el borde meridional de la Hoja. Tras la fase principal de deformación hercínica, la cadena sufrió un 
levantamiento progresivo, y después de las fase tardías pasó a ser un zócalo rígido, sufriendo una fuerte 
epirogénesis acompañada de erosión interna, y reaccionó a los esfuerzos posteriores, fracturándose en 
general por zonas de debilidad preexistentes y dando una tectónica de bloques relativamente acusada. 
 
La superficie de erosión principal es la llamada superficie de Chantada (BIROT Y SOLE SABARIS, 
1954), de edad Premiocena, que se instala entre los 500 y los 700m de altura. Esta superficie ha sido 
retocada por el encajamiento de la red fluvial cuaternaria. En tiempos precuaternarios, pero seguramente 
en el Límite del Terciario Superior, tuvo lugar el levantamiento de la Sierra del Faro, situada al norte de 
la Hoja, por dos fracturas, una de las cuales, de dirección NNE-SSO, atraviesa el Mapa de Norte a Sur, 
siendo aprovechada para su encajamiento por la red fluvial. 
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Fallas de igual dirección son frecuentes en la Hoja. Son zonas de debilidad o fractura preexistentes, 
de edad tardihercínica, que dieron lugar a una cierta orientación ya a la cataclasis en los granitos en los 
cuales se asientan. Se sabe la edad aproximada de las fracturas porque siguen el mismo rumbo que la de 
la hoja de Chantada limita por el Noroeste la cuenca terciaria de Monforte de Lemos. Dicha fractura está 
ocupada, en su parte meridional, por un filón de pórfido, de composición granodiorítica, que coincide 
aproximadamente en el tiempo con al intrusión de las granodioritas tardías. El filón se adapta 
perfectamente a la dirección de la fractura y ha sufrido una cataclasis posterior. También se conoce la 
edad del último movimiento de las fracturas, por correlación con la anteriormente citada, que hundió los 
depósitos aluviales de escasa importancia, y en el Miño, que discurre por un valle encajado y se abre 
ligeramente al legar a Ourense, se han identificado tres niveles de terrazas. Tales niveles se emplazan a 5, 
10 a 12, y 25 a 30m., respectivamente, sobre el cauce actual del río, y en el nivel superior se asienta la 
mayor parte de la ciudad de Ourense. 
 
Están compuestas por depósitos de arenas y arcillas, y son muy frecuentes los cantos rodados de 
cuarcitas debidos a los aportes del río Sil. Las terrazas fluviales experimentan, aguas debajo de Ourense, 
irregularidades debidas a la acción de una tectónica reciente. Esta tectónica refleja una reactivación a 
favor de líneas de fractura, jalonadas por los numerosos manantiales de aguas termales existentes en la 
región (VIDAL BOX, 1941), y de los cuales uno de los más conocidos es el que se encuentra dentro de 





2.5.1. Rocas ígneas 
 
Dos son los tipos fundamentales de granitos que aparecen en esta Hoja: granitos adamellíticos de 
dos micas y granodioritas posthercínicas. 
 
 Granitos adamellíticos 
 
Los Granitos adamellíticos Ocupan más de un 70 por 100 de la superficie de la Hoja. Sus contornos 
son muy irregulares. Intruyen a la serie infraordovícica y los contactos con esta serie metamórfica son 
muy difusos, alternando bandas de granito con gneises más o menos migmáticos en zonas que en muchos 
casos superan el Kilómetro de anchura. En la cartografía hemos distinguido, dentro ya de los terrenos 
metamórficos encajantes, una zona en la que las inyecciones graníticas y las migmatitas alcanzan el 50 
por 100 del total de afloramientos. Dentro del granito, los enclaves de gneises y esquistos son muy 
abundantes. Son tardicinemáticos con la fase III. 
 
Estos granitos están estrechamente ligados al metamorfismo, pues aparecen siempre dentro de la 
isograda de la sillimanita, y están asociados a zonas de migmatización. El granito adamellítico ha debido 
formarse por anatexia en zonas profundas, en el momento en que el metamorfismo principal hercínico 
alcanzó la máxima temperatura (entre fase II y III), y haber sido transportado hasta su posición actual 
poco antes de finalizar, y aun después, la fase III. Es característico de estos granitos el llevar asociado un 
abundante cortejo filoniano: aplitas y pegmantitas con granates y turmalinas, y menos frecuentemente 
berilo y topacio, aparecen en masas irregulares o en filones de espesor variable. De menos importancia 
son los filones de turmalinitas, cuarzo-moscovita, etc. 
 
La facies más común está formada por una roca de color generalmente claro, de grano medio a 
grueso, sin megacristales de feldespato potásico. Su textura es granuda hipidiomorfa y sus minerales 
componentes: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, moscovita y biotita. Como accesorios, apatito y 
circón, y menos frecuentemente, granates y turmalina. El cuarzo se presenta en cristales xenomorfos, con 
extinción ondulante. Se puede encontrar también en inclusiones redondeadas en la plagioclasa y con más 
frecuencia en el en el feldespato potásico. Forma mirmequitas con la plagioclasa y simplectitas con la 
moscovita. Los feldespatos potásicos son también alotriomorfos. Pueden existir pertitas. 
 
Las plagioclasas (An 8 a 11 por 100) se encuentran en grandes cristales subidiomorfos, a veces 
corroídos por el cuarzo y feldespato potásico, o en pequeños cristales idiomorfos incluidos en esos 
mismos minerales. No es frecuente que estén zonados. Las biotitas, en pequeños cristales, con frecuencia 
cloritizados, tienen abundantes inclusiones de circón. La moscovita, generalmente en grandes cristales 
subidiomorfos, aparece junto a las biotitas, y también en pequeños cristales dentro de las plagioclasas. El 
principal accesorio es el apatito; en menor proporción se encuentran el circón y alguna vez granates y 
turmalinas. 
 
La media de los análisis modales efectuados es: 
 
o Cuarzo.................................................................................................................28.3 % 
o Feldespato K.......................................................................................................21.4 % 
o Plagioclasa...........................................................................................................37.6 % 
o Biotita................................................................................................................... 2.4 % 
o Moscovita..............................................................................................................9.3 % 
o Accesorios.............................................................................................................1.0 % 
 
 Granodiorita tardía 
 
En la mitad inferior de la Hoja se encuentran los bordes septentrionales de dos macizos 
granodioríticos: por el SE., una pequeña parte del de Ourense, y por el SO., el de Rivadavia. Ambos son 
intrusivos en la serie infraordovícica y en los granitos adamellíticos de dos micas, dando lugar a una 
aureola de metamorfismo térmico. Los contactos son netos. En los dos casos se puede distinguir una 
zona de borde de la granodiorita con características petrográficas peculiares. En su conjunto, la 
granodiorita tardía es una roca de aspecto gris blanquecino o rosado, en este caso cuando tiene 
feldespatos K. El tamaño de grano suele ser grueso, localmente con megacristales de feldespato potásico 
de hasta 5 cm.  
 
El macizo de Ourense presenta una distribución de tamaño de grano caótica; el de Rivadavia es 
grano más homogéneo. Casi siempre con sólo biotita, aunque en pequeñas zonas o irregularmente 
distribuidos pueden verse pequeños cristales de moscovita La facies de borde es de grano fino, rara vez 
con megacristales de feldespato potásico, con cuarzos globlulares y moscovita en pequeños cristales, 
como caracteres macroscópicos. Esporádicamente, puede encontrarse asociada con ésta otra facies de 
contacto cuyas características, reconocibles “ de visu”, son la presencia de gruesos cuarzos globulares y 
de fenocristales de plagioclasa y feldespato potásico de hasta 1 cm., dentro de una matriz microgranuda 
formada por estos mismos minerales; en este caso las micas suelen ser accesorias.  
 
Como en las granodioritas precoces, es frecuente encontrar enclaves de rocas básicas, anteriores, 
como tonalitas y dioritas. Cerca delos borde con las rocas metamórficas pueden verse enclaves de 
corneanas y esquistos. Las manifestaciones filonianas tardías más abundantes son los microgranitos 
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porfídicos de matriz afanítica o microgranuda. Menos frecuentemente se encuentran aplitas y pegmatitas 
con granate, turmalina y rara vez pirita. Los filones de cuarzo tienen mayor desarrollo en el macizo de 
Rivadavia que en el de Ourense. En cuanto a su edad relativa, situamos su emplazamiento después de la 
fase IV. La descripción microscópida de ambos macizos granodioríticos la damos en una sola, ya que 
sólo un estudio de más detalle podría aportar datos de variaciones petrogenéticas de los dos plutones. 
Presentan una textura granuda Hipidiomorfa, con tendencia a porfídica y compuesta por: cuarzo, 
feldespato potásico, plagioclasa y biotita; como accesorios: apatito, circón, opacos y excepcionalmente 
allanita. 
 
El cuarzo se presenta en su mayor parte como gruesos cristales xenomorfos, con ligera extinción 
ondulante, o en pequeños cristales redondeados incluidos dentro de los feldespatos potásicos. El 
feldespato potásico aparece engranos subidiomorfos, con el típico enrejado, o intersticialemente entre los 
otros minerales. Se han visto reemplazamientos por moscovita. Las plagioclasas son subidiomorfas 
siempre macladas y normalmente zonadas. Localmente alteradas a productos sericíticos arcillosos o 
reemplazadas por moscovita. El contenido en anortita del macizo de Ourense es del 26 al 28 por 100; en 
el de Rivadavia, del 20 al 22 por 100. 
 
Las biotitas suelen estar agrupadas, con fuerte pelocroísmo; encierran abundantes circones y 
apatitos. En parte pueden estar cloritizadas. 
 
La media de los análisis modales realizados son: 
 
o Cuarzo.....................................................................................................................28.3 % 
o Feldespato K...........................................................................................................21.4 % 
o Plagioclasa...............................................................................................................37.6 % 
o Biotita........................................................................................................................2.4 % 
o Accesorios.................................................................................................................1.0 % 
 
La facies de borde tiene textura granura hipidiomorfa, siendo sus características principales el 
tamaño de grano, que es de medio a fino, y la presencia constante de moscovita, casi siempre de 
andalucita y excepcionalemente sillimanita. El contenido medio de anortita en las plagioclasas es de 25 a 
28 por 100. 
 
2.5.2 Rocas metamórficas 
 
Debido a que todos los materiales sedimentarios que aparecen en la Hoja, salvo los depósitos 
cuaternarios, han sufrido el metamorfismo regional, se dará en primer lugar una breve descripción 
petrográfica de cada uno de los tipos de rocas, incluyendo las características impresas por el 
metamorfismo, y a continuación se reseñarán las facies y zonas de metamorfismo, así como un esquema 
de la distribución de ellas sobre el mapa. 
 
 Esquistos cuarcíticos y micáceos 
 
Son en general satinados, de tonos ocres o grisáceos, y forman la mayor parte de los afloramientos. 
Al microscopio se componen principalmente de micas, moscovita y biotita, alargadas según la 
esquistosidad principal, y de granos de cuarzo que generalmente se agrupan en bandas. Como minerales 
de metamorfismo se encuentran andalucita, estaurolita, granate y sillimanita. 
 
La andalucita se presenta con bordes irregulares, englobando a la esquistosidad principal. La 
estaurolita en cristales subidiomorfos, sincinemáticos con la fase II, que ha producido un aplastamiento 
alrededor de ellos. 
La sillimanita se presenta en la variedad denominada fibrolita y generalmente proviene de las micas, 
tanto moscovita como biotita. Pasada la isograda de la sillimanita, los esquistos suelen estar 
migmatizados, presentando un ligero bandado de leucosoma, compuesto por cuarzo, feldespato y 
plagioclasa, alternando con bandas micáceas, principalmente biotita. Se observa en muchas muestras 
unos cristales de biotita, oblicuos a la esquistosidad principal y sin una orientación preferente, que se 




Se presentan al microscopio como un mosaico equigranular de granos de cuarzo, orientados según la 
esquistosidad principal y con muy escasos cristales de mica. Cuarcitas y esquistos carbonosos. Son 
negras, con bastante mica en los esquistos y, sobretodo, gran cantidad de material grafitoso y de óxidos y 




Rocas grises, compactas y generalmente muy ricas en biotita, con ojos de oligoclasa de 
metamorfismo son bastante elevadas. Se ven frecuentemente en ellos los minerales índices del 
metamorfismo citados al describir los esquistos. 
 
 Cuarcitas con granates 
 
Son rocas formadas principalmente por cuarzo, con algunas micas y pequeños cristales de 
plagioclasa. Su principal característica la constituyen unos granates que a simple vista son como 
manchas rosadas en la roca y que al microscopio se presentan triturados y diseminados entre los granos 
de cuarzo. Son anteriores a la fase II. 
 
La roca presenta una textura granulítica. En el campo se ven lechos muy finos, de unos 10 cm., 
fuertemente plegados, dando curiosa figuras de interferencia. Es frecuente encontrar en estas rocas agujas 





2.6.1. Hidrología superficial 
 
Las características especiales de la vegetación existente en las tierras del interior Gallego, 
determinan que la red hidrográfica esté formada por ríos y arroyos de pequeño recorrido. Los ríos más 
importantes del municipio de O Carballiño son el río Arenteiro y el río Viñao, desembocando el segundo 
en el primero, dentro del término municipal de O Carballiño. 
 
2.6.2. Hidrología subterránea 
 
En cuanto a hidrología subterránea, las posibilidades son escasas, debido a la falta de porosidad de 
los materiales paleozoicos. Las únicas labores que han dado algún resultado positivo son las excavada 
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aprovechando los “lem” graníticos formados por alteración “in situ” de granitos, y que contienen siempre 
cierta cantidad de agua. Existen algunos manantiales de aguas termales, como el Gran Balneario de O 
Carballiño o como el de Partovia, cerca de Carballiño, que se han aprovechados para la realización de un 
balneario, y en Ourense, dentro de la misma ciudad. 
 
Estas surgencias están relacionadas con una reactivación de las fracturas debida a acciones 
tectónicas recientes. Cabe decir que dichos manantiales disponen de un entorno de protección para sus 




3. PRÉSTAMOS, YACIMIENTOS Y CANTERAS 
 
Aunque, como ya se ha indicado en el Anejo Nº 9 Movimiento de Tierras no se estima que sea 
necesario recurrir a material externo a la obra, para la explanación, se ha optado por incluir información 
de puntos en los que se puede extraer material de cantera, por si en un futuro fuera de utilidad esta 
información de cara a la construcción de estructuras o del propio firme de la traza. 
 
 
3.1. Inventario de canteras próximas a la obra 
 
No se estima que sea necesario recurrir a material pétreo procedente de cantera. No obstante se 
incluye información de canteras próximas a la traza con su ubicación y material que se extrae en cada 
una de ellas. 
 
3.1.1. Granitos del val 
 
Localización: Esta cantera se encuentra en Toen, a unos 7 kilómetros de distancia del centro de la 
Ourense ciudad. GRANITOS DEL VAL ha extraído material en esta explotación desde hace más de 18 
años y tiene actualmente una capacidad máxima de extracción que ronda los 800M3 al mes de bloques 
de granito. 
 
Propiedad: GRANITOS DEL VAL, S.A. 
 
Dirección y teléfono: (Oficina) 
 
Mugares - Toén 32930 Ourense (Spain) 
info@granitosdelval.com 
Tlf: +34 988 261 384 



























3.1.2 Cantera Cabanas 
 
Localización: En las proximidades de la ciudad de Ourense. 
 
Propiedad: OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS, S.A. 
 
Dirección y teléfono: (Cantera) 
 
OURENSE (Central) Ramón Cabanillas,11-A 32.004 
Tel: 988 269 586 
ourense@ocasa.es 
 
Litología: Cuarcita Armoricana 
 












Vista aérea de las instalaciones 
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Minerales y Rocas Industriales
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El objeto del presente anejo es dar a conocer las características geotécnicas de los terrenos afectados 
por la obra que se proyecta.  Este Anejo es de vital importancia puesto que nos permitirá conocer las 
condiciones geológicas del terreno, lo que condicionará de manera determinante las obras a realizar. Un 
reconocimiento geológico insuficiente puede producir problemas, durante la construcción, de gran coste 
económico. 
 
NOTA: dado el carácter académico del presente proyecto y las limitaciones que ello conlleva, los 
ensayos recogidos en este anejo son ficticios y están basados en una recopilación de ensayos efectuados 
sobre terrenos de características similares. Se da una información geotécnica acorde con la geología 
general de la zona, según Mapa Geológico de España (Hoja 187; E 1:50000); Se agradece al mismo 
tiempo la colaboración del Ministerio de Fomento por poner a disposición del autor diversos informes 






2. OBJETO Y ALCANCE 
 
La finalidad general de estos estudios es la de proporcionar una información suficiente al proyectista, 
con la profundidad que requiere la fase considerada del proyecto, sobre los siguientes puntos: 
 
o El terreno como cimiento de las carreteras y de las edificaciones. 
o La naturaleza de los materiales a excavar para la previsión de la maquinaria a utilizar y de su 
posible aprovechamiento en las explanaciones. 
o La incidencia sobre la estabilidad del terreno natural. 
 
El estudio está encaminado a obtener la siguiente información: 
 
o Identificación de los diferentes niveles que constituyen el subsuelo en el solar. 
o Determinación de las características geotécnicas de estos niveles; identificación, propiedades 
de estado y parámetros resistentes. 
o Determinación de la presencia de un nivel freático a profundidades a las que pueda afectar a 
las obras objeto de estudio y de la potencial agresividad de estas aguas en el caso que se 
detecten. 
o Como consecuencia de los estudios definidos en los apartados anteriores, fijar criterios acerca 
de la excavabilidad y potencial aprovechamiento de los materiales presentes a lo largo del 
ámbito del estudio para su posterior empleo en la construcción de los rellenos contemplados 
por el proyecto, acerca de las condiciones de cimentación en los emplazamientos de las 





3.  RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE 
 
Como documentación básica se ha utilizado la siguiente: 
 





4.  ENCUADRE GEOLÓGICO 
 
La zona objeto de estudio se enmarca dentro del Macizo Ibérico. (Según Julivert et al., 1972). El 
Macizo Ibérico, formado por terrenos que conforman un afloramiento continuo y que ocupan la mayor 
parte de la mitad occidental de la Península Ibérica se encuentra limitado por otros terrenos 
esencialmente de edad mesozoica y terciaria. Forma parte de la cadena Hercínica de Europa, cuya traza 
puede observarse desde Centroeuropa hasta el extremo noroccidental de Francia siguiendo una tendencia 
general de este a oeste, a continuación se oculta bajo el Océano Atlántico formando un amplio arco que 
conecta con la costa noroccidental de la Península Ibérica. A partir de aquí entra en la península 
diferenciándose en varias zonas alargadas en dirección norte sur. 
 
Estas zonas son la Zona Cantábrica, la zona Asturoccidental-Leonesa, la zona centroibérica, zona de 
Ossa Morena y zona Surportuguesa. El área en donde se localiza la parcela se encuentra dentro de la 
zona de Galicia-Tras-Os-Montes. 
 
En la zona de estudio aparecen dos conjuntos de rocas: 
 
o Por un lado nos encontramos materiales pertenecientes al paleozoico. Se trata de esquistos 
cuarcíticos y micáceos, con intercalaciones de cuarcitas micáceas, ortocuarcitas, ampelitas y 
cuarcitas negras. Las ortocuarcitas son grises claras con lechos oscuros. Su espesor aproximado 
es de 20 m, y dibujan una antiforma cuyo flanco oriental da una alineación norte-sur en la que la 
máxima cota es la del cerro Molin. Las dos posibilidades para estos materiales son que el Silúrico 
se encuentre sobre el zócalo en discordancia estratigráfica o que puedan quedar restos de 
materiales más antiguos en contacto con el Silúrico. 
 
o Las rocas plutónicas son otra de las posibilidades en la zona de estudio. En concreto se trata de 
granitos adamellíticos cuyos contornos son muy irregulares. Intruyen a la serie infraordovícica y 
los contactos con esta serie metamórfica son muy difusos, alternando bandas de granito con 
gneises más o menos migmatíticos en zonas que en muchos casos superan el kilómetro de 
anchura. 
 
En el Apéndice I perteneciente al Anejo Nº 5 Estudio geológico se recoge el mapa geológico de la 
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5.  ENCUADRE GEOTÉCNICO 
 
El estudio geotécnico de la zona se basa en la información proporcionada por el Mapa Geotécnico 
General del Instituto Geológico y Minero de España (1:200000). Dicho mapa se recoge en el Apéndice I 
del presente Anejo. 
 
Si se observa el Mapa de Características Geotécnicas que se presenta a continuación vemos que 
nuestra zona discurre sobre áreas de tipo I1, I2 e I5, contando con las siguientes características: 
 
o Área I1: Su sustrato está constituido por granitos, granodioritas y gneises, con una zona de 
alteración poco potente, salvo en las granodioritas; su morfología resulta ondulada a llana, 
con pendientes generales inferiores al 7 por ciento; tiene un drenaje deficiente en función de 
su morfología, aunque localmente puede estar mejorado por percolación a través de su 
recubrimiento; la capacidad de carga es alta, sin presentar un peligro de asientos de magnitud 
elevada. 
 
o Área I2: Constituida por una superficie de sustrato gnéisico con recubrimiento de alteración 
de escasa importancia; presenta una morfología entre alomada y montañosa, con pendientes 
generales comprendidas entre el 7 y el 15 por ciento; tiene un drenaje aceptable que puede 
estar localmente mejorado por percolación, y una capacidad de carga alta; tampoco son de 
temer en ella asientos de magnitud considerable. 
 
o Área I5: Su sustrato está fundamentalmente constituido por esquistos y rocas básicas, con 
recubrimientos arcilloso-limosos, que pueden alcanzar potencias apreciables y conservan la 
estructura foliada de la roca; su morfología, entre alomada y llna, presenta pendientes 
generales inferiores al 7 por ciento, lo que comunica al área condiciones de drenaje 
deficientes; presenta alta capacidad de carga en profundidad, pero su recubrimiento de roca 
descompuesta hace disminuir su capacidad de carga y presenta el peligro de aparición de 
asientos para cargas superficiales. En el Mapa de Características Geomorfológicas, la 
información más destacable es que estamos en una zona estable bajo condiciones naturales y 
bajo la acción humana. 
 
En el Mapa de Características Hidrológicas se observa que estamos en zonas con materiales 
impermeables o semipermeables y con muy escasa probabilidad de existencia de agua subterránea 
(prácticamente sin acuíferos). El carácter impermeable del conjunto hace que la lluvia útil vierta 
prácticamente en su totalidad en la red de drenaje, bien por escorrentía superficial o mediante una 
circulación semisubterránea (a pequeña profundidad), que muy adaptada a la topografía se exterioriza 
mediante manantiales de diversa importancia. 
 
Si nos centramos en las características geotécnicas de los terrenos se pueden destacar las siguientes, 
según el área de que se trate: 
 
o Área I1: Al estar constituida por un sustrato granítico con pequeño recubrimiento arenoso de 
alteración tiene una capacidad de carga alta y no presenta peligro de aparición de asientos 
absolutos importantes; sin embargo la disyunción paralelepipédica de este tipo de rocas puede 
determinar la aparición de diferentes grados de alteración en los verticales de puntos 
próximos y, como consecuencia, la aparición de asientos diferenciales, que de todos modos se 
manifestarían a corto plazo y en pequeña magnitud como fracción de los absolutos. Se trata 
de un área estable y no ripable. 
 
o Área I2: Las características geotécnicas de esta área resultan similares a las del área I1, 
diferenciándose de ella en su morfología acusada, que hace prever la necesidad de 
excavaciones de mayor importancia; en este sentido hay que señalar el carácter no ripable de 
la roca y la necesidad de estudiar localmente la existencia de bloques independizados del 
conjuntos por fracturación y alteración, ya que existe algúnpeligro de caída de éstos. Se trata 
de un área estable, no ripable y con disyunción paralelepipédica. 
 
o Área I5: Sus características geotécnicas están determinadas por una parte por su sustrato, que 
aun presentando planos de tectonización resulta competente, estable y con alta capacidad de 
carga, y por otra por su recubrimiento arcillo-limoso, que conservando la estructura foliada de 
la roca presenta potencias apreciables y comunica al área, superficialmente, una capacidad de 
carga media y la posibilidad deasientos diferidos. Además resulta importante señalar que esta 
capa de alteración, y sobre todo las acumulaciones de sus detritus, son altamente inestables. 
La ripabilidad del área resulta variable en sentido vertical, oscilando de alta para las capas 
superficiales a nula para la roca sana. 
 
Todas las alternativas estudiadas discurren por zonas de condiciones constructivas favorables o 
aceptables. 
 
Dentro de los terrenos con condiciones constructivas favorables incluimos aquellos terrenos llanos en 
los que los factores con incidencia geotécnica no imponen dificultades constructivas desde el punto de 
vista general, pudiéndose presentar puntos muy específicos con propiedades más desfavorables, en los 
que pueden aparecer problemas de tipo geomorfológico e hidrológico. Dentro de los terrenos con 





6. ESTABLECIMIENTO DE LA CAMPAÑA GEOTÉCNICA A REALIZAR. 
 
A la vista de la información geológica recogida, se procedió a la programación de la campaña de 
investigación geotécnica. Esta debe contemplar tanto los requerimientos del trazado como las unidades 
de obra proyectadas y las condiciones específicas del terreno en cada punto singular. De esta forma 
puede programarse de forma realista y ajustada, el número y profundidad de sondeos y calicatas. 
 
Los sondeos y calicatas se han localizado en aquellos puntos que, a priori, pueden considerarse más 
comprometidos para la obra; esto es, puntos en los que se prevé la ubicación de la cimentación de una 
estructura, puntos sobre los que se van a apoyar los rellenos de mayor altura o en los que se van a realizar 
los desmontes más altos. 
 
En el siguiente apartado se recoge una relación de los sondeos y calicatas efectuados y su ubicación 
referida a coordenadas U. T. M. (En el apéndices 1 del presente anejo se presentan los planos con la 
ubicación de estas prospecciones). 
 
 
                                                 
                                   URBANIZACIÓN EN AR-1 Y AR-2 DE O CARBALLIÑO                                
                                                              E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                            
                                             
                                                  MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                      ANEJO 05: ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
 
SARELA GONZÁLEZ PÉREZ   Página 3 de 8 
 
 




Las calicatas consisten en pequeñas excavaciones de poca profundidad realizadas con retroexcavadora 
mixta. Las profundidades alcanzadas suelen oscilar entre 2 y 4 m en función de la longitud del brazo de 
la maquinaria. Debido a su bajo coste se puede realizar un mayor número que en el caso de los sondeos. 
Durante la excavación se tomaron muestras de los materiales que forman el sustrato de la zona de 
estudio, a fin de proceder a su reconocimiento mediante la realización de ensayos de laboratorio. 
 
A continuación, se exponen las profundidades alcanzadas por las calicatas, así como la posición del 
nivel freático: 
 
 Calicata C1 Calicata C2 Calicata C3 Calicata C4 Calicata C5 
Profundidad (m) 3.40 3.70 3.90 3.60 3.50 




 Calicata C1: 
 
Coordenadas UTM (m): X=576311.591 Y=4698000.278 Z=385.26 
 
Profundidad Descripción 






Suelo residual de granito, limoso de color marrón que pasa a granito 
completamente meteorizado de grado V. El material aumenta su 
capacidad en profundidad, extrayéndose lascas de roca blanda 
deleznables manualmente. 




 Calicata C2: 
 
Coordenadas UTM (m): X=576246.285 Y=4698008.771 Z=385.82 
 
Profundidad Descripción 




Suelo residual de granito, limoso de color marrón que pasa a granito 
completamente meteorizado de grado V. El material aumenta su 
capacidad en profundidad, extrayéndose lascas de roca blanda 
deleznables manualmente. 




 Calicata C3: 
 
Coordenadas UTM (m): X=576175.091 Y=4697992.550 Z=384.45 
 
Profundidad Descripción 




Suelo residual de granito, limoso de color marrón que pasa a granito 
completamente meteorizado de grado V. El material aumenta su 
capacidad en profundidad, extrayéndose lascas de roca blanda 
deleznables manualmente. 




 Calicata C4: 
 
Coordenadas UTM (m): X=576260.025 Y=4698051.216 Z=389.49 
 
Profundidad Descripción 




Suelo residual de granito, limoso de color marrón que pasa a granito 
completamente meteorizado de grado V. El material aumenta su 
capacidad en profundidad, extrayéndose lascas de roca blanda 
deleznables manualmente. 
>3.60 Fin de la calicata. No se observa nivel freático. 
 
 
 Calicata C5: 
 
Coordenadas UTM (m): X=576209.084 Y=4698099.772 Z=393.53 
 
Profundidad Descripción 




Suelo residual de granito, limoso de color marrón que pasa a granito 
completamente meteorizado de grado V. El material aumenta su 
capacidad en profundidad, extrayéndose lascas de roca blanda 
deleznables manualmente. 
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7.2. Penetraciones dinámicas: 
 
Los ensayos de penetración dinámica tipo Borro, se han realizado con un penetrómetro con las 
características que se muestran seguidamente: 
 
 Puntaza de sección cuadrada 
 Peso de la maza: 63.5 Kg 
 Altura de caída de la maza: 50 cm 
 Diámetro del varillaje: 3.2 cm 
 Longitud de la varilla: 1 m 
 Peso de la varilla: 5.6 kg 
 
El ensayo tipo Borro consiste en hacer penetrar en el terreno una puntaza mediante el golpeo de una 
maza de 63.5 Kg de peso que cae, en caída libre, desde una altura de 50 cm, con la intención de medir el 
número de golpes que son necesarios para conseguir una penetración en el terreno de estudio de 20 cm. 
El ensayo termina cuando tras varias andanadas de 100 golpes, no se consigue el intervalo de 20 cm de 
penetración.  
 
El resultado del ensayo se expresa en forma de gráfico representando el número de golpes necesario 
para lograr 20 cm de penetración frente a la profundidad. Esto permite hacerse una idea de cómo varía la 
resistencia del terreno en profundidad. 
 
En la tabla siguiente se indican las profundidades a las que se obtuvo el rechazo en cada una de las 
penetraciones dinámicas y la posición del nivel freático. 
 
 
 Ensayo P-1 Ensayo P-2 Ensayo P-3 
Rechazo 6.50 6.30 6.80 
Nivel Freático No aflora No aflora No aflora 
 
 
A continuación se muestran a través de una tabla y un gráfico los resultados obtenidos en los ensayos 















• Ensayo de penetración dinámica 1 (P1): 
 




      0,0-0,2 2 
       0,2-0,4 3 
       0,4-0,6 5 
       0,6-0,8 9 
       0,8-1,0 10 
       1,0-1,2 15 
       1,2-1,4 14 
       1,4-1,6 25 
       1,6-1,8 26 
       1,8-2,0 27 
       2,0-2,2 24 
       2,2-2,4 20 
       2,4-2,6 28 
       2,6-2,8 30 
       2,8-3,0 29 
       3,0-3,2 33 
       3,2-3,4 35 
       3,4-3,6 37 
       3,6-3,8 36 
       3,8-4,0 39 
       4,0-4,2 42 
       4,2-4,4 39 
       4,4-4,6 45 
       4,6-4,8 46 
       4,8-5,0 44 
       5,0-5,2 50 
       5,2-5,4 51 
       5,4-5,6 57 
       5,6-5,8 60 
       5,8-6,0 69 
       6,0-6,2 78 
       6,2-6,4 81 
       6,4-6,6 100 
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• Ensayo de penetración dinámica 2 (P2): 
 





      0,0-0,2 2 
       0,2-0,4 4 
       0,4-0,6 5 
       0,6-0,8 7 
       0,8-1,0 10 
       1,0-1,2 12 
       1,2-1,4 9 
       1,4-1,6 16 
       1,6-1,8 19 
       1,8-2,0 22 
       2,0-2,2 18 
       2,2-2,4 27 
       2,4-2,6 32 
       2,6-2,8 29 
       2,8-3,0 23 
       3,0-3,2 29 
       3,2-3,4 31 
       3,4-3,6 32 
       3,6-3,8 42 
       3,8-4,0 44 
       4,0-4,2 48 
       4,2-4,4 54 
       4,4-4,6 66 
       4,6-4,8 60 
       4,8-5,0 58 
       5,0-5,2 57 
       5,2-5,4 64 
       5,4-5,6 69 
       5,6-5,8 73 
       5,8-6,0 91 
       6,0-6,2 97 
       6,2-6,4 100 
        
• Ensayo de penetración dinámica 3 (P3): 





  0,0-0,2 2 
    0,2-0,4 3 
    0,4-0,6 5 
    0,6-0,8 9 
    0,8-1,0 10 
    1,0-1,2 16 
    1,2-1,4 12 
    1,4-1,6 16 
    1,6-1,8 20 
    1,8-2,0 22 
    2,0-2,2 23 
    2,2-2,4 19 
    2,4-2,6 20 
    2,6-2,8 23 
    2,8-3,0 27 
    3,0-3,2 33 
    3,2-3,4 35 
    3,4-3,6 34 
    3,6-3,8 42 
    3,8-4,0 46 
    4,0-4,2 49 
    4,2-4,4 53 
    4,4-4,6 66 
    4,6-4,8 67 
    4,8-5,0 65 
    5,0-5,2 63 
    5,2-5,4 62 
    5,4-5,6 69 
    5,6-5,8 76 
    5,8-6,0 78 
    6,0-6,2 73 
    6,2-6,4 69 
    6,4-6,6 79 
    6,6-6,8 100 
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8.  ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
Para llevar a cabo los ensayos de laboratorio, se han escogido tres muestras de los suelos en la zona de 
actuación y posteriormente se procedió a llevar a cabo los siguientes ensayos físicos y químicos: 
 
o Ensayos físicos: 
 Análisis granulométrico por tamizado y determinación de la densidad seca. 
 Límites de Attemberg 
 Humedad natural 
 Ensayo Próctor Modificado 
 Ensayo CBR 
 Hinchamiento libre 
 
o Ensayos químicos: 
 Contenido en sulfatos solubles 
 Determinación del contenido en materia orgánica 
 Acidez Baumann-Gully 
 
 
MUESTRA M-1 M-2 M-3 
Tipo de material Arena limo-arcillosa Arena limo-arcillosa Arena arcillosa 
% que pasa tamiz 0,080 UNE 40.5 40.5 59.2 
Límites de Attemberg:  
- Límite líquido 42.8 37.4 48.9 
- Límite plástico 28.6 30.8 32.1 
- Índice de plasticidad 14.2 6.60 18.8 
Densidad seca inicial (gr/cm3) 1.44 1.42 1.43 
Humedad natural (%) 18.1 19.1 20.2 
Sulfatos solubles (%) Inapreciable Inapreciable Inapreciable 
Acidez Baumann-Gully (ml/kg) 240 210 130 
Materia orgánica (%) 0.69 0.90 1.65 
Próctor modificado:   
- Densidad máxima (gr/cm3) 16 28 11 
- Humedad óptima (%) 0.1 0.1 2.4 
C.B.R. Modificado:    
- Índice CBR 16 28 11 
- % de hinchamiento 0.1 0.1 2.4 
Ensayo de colapso (%) 0.3 0.3 0.3 
Hinchamiento libre (%) 1.2 1.1 1.7 
Clasificación del suelo:    
- Casagrande SM SM SM 




9.  CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DE LOS MATERIALES 
 
A partir de los datos disponibles, se puede concluir que el subsuelo del área de estudio está constituido 
fundamentalmente, de techo a muro, por los siguientes niveles: 
 
o Tierra vegetal. 
o Suelo residual procedente de granito. 
o Granito completamente meteorizado. 
 
9.1. Nivel de tierra vegetal  
 
Se trata de la cubierta vegetal original existente en el terreno. Es de color oscuro (marrón- negra), de 
gran contenido en materia orgánica. Aparece en todas las excavaciones realizadas. Su grosor oscila entre 
un máximo de 0,50 m y un mínimo de 0,30 m, siendo su grosor medio de 0,40 m. Estos materiales se 
pueden clasificar como suelos inadecuados, debido al alto contenido en materia orgánica. Debe ser 
retirada en todo caso antes de acometer labores de relleno. 
 
9.2. Nivel de suelo residual procedente de granito, grado Vi: 
 
Limos o arenas limosas, generalmente de color marrón, que tienen su origen en la completa 
meteorización del substrato granítico existente en la zona. No se conserva la textura original de la roca 
quedando algún mineral que resistió los procesos de meteorización que sufrió la roca. Este nivel aparece 
en todas las calicatas. Se detecta un grosor variable entre un mínimo de 1,2 m y un máximo de 1,8 m. 
 
9.3. Nivel de granito completamente meteorizado, grado V: 
 
Material areno-limoso, que acostumbra presentar color blanquecino o beis. Estos materiales tienen su 
origen en la completa meteorización, grado V, de los materiales intrusivos de los que provienen. 
 
En estos materiales es posible reconocer la textura original que en su día tuvo la roca. Presentan 
migmatización con orientación por flujo, siendo las micas, moscovita e biotita, las que marcan la 
foliación de la roca. Su presencia es muy común en toda la zona, detectándose como suelo de gran grosor 




10. NIVEL FREÁTICO 
 
No se ha detectado la presencia de nivel freático en ninguno de los puntos ensayados. Ni en las 
calicatas, ni en los puntos donde se realizaron los ensayos de penetración dinámica se tiene constancia de 
aparición de agua. 
 
Si bien el nivel de la capa freática puede acusar variaciones estacionales debidas al régimen de 
precipitaciones, para las obras del presente proyecto, no se considera que el nivel freático origine 
problemas significativos.  
 
De todos modos, se constata por otros estudios de la zona que las propiedades del agua que se 
encuentra, come se ha dicho, a mayor profundidad que la estudiada son: 
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Ph  7,1 
Sulfatos (mg/l)  85 
Amonio (mg/l)  2,7 
Magnesio (mg/l)  21,6 
Anhídrido carbónico (mg/l)  40 
Residuo seco (mg/l)  435,9 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se concluye que las aguas presentes en el solar presentan 




11.  SISMICIDAD 
 
La clasificación de la zona de estudio se hace en función de sus características sísmicas según la 
Norma de Construcción Sismorresistente Española NCSE-02, según la cual la edificación realizada se 
clasificaría como de normal importancia. A partir del Mapa de Peligrosidad Sísmica del territorio 
nacional, la región de estudio se sitúa en la zona con aceleración sísmica básica, esto es, inferior a 0,04g, 
siendo “g” el valor de la aceleración de la gravedad. Esta norma no es de obligada aplicación cuando la 
aceleración sísmica de cálculo es inferior a 0,06g. Por tanto, ya que el valor de la aceleración sísmica 
básica se encuentra fuera de este rango de obligatoriedad, se puede considerar el área como zona de 
Sismicidad baja, por lo que no es necesario considerar acción sísmica en los cálculos estructurales. 
 
 
12.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Tal y como se ha descrito, las obras proyectadas se sitúan en una zona granítica, caracterizada por un 
perfil de alteración de este sustrato. 
 
12.1. Maquinaria de empleo 
 
El movimiento de tierras del presente proyecto afecta únicamente a los niveles superiores del terreno. 
De acuerdo con los resultados obtenidos de las calicatas y los ensayos de penetración dinámica, la 
actividad del movimiento de tierras podrá realizarse con medios mecánicos convencionales. 
 
Para profundidades superiores a los 4,00 m, los ensayos de penetración dinámica reflejan un claro 
aumento de compacidad que puede relacionarse con suelos muy densos o bien granitos de muy a 
moderadamente meteorizados (grados IV – III), la excavación vendría dada por su grado de fracturación, 
la presencia de foliación y su resistencia a compresión simple. Hay que tener en cuenta que en las rocas 
más duras, más que un corte de éstas, lo que se realiza es un arranque aprovechando los planos de 
debilidad estructural o diaclasas abiertas. En estas condiciones habría que considerar la necesidad de 
emplear el martillo neumático. 
 
En función de las características de los materiales frente a excavar, se emplearán distintos tipos de 
maquinaria: 
 
 Materiales de excavación directa: suelos vegetales y suelos con grado de alteración IV-V. Empleo 
de una pala mixta. 
 Materiales de arranque difícil: serán aquellos con alteración de grado III-IV, según la 
clasificación ISRM. Empleo de retroexcavadora y ocasionalmente tractor con ripper. 
 Materiales de arranque muy difícil: rocas duras poco alteradas con grado de alteración II-III 
Requieren el uso de explosivos o maquinaria pesada con ayuda de martillo perforador. En 
general, no será necesario el uso de este tipo de maquinaria. 
 
12.2. Taludes de excavación 
 
En cuanto a la estabilidad de los taludes de excavación inferiores a 4.00 m, considerando para los 
materiales una densidad de 2.00 t/m3, un ángulo de rozamiento de 32º y una cohesión de 1 t/m2, 
aplicando el ábaco de Hoek y Bray número 2 (no se ha detectado el nivel freático), y exigiendo un 
coeficiente de seguridad de 1.5, el ángulo que resulta es de 45º. Por tanto se propone adoptar taludes de 
desmonte de 1H:1V. 
 
Para la excavación de zanjas, en principio no será necesaria la entibación mientras que los taludes no 
superen la pendientes 1H:5V y las profundidades de la excavación no sean elevadas. Se ha considerado 
en las excavaciones en la red de saneamiento, siendo ésta la red más profunda, la inclusión de entibación 
para evitar problemas y cumplir con las determinaciones de Seguridad y Salud. 
 
 
12.3. Aprovechamiento de materiales 
 
En este caso, se compararon los resultados de los ensayos de laboratorio realizados a las muestras de 
terreno con las prescripciones del PG-3 del 2004 para el posible aprovechamiento de los materiales de 
desmonte para terraplén. 
 
Por tanto, descartando la tierra vegetal, calificada como suelo INADECUADO, los materiales 
existentes en la parcela a urbanizar constituyen suelos TOLERABLES que se podrán emplear en los 
terraplenes. 
 
El artículo 330.4 del PG-3 define el tipo de suelo a emplear en función de las diferentes zonas de 
relleno del terraplén (coronación, cimiento y núcleo). De todo esto se desprende que los materiales 
presentes en el suelo de la parcela podrán ser empleados tanto en el núcleo como en los cimientos del 
terraplén. Para la coronación, se deberá recurrir a suelos estabilizados “in situ” de acuerdo con el artículo 
512 del PG-3 y/ o a materiales de préstamo del tipo Adecuado o Seleccionado. 
 
La Instrucción de Carreteras, en sus Normas sobre Secciones de firme, considera 3 categorías de 
explanadas en función de los resultados del ensayo CBR: 
 
20 < CBR   →  E3 
10 < CBR < 20  →  E2 
05 < CBR < 10  →  E1 
 
A la vista de esto, el suelo de la parcela es de categoría E2 y llega incluso a ser E3 (muestra 2). El 
firme de la urbanización se dimensionará en función de la categoría de la explanada, el tipo de suelo y el 
tráfico que haya de soportar. 
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A la vista de los resultados obtenidos durante la campaña de investigación, una vez retirados los 
niveles de tierra vegetal aflora el sustrato residual granítico. 
 
A continuación se procederá a estimar, a grandes rasgos, las tensiones admisibles del terreno teniendo 
en cuenta siempre los valores más desfavorables obtenidos en los ensayos de penetración dinámica 
realizados. 
 
Hay que señalar el carácter orientativo de estos cálculos. En cualquier caso será necesaria una 
investigación específica en cada parcela a edificar en función de las peculiaridades de la estructura que se 





Para tensiones normales de trabajo, las características de los materiales no indican problemas 
significativos en cuanto a la carga de hundimiento. La carga admisible vendrá condicionada básicamente 
por los asientos. 
 
Para el cálculo de la tensión admisible se han aplicado las expresiones propuestas por Meyerhof para 
suelos granulares. En el caso de zapatas son: 
 
Qadm = Ns/8 B≤1.20 m 
 
Qadm = (Ns/12)(B+0,3/12)2 B> 1,20 m 
 
En ambos casos, el significado de las distintas variables es: 
 
 Qadm: Carga admisible del terreno (kg/cm2). 
 N: número de golpes en el ensayo de penetración dinámica (NSPT). 
 s: asiento máximo admisible (pulgadas). 
 B: ancho de la zapata (m). 
 
El asiento máximo para el caso de zapatas en las estructuras habituales de edificación se suele limitar 
a 1 pulgada o lo que es lo mismo 2,54 cm. Por otro lado, dadas las características del material estudiado, 
se asume la igualdad entre el ensayo de penetración estándar (SPT) y el ensayo de penetración dinámica 
tipo Borro (B). 
 
De acuerdo con los ensayos de penetración dinámica, en la zona aparecen distintos perfiles de 
compacidad. En función de esto y de la profundidad de apoyo de la cimentación, se obtendrán distintos 
valores del número de golpes de cálculo. 
 
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se han calculado las tensiones admisibles para 
distintos golpeos de cálculo y anchos de zapata. La tabla a continuación recoge los resultados obtenidos: 
 
NB 
ANCHO DE ZAPATA (m) 
<1.20 1.50 2.00 2.50 3.00 
10 1.30 1.20 1.10 1.00 1.00 
15 1.90 1.80 1.70 1.60 1.50 
20 2.50 2.40 2.20 2.10 2.00 
25 3.00 3.00 2.80 2.60 2.50 
30 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
 
En los cálculos anteriores se ha limitado la tensión de trabajo a 3,0 Kp/cm2. 
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3.1. Escala de meteorización de la roca: 
 
GRADO DE METEORIZACIÓN DENOMINACIÓN CRITERIO DE RECONOCIMIENTO 
I SANA Roca no meteorizada. Conserva el color lustroso en toda la masa. 
II SANA CON JUNTAS TEÑIDAS DE ÓXIDO Las caras de las juntas están manchadas de óxidos pero el bloque unitario entre juntas mantiene el color lustroso en la roca. 
III MODERADAMENTE METEORIZADA 
 
Claramente meteorizada a través de la petrográbrica, reconociéndose el cambio de color respecto a la roca sana. El cambio de 
color puede ser desde simples manchas a variación de color de toda la masa generalmente a colores típicos de óxidos de hierro. 
  
MEDIA (3) ALTA (4) MUY ALTA (5)  
 
Se puede trocear con un solo golpe de martillo pero no cortar o raspar con navaja.  
 
255 - 510 510 - 1.020 > 1.020 
  
La resistencia de la roca puede variar desde muy análoga al de la roca de grado II a bastante más baja, pero tal que trozos de 25 
cm2 de sección no pueden romperse a mano.  
 
IV MUY METEORIZADA Roca intensamente meteorizada que puede desmenuzarse a mano y romperse. 
V COMPLETAMENTE METEORIZADA 
Material con aspecto de suelo completamente descompuesto por meteorización “in situ”, pero en el cual se puede reconocer la 




3.2. Criterios para la estimación de la resistencia a compresión simple de la roca: 
 
RESISTENCIA ROCONOCIMIENTO RESISTENCIA APROXIMADA A COMPRESIÓN SIMPLE (Kp/cm2) 
MUY BAJA (1)  Se desmenuza con el martillo y se corta fácilmente con navaja. <51 
BAJA (2)  Se marca con el martillo y se corta difícilmente con navaja. 51-255 
MEDIA (3)  Se puede trocear con un solo golpe de martillo pero no cortar o raspar con navaja.  255-510 
ALTA (4)  Se puede trocear con varios golpes de martillo. 510-1020 
MUY ALTA (5)   Difícil de partir con el martillo. Requiere muchos golpes. >1020 
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02. CARTOGRAFÍA BASE 
 
 






05. BASES DE REPLANTEO 
 
 




APÉNDICE 01: Replanteo de los límites de la obra 
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El objetivo del presente anejo es realizar una descripción del estado actual de los terrenos en los que 
se va a realizar la intervención. Para ello es necesario comentar brevemente la topografía del lugar y 
definir de modo exacto los puntos que servirán de base a los replanteos que se necesiten en el proyecto. 
 
Para una definición completa de la urbanización se requieren los siguientes replanteos: 
 Replanteo del límite del sector. 
 Replanteo de ejes. 




2. CARTOGRAFÍA BASE 
 
Para la elaboración del proyecto ha sido necesaria la utilización de cartografía digital a través del uso 
de programas de dibujo asistido por ordenador, los denominados programas CAD. 
 
A través del departamento de urbanismo del Ayuntamiento de O Carballiño se ha obtenido dicha 
cartografía digital de las áreas de replanteo estudiadas, AR-1 y AR-2, a escala 1:1000. Así mismo se ha 
conseguido tener acceso a la cartografía del Ayuntamiento de O Carballiño necesaria para poder llevar a 
cabo un análisis detallado del ámbito en el cual se emplaza la futura urbanización y poder así llegar a una 
mejor comprensión de la relación existente entre la misma y su entorno más amplio. Todas estas 
cartografías están referenciadas en el sistema de coordenadas U.T.M. 
 
 
3. TRATAMIENTO DIGITAL DE LA CARTOGRAFÍA 
 
Dado el carácter académico del proyecto no se ha realizado la labor de comprobación de la 
cartografía disponible a partir de un vértice geodésico, lo cual es imprescindible en un proyecto real. 
 
Para el tratamiento informático de la cartografía se han usado los siguientes programas: 
 
• “AutoCAD 2016” versión Estudiante, de la empresa Autodesk 
• Módulo para AutoCAD “MDT v 7.5” para la realización del modelado digital del terreno. 
 
Ha sido necesario realizar el cerrado de ciertas curvas de nivel que desaparecían al cortarse con 





La topografía de la parcela es uno de los mayores condicionantes para el diseño del viario, que será 
el elemento que dará estructura y ordenará la urbanización. Por tanto, es uno de los factores 
fundamentales que condiciona la planificación urbanística. Si bien se tiene en cuenta que el viario viene 
impuesto por la normativa municipal del nuevo PXOM del Ayuntamiento de O Carballiño. 
Las parcelas cuentan con una superficie aproximada de 2,109 Ha y se encuentran situadas en una 
zona con cierto desnivel. El punto más elevado de las obras a realizar, situado en el Norte del sector, 
sobrepasa los 395m de altura y el más bajo, en el Sur, es ligeramente inferior a los 381 m de altura. El 
terreno presenta una pendiente que supera en algún caso el 10%. 
 
 
5. BASES DE REPLANTEO 
 
Las bases son puntos fijos que se usan de referencia para ubicar los distintos elementos de la 
urbanización y nos permiten conocer las coordenadas de cada punto de la misma comprobando que la 
geometría final concuerda con la establecida en este proyecto. 
 
Para el replanteo en obra de la parcela y demás elementos singulares, se han dispuesto 10 bases de 
replanteo, cuya ubicación puede consultarse en el plano correspondiente que se encuentra en el 
Documento Nº2 del Proyecto (Planos/Replanteo/ Bases de replanteo). 
 
Para la selección de las bases se tratarán de tener en cuenta los siguientes criterios: 
 
 Desde una base se tienen que poder ver otras dos. 
 Los ángulos entre vértices serán mayores de 30º y serán visibles entre sí. 
 Las bases deben estar localizadas en lugares fácilmente accesibles, para que se puedan 
establecer en ellas las estaciones topográficas que deban realizar el trabajo de replanteo. 
 Permanecerán en lugares inalterados durante toda la obra. No deberán situarse dentro de la 
traza de las obras, ni en zonas que vayan a ser modificadas por las mismas siempre que sea 
posible. 
 La distancia entre vértices adyacentes ha de ser menor de 200m. 
 
Las coordenadas UTM de éstas se recogen en la siguiente tabla: 
        













6. MÉTODO DE REPLANTEO 
 
En todos los casos, se utilizará el método polar. Este método consiste en calcular el azimut y la 
distancia entre la base estación y el punto a replantear. 
 
En los Apéndices 6.1 y 6.2 se pueden consultar los listados de replanteo de los límites de las obras a 
realizar y los ejes del viario respectivamente. 
Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z 
B1 576149.355 4698054.870 391.280 
B2 576203.800 4698138.170 395.930 
B3 576301.160 4698135.990 392.300 
B4 576281.810 4698066.510 390.020 
B5 576357.700 4698054.670 388.18 
B6 576336.930 4698038.040 387.790 
B7 576368.972 4697972.334 380.010 
B8 576292.240 4697931.581 382.000 
B9 576193.088 4697970.568 382.270 
B10 576112.545 4697940.494 380.450 
B11 576131.830 4697984.530 384.500 
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 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN B1 576149.355 4698054.870 94.4198 132.965 
BR-ORIENTACIÓN B4 576281.810 4698066.510   
 
 
Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
1 576150.661 4698027.063 389.175 197.0119 27.838 
2 576156.114 4698048.777 391.287 146.7043 9.100 
3 576154.674 4698051.404 391.321 136.7701 6.348 
4 576158.100 4698062.925 391.864 52.6132 11.889 
5 576163.005 4698064.459 392.196 61.0148 16.682 
6 576186.373 4698076.831 393.188 65.9128 43.042 
7 576186.032 4698087.783 393.293 53.4405 49.280 
8 576187.080 4698087.980 393.276 54.1418 50.194 







 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN B2 576203.800 4698138.170 147.3007 105.928 
BR-ORIENTACIÓN B4 576281.810 4698066.510   
 
 
Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
10       576193.120 4698094.830 393.444 215.3814 44.636 
11 576198.270 4698125.030 395.496 225.3599 14.256 
12 576199.523 4698130.541 395.914 232.5291 8.746 
13 576209.080 4698128.400 395.534 168.4576 11.105 
14 576211.507 4698135.617 395.663 120.3666 8.119 
15 576224.315 4698131.272 394.847 120.6488 21.644 
16 576236.150 4698127.410 394.398 120.4419 34.093 
17 576239.470 4698139.400 394.595 97.8056 35.691 
18       576244.110 4698138.320 394.462 99.7631 40.310 
19 576243.928 4698137.689 394.458 100.7632 40.131 
20 576253.090 4698135.420 394.163 103.5481 49.367 
21 576261.245 4698132.885 393.985 105.8403 57.688 
22 576261.140 4698132.530 393.973 106.2417 57.617 
23 576271.730 4698130.000 393.561 107.6201 68.420 












 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN B1 576149.355 4698054.870 68.7570 172.120 
BR-ORIENTACIÓN B3 576301.160 4698135.990   
 
 
Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
25 576282.831 4698131.406 393.116 66.8554 153.862 
26       576284.950   4698135.813    393.000   65.7390 157.917 
27 576286.052 4698140.645 393.000 64.3250 161.380 
28 576284.288 4698142.889 393.000 63.2034 161.103 
29 576285.819 4698143.181 392.998 63.4351 162.546 
30 576288.420 4698142.320 392.931 64.2628 164.276 
31 576296.050 4698133.470 392.545 68.6559 166.425 
32 576301.231 4698129.536 392.169 70.9112 169.237 
33 576300.859 4698128.475 392.173 71.2093 168.437 
34 576297.070 4698127.846 392.394 70.7879 164.758 
35       576294.189   4698127.084    392.555   70.5547 161.838 
36 576292.322 4698124.040 392.680 71.3128 158.821 
37 576290.119 4698121.159 392.654 71.9813 155.591 
38 576287.661 4698118.532 392.637 72.5372 152.255 
39 576284.895 4698116.035 392.620 73.0132     148.701   
40 576300.100 4698100.080 390.800 81.4505 157.379 
41 576304.749 4698094.180 390.642 84.2264 160.289 
42 576315.961 4698080.145 390.257 90.4153 168.512 
43 576301.840 4698071.140 390.065 93.2329 153.351 
44       576297.480   4698071.270    390.072   92.9801 149.030 
45 576297.402 4698071.394 390.076 92.9239 148.966 
46 576291.380 4698069.360 390.014 93.5273 142.762 
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 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN B9 576193.088 4697970.568 69.9300 184.852 
BR-ORIENTACIÓN B5 576357.700 4698054.670   
 
 
Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
48 576299.275 4698029.949 387.310 67.5394 121.663 
49 576309.445 4698034.865 387.764 67.8621 132.940 
50 576314.278 4698037.832 387.888 67.7427 138.605 
51 576321.312 4698042.917 388.214 67.2962 147.227 
52 576332.530 4698050.670 388.250 66.8055 160.812 
53 576344.980 4698059.380 388.330 66.3166 175.951 
54 576359.500 4698052.670 388.210 70.8220 185.563 
55 576351.058 4698047.373 388.081 71.1900 175.652 
56 576336.930 4698038.040 387.788 72.0779 158.880 
57     576329.114 4698033.351 387.362 72.4716 149.816 
58 576327.844 4698031.656 387.310 72.9046 147.956 
59 576327.928 4698029.621 387.172 73.7212 147.205 
74 576311.287 4697988.439 384.059 90.4473 119.543 
75 576285.870 4697984.500 384.426 90.5115 93.822 
76 576263.440 4697980.210 384.322 91.3289 71.010 
77 576263.350 4697980.690 384.341 90.8915 70.987 
78 576251.920 4697978.270 384.250 91.7128 59.334 
79 576251.993 4697977.941 384.241 92.0732 59.365 
80 576246.580 4697976.870 383.980 92.5342 53.862 
81   576248.456 4697972.321 383.949 97.9846 55.395 
82 576202.167 4697971.981 382.708 90.1695 9.189 
























 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN B6 576336.930 4698038.040 171.1150 73.102 
BR-ORIENTACIÓN B7 576368.972 4697972.334   
 
 
Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
60 576341.743 4697996.311 383.255 192.6898 42.005 
61 576343.693 4697992.494 382.807 190.6149 46.045 
62 576346.529 4697987.776 382.222 187.9873 51.173 
63 576349.488 4697983.136 381.737 185.6856 56.322 
64   576355.390 4697973.847 381.043 182.1739 66.794 
65 576357.635 4697973.847 380.964 180.1374 67.449 
66 576358.286 4697972.738 380.796 179.8783 68.105 
67 576346.992 4697965.240 380.915 191.2568 73.492 
68 576346.340 4697966.220 380.785 191.7061 72.434 
69 576348.010 4697969.190 380.964 189.8420 69.736 
70 576346.130 4697972.360 381.201 191.1403 66.321 
71 576346.570 4697972.650 381.161 190.6819 66.097 
72 576338.593 4697985.238 382.519 197.9952 52.828 






 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN B10 576112.545 4697940.494 103.1551 179.916 
BR-ORIENTACIÓN B8 576292.240 4697931.581   
 
 
Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
86 576141.330 4697963.360 381.699 57.2637 36.762 
87 576137.863 4697958.170 381.266 61.1984 30.877 
88   576134.320 4697952.860 380.839 67.1197 25.041 
89 576137.160 4697949.230 380.593 78.2888 26.119 
90 576118.095 4697942.175 380.454 81.2769 5.799 
91 576119.075 4697946.216 380.810 54.1937 8.682 
92 576120.599 4697946.894 380.829 57.2548 10.287 




 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN B11 576131.830 4697984.530 114.2662 62.829 
BR-ORIENTACIÓN B9 576193.088 4697970.568   
Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
84 576147.639 4697982.323 384.081 108.8312 15.962 
85 576144.078 4697969.100 382.500 157.2872 19.700 
94 576135.517 4697969.354 382.837 184.8286 15.617 
95 576136.535 4697971.643 383.110 177.7142 13.719 
96 576137.297 4697974.016 383.410 169.4733 11.851 
97  576143.570 4697998.937 385.575 43.5286 18.584 
98 576146.197 4698009.362 386.745 33.3904 28.689 
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APENDICE 2:  
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 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN B1 576149.355 4698054.870 68.7570 172.120 
BR-ORIENTACIÓN B3 576301.160 4698135.990   
    
 
P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z (Rasante) Azimut Distancia 
0.000 576163.820 4698058.149 391.970 85.8090 14.832 
10.000 576172.679 4698062.788 392.083 79.1642 24.632 
19.283 576180.902 4698062.095 392.188 76.4642 33.833 
20.000 576181.536 4698067.430 392.196 76.3102 34.546 
30.000 576190.376 4698072.106 392.309 74.6771 44.495 
40.000 576199.216 4698076.781 392.422 73.6413 54.463 
50.000 576208.056 4698081.456 392.535 72.9262 64.441 
52.183 576209.985 4698082.477 392.560 72.7985 66.620 
60.000 576216.874 4698086.171 392.649 72.3645 74.422 
70.000 576225.687 4698090.897 392.762 71.9263 84.407 
80.000 576234.500 4698095.623 392.875 71.5808 94.395 
90.000 576243.313 4698100.349 392.987 71.3014 104.3865 
94.126 576246.949 4698102.299 393.009 71.2012 108.509 
100.000 576252.119 4698105.088 393.039 71.0627 114.377 
110.000 576260.919 4698109.836 393.00 70.8569 124.370 
120.000 576269.720 4698114.584 392.901 70.6818 134.364 
130.000 576278.521 4698119.332 392.801 70.5309 144.355 
134.095 576282.125 4698121.277 392.760 70.4750 148.451 
140.000 576286.035 4698125.701 392.701 69.5617 153.943 
150.000 576292.077 4698133.665 392.601 67.8862 163.028 













 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN B11 576131.830 4697984.530 83.7529 211.965 
BR-ORIENTACIÓN B6 576336.930 4698038.040   
 
P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z (Rasante) Azimut Distancia 
0.000 576152.382 4698000.106 385.667 58.7150 25.788 
10.000 576162.344 4698000.983 385.595 68.5178 34.667 
20.000 576172.305 4698001.861 385.523 74.2442 44.030 
30.000 576182.267 4698002.739 385.450 77.9434 53.623 
40.000 576192.228 4698003.617 385.378 80.5140 63.342 
50.000 576202.189  4698004.495  385.306 82.3985  73.137 
60.000 576212.151 4698005.372 385.234 83.8369 82.981 
64.973 576217.105 4698005.809 385.198 84.4321 87.890 
70.000 576222.106 4698006.313 385.162 84.9269 92.867 
78.524 576230.553 4698007.455 385.100 85.4743 101.350 
78.549 576230.578 4698007.459 385.100 85.4755 101.375 
80.000 576232.010 4698007.689 385.089 85.5369 102.822 
90.000 576241.826 4698009.592 385.017 85.7383 112.815 
91.477 576243.266 4698009.919 385.006 85.7388 114.292 
100.000 576251.570 4698011.841 384.945 85.7236 122.815 
110.000 576261.312 4698014.097 384.906 85.7082 132.815 
113.254 576264.482 4698014.830 384.917 85.7036 136.069 
115.653 576266.816 4698015.385 384.926 85.6938 138.468 
120.000 576271.039 4698016.416 384.941 85.6653 142.814 
130.000 576280.754 698018.788 385.049 85.6057 152.813 
140.000 576290.468 4698021.160 385.229 85.5535 162.812 
141.302 576291.733 4698021.469 385.258 85.5472 164.114 
150.000 576300.049 4698024.006 385.482 85.3258 172.789 
156.731 576306.286 4698026.534 385.701 84.9485 179.441 
159.577 576308.773 4698027.917 385.794 84.6921 182.185 
160.000 576309.143 4698028.122 385.808 84.6530 182.593 
170.000 576317.747 4698033.217 386.206 83.6948 192.186 
170.354 576318.047 4698033.405 386.223 83.6596 192.524 
180.000 576326.212 4698038.540 386.677 82.7466 201.746 
185.427 576330.806 4698041.428 386.964 82.2687 206.952 
190.000 576334.649 4698043.907 387.212 81.8691 211.332 
194.223 576338.147 4698046.273 387.441 81.4884 215.358 
200.000 576342.898 4698049.560 387.755 80.9732 220.859 
210.000 576351.121 4698055.251 388.298 80.1396 230.413 
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 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN B1 576149.355 4698054.870 219.8221 120.153 
BR-ORIENTACIÓN B10 576112.545 4697940.494   
 
 
P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z (Rasante) Azimut Distancia 
0.000 576160.964 4698051.446 391.568 118.2609 12.103 
10.000 576158.516 4698041.750 390.582 161.1951 16.002 
20.000 576156.068 4698032.054 389.597 181.7824 23.783 
30.000 576153.621 4698022.358 388.611 191.6949 32.790 
40.000 576151.173 4698012.662 387.625 197.2598 42.247 
50.000 576148.725 4698002.967 386.639 200.7725 51.907 
60.000 576146.277 4697993.271 385.654 203.1780 61.676 
63.454 576145.432 4697989.922 385.314 203.8407 65.067 
70.000 576143.726 4697983.604 384.668 205.0177 71.490 
72.540 576143.009 4697981.166 384.418 205.4681 73.977 
79.902 576140.885 4697974.117 383.692 206.6534 81.196 
80.000 576140.856 4697974.023 383.682 206.6679 81.292 
90.000 576137.173 4697964.739 382.696 208.5529 90.951 
94.203 576135.173 4697961.043 382.282 209.5506 94.893 
100.000 576132.237 4697956.045 381.711 210.9191 100.297 
100.007 576132.233 4697956.038 381.710 210.9206 100.304 
104.041 576130.225 4697952.539 381.313 211.7653 104.103 
110.000 576127.312 4697947.342 380.725 212.8725 109.765 
























 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN B6 576336.930 4698038.040 171.1150 73.102 
BR-ORIENTACIÓN B7 576368.972 4697972.334   
 
 
P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z (Rasante) Azimut Distancia 
0.000 576323.675 4698029.447 386.910 263.3834 15.797 
10.000 576327.463 4698020.192 385.958 231.0470 20.203 
18.583 576330.715 4698012.249 385.141 215.0545 26.529 
20.000 576331.256 4698010.939 385.006 213.1386 27.688 
20.575 576331.479 4698010.409 384.951 212.4011 28.163 
30.000 576335.136 4698001.723 384.054 203.1426 36.362 
36.185 576337.536 4697996.022 383.465 199.0823 42.022 
39.175 576338.836 4697993.331 383.181 197.2878 44.749 
40.000 576339.234 4697992.609 383.102 196.7741 45.490 
50.000 576344.295 4697983.985 382.151 191.3790 54.554 
51.333 576345.002 4697982.855 382.024 190.7534 55.772 
52.729 576345.747 4697981.674 381.891 190.1222 57.052 
52.916 576345.846 4697981.516 381.873 190.0401 57.223 
60.000 576349.629 4697975.526 381.199 187.2413 63.790 
61.601 576350.484 4697974.173 381.047 186.6872 65.289 
66.312 576353.046 4697970.220 380.598 185.1474 69.709 
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El presente Anejo tiene como objeto la descripción y justificación del trazado y morfología de los 
viales que se proyectan en el interior de la urbanización, la solución adoptada en las intersecciones entre 
ellos y en los accesos desde las infraestructuras existentes en la actualidad. Estos viarios deberán cumplir 
determinadas condiciones que permitan la circulación cómoda de todos los usuarios, tanto vehículos 
como peatones. 
 
Asimismo se comentan la normativa, los parámetros y los medios informáticos empleados y, por 
último, se muestran los listados del estado de alineaciones y los  correspondientes al replanteo de ejes. 
 
Todo lo que se expone en el presente anejo se refiere exclusivamente al trazado del viario, lo 





2. OBJETIVOS DEL DISEÑO 
 
Los requerimientos básicos que se han tratado de cumplir en la medida de lo posible a la hora de 
realizar el diseño del viario de la urbanización han sido los siguientes: 
 
 Cumplir la normativa vigente en trazado de carreteras, a pesar de las características especiales 
del viario, por encontrarse en zona residencial, con unas restricciones no habituales en 
carreteras convencionales y tomando como referencia las “Recomendaciones para el proyecto 
y diseño del viario urbano” del Ministerio de Fomento. 
 Minimizar la longitud de los viales y el movimiento de tierras, ya que supone un peso 
importante en el presupuesto final. 
 Conseguir una circulación segura para todos los usuarios, tanto vehículos como peatones. 
 Conseguir la cómoda circulación de vehículos y personas, facilitando el acceso a todas las 
parcelas y equipamientos. 




3.  NORMATIVA 
 
La realización del presente anejo se hizo de acuerdo con los siguientes textos: 
 
 Instrucción de carreteras, Norma 3.1-IC. 
 Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano (Ministerio de Fomento). 
 Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas para la Comunidad 
Autonómica Gallega, Decreto 35/2000. 




4. MEDIOS INFORMÁTICOS EMPLEADOS 
 
En la elaboración de este anejo, se ha utilizado el programa informático Autocad 2016. En él se ha 
implementado un  modelo de superficies mediante el programa MDT v7.5, obteniendo de esta manera, 
un modelo digital de la zona. 
 
El programa empleado, calcula las coordenadas de los puntos singulares, así como de todos aquellos 
que se predeterminen. Asimismo realiza el replanteo de los puntos del eje a partir de las bases de 
replanteo definidas. La utilización de este programa informático servirá no sólo para la definición en 
planta, alzado y perfil de los distintos ejes del viario, sino que proporcionará también datos de 
cubicaciones del movimiento de tierras. 
 
Tras la definición de la alineación asociada al terreno con la ayuda previa de los perfiles 
longitudinales de los ejes del viario, se define la rasante de los diferentes viales. 
 
En alzado, el programa trabaja con alineaciones rectas y con acuerdos parabólicos entre las mismas, 
conforme a la normativa española de trazado. El acuerdo parabólico se puede definir por medio de su 
parámetro Kv o por la longitud del mismo, realizando posteriormente el programa todos los cálculos de 
longitud de tangentes de entrada y salida, bisectrices, flechas, desarrollos, etc. 
 
Posteriormente se crean los ensamblajes y se asocian a las rasantes de los diferentes viales. Estos 
sirven para definir los perfiles transversales de los viales, como son la anchura y el espesor de los 
diferentes elementos que configuran dicha sección: calzada, bordillos, acera… 
 
Con todos los datos introducidos, el programa obtiene todos los resultados necesarios, como 
cubicaciones y mediciones, perfiles transversales, longitudinales, etc. 
 
Obtiene también los planos de definición de planta, alzado y secciones transversales, así como el 




5. SITUACIÓN ACTUAL 
 
En la actualidad no existen viales ejecutados, ya que se basan en simples sendas peatonales no 
normalizadas. Éstas  parten de viales completamente acabados con todos los servicios necesarios; red 
completa de gas, saneamiento, abastecimiento o telecomunicaciones; su trazado está completo.  
 
Como ya se ha comentado anteriormente, el viario de nueva construcción en las dos Áreas de 
Reparto estará conectado con el viario existente en 5 puntos, conformando así un entramado que 
estructure perfectamente la zona mediante los siguientes viales: vial 1, vial 2, vial 3 y vial 4. Con estos 
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6. TRAZADO DE LOS VIALES 
 
6.1. Trazado en planta 
 
En primer lugar, hay que destacar que al tratarse de vías de carácter urbano, no se puede seguir el 
mismo procedimiento para su diseño que para carreteras convencionales. El trazado en planta se hace 
mediante la combinación de rectas y curvas circulares y en ningún caso se emplean clotoides. Para el 
trazado de los ejes se ha tomado como velocidad de proyecto 40 km/h, a pesar de que la velocidad estará 
limitada en la urbanización a 30 km/h. 
 
Los radios de giro mínimos serán de 6 metros, suficientes para un transporte de mercancías ligero 
según las Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano (Ministerio de Fomento). 
 
El viario está compuesto por dos (2) viales rodados, dos (2) viales de coexistencia al mismo nivel 
(tanto para vehículos como para peatones) y tres (3) senderos (zona verde). 
 
En todos los casos, se toma tanto para los carriles como para las aceras y las zonas de aparcamiento 
un bombeo del 2% para la evacuación del agua. 
 
Las dimensiones de calzada, aceras, tipo de aparcamiento son variables y quedan definidas en el 
plano correspondiente. 
 
6.2. Trazado en alzado 
 
La topografía del terreno es accidentada, por lo que el diseño en alzado ha estado totalmente 
condicionado por el tema de las pendientes, pudiendo finalmente adecuar de cierta forma las rasantes lo 
máximo posible a la orografía existente para así poder minimizar un poco las elevadas pendientes aunque  
eso provoque un mayor pero necesario movimiento de tierras. 
 
El factor más importante a tener en cuenta en el diseño es la conexión con el viario existente, por lo 
que las rasantes de ambos viales en los puntos de intersección deben coincidir. 
 
Por otro lado, también se van a respetar los valores mínimos de los parámetros de las parábolas con 
las que se realizan los acuerdos verticales. Dichos valores se han obtenido de la publicación 
“Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” en función de la velocidad específica.  
Cabe destacar que en las zonas donde la suavidad del terreno lo permita se buscarán alineaciones rectas, 
en las que no sea necesario realizar acuerdos verticales. 
 
 MÍNIMO (m) DESEABLE (m) 
Vp (Km/h) Kv Kv Kv Kv 
40 
Convexo Cóncavo Convexo Cóncavo 
303 568 1085 1374 
 
Con respecto al trazado de los 3 senderos que existen en la urbanización destacar que siguiendo las 
indicaciones de Recomendaciones para el proyecto diseño del viario urbano, no se supera en ningún caso 
una pendiente del 6%. 
 
En los apéndices correspondientes a este anejo se definen los viales en planta y en alzado 
localizando sus alineaciones.  
 
Dado a la sinuosidad de las sendas peatonales, el trazado de éstos se realizará solamente por puntos 
singulares, pudiendo ser ejecutado en todo caso de la forma más adecuada y aproximada posible. 
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Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 0.000 576163.820 4698058.149 69.2867 0.000 10.000 
Rec 10.000 576172.679 4698062.788 69.2867 0.000 9.283 
Rec 19.283 576180.902 4698067.095 69.0288 0.000 0.717 
Rec 20.000 576181.536 4698067.430 69.0288 0.000 10.000 
Rec 30.000 576190.376 4698072.106 69.0288 0.000 10.000 
Rec 40.000 576199.216 4698076.781 69.0288 0.000 10.000 
Rec 50.000 576208.056 4698081.456 69.0288 0.000 2.183 
Rec 52.183 576209.985 4698082.477 68.6636 0.000 7.817 
Rec 60.000 576216.874 4698086.171 68.6636 0.000 10.000 
Rec 70.000 576225.687 4698090.897 68.6636 0.000 10.000 
Rec 80.000 576234.500 4698095.623 68.6636 0.000 10.000 
Rec 90.000 576243.313 4698100.349 68.6636 0.000 4.126 
Rec 94.126 576246.949 4698102.299 68.5032 0.000 5.874 
Rec 100.000 576252.119 4698105.088 68.5032 0.000 10.000 
Rec 110.000 576260.919 4698109.836 68.5032 0.000 10.000 
Rec 120.000 576269.720 4698114.584 68.5032 0.000 10.000 
Rec 130.000 576278.521 4698119.332 68.5032 0.000 4.095 
Cur 134.095 576282.125 4698121.277 47.8348 -106.582 5.905 
Cur 140.000 576287.017 4698124.522 54.0506 -106.582 10.000 
Cur 150.000 576294.321 4698131.350 50.2307 -106.582 2.991 



















Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 0.000 576152.382 4698000.106 94.4045 0.000 10.000 
Rec 10.000 576162.344 4698000.983 94.4045 0.000 10.000 
Rec 20.000 576172.305 4698001.861 94.4045 0.000 10.000 
Rec 30.000 576182.267 4698002.739 94.4045 0.000 10.000 
Rec 40.000 576192.228 4698003.617 94.4045 0.000 10.000 
Rec 50.000 576202.189 4698004.495 94.4045 0.000 10.000 
Rec 60.000 576209.959 4698005.414 94.4045 0.000 4.973 
Cur 64.973 576217.105 4698005.809 94.4045 -200.000 5.027 
Cur 70.000 576222.106 4698006.313 92.8044 -200.000 8.524 
Rec 78.524 576230.553 4698007.455 90.0911 0.000 0.025 
Cur 78.549 576230.578 4698007.459 90.0911 -180.000 1.451 
Cur 80.000 576232.010 4698007.689 89.5780 -180.000 10.000 
Cur 90.000 576241.826 4698009.592 86.0412 -180.000 1.477 
Rec 91.477 576243.266 4698009.919 85.5190 0.000 8.523 
Rec 100.000 576251.570 4698011.841 85.5190 0.000 10.000 
Rec 110.000 576261.312 4698014.097 85.5190 0.000 3.254 
Cur 113.254 576264.482 4698014.830 85.5190 -200.000 2.399 
Rec 115.653 576266.816 4698015.385 84.7554 0.000 4.347 
Rec 120.000 576271.039 4698016.416 84.7554 0.000 10.000 
Rec 130.000 576280.754 4698018.788 84.7554 0.000 10.000 
Rec 140.000 576290.468 4698021.160 84.7554 0.000 1.302 
Cur 141.302 576291.733 4698021.469 84.3312 -86.886 8.698 
Cur 150.000 576300.049 4698024.006 77.9579 -86.886 6.731 
Rec 156.731 576306.286 4698026.534 67.6942 0.000 2.846 
Cur 159.577 576308.773 4698027.917 67.6942 -200.000 0.423 
Cur 160.000 576309.143 4698028.122 67.5597 -200.000 10.000 
Cur 170.000 576317.747 4698033.217 64.3766 -200.000 0.354 
Rec 170.354 576318.047 4698033.405 64.2637 0.000 9.646 
Rec 180.000 576326.212 4698038.540 64.2637 0.000 5.427 
Cur 185.427 576330.806 4698041.428 64.2637 -200.000 4.573 
Cur 190.000 576334.649 4698043.907 62.8081 -200.000 4.223 
Rec 194.223 576338.147 4698046.273 61.4639 0.000 5.777 
Rec 200.000 576342.898 4698049.560 61.4639 0.000 10.000 
Rec 210.000 576351.121 4698055.251 61.4639 0.000 1.361 
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Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 0.000 576160.964 4698051.446 215.7426 0.000 10.000 
Rec 10.000 576158.516 4698041.750 215.7426 0.000 10.000 
Rec 20.000 576156.068 4698032.054 215.7426 0.000 10.000 
Rec 30.000 576153.621 4698022.358 215.7426 0.000 10.000 
Rec 40.000 576151.173 4698012.662 215.7426 0.000 10.000 
Rec 50.000 576148.725 4698002.967 215.7426 0.000 10.000 
Rec 60.000 576146.277 4697993.271 215.7426 0.000 3.454 
Cur 63.454 576145.432 4697989.922 215.7426 200.000 6.546 
Cur 70.000 576143.726 4697983.602 217.8261 200.000 2.540 
Rec 72.540 576143.009 4697981.166 218.6346 0.000 7.460 
Cur 79.902 576140.885 4697974.117 218.6346 60.000 0.098 
Cur 80.000 576140.705 4697974.072 222.0808 60.000 10.000 
Cur 90.000 576136.876 4697964.838 227.9755 60.000 4.203 
Rec 94.203 576135.173 4697961.043 233.8091 0.000 5.804 
Rec 100.000 576132.221 4697956.036 233.8091 0.0000 0.007 
Cur 100.007 576132.233 4697956.038 233.8091 -200.000 4.034 
Rec 104.041 576130.225 4697952.539 232.5249 0.000 8.991 
Rec 110.000 576128.829 4697948.483 232.5249 0.000 3.032 







Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 0.000 576323.675 4698029.447 175.2648 0.000 10.000 
Rec 10.000 576327.463 4698020.192 175.2648 0.000 6.887 
Cur 16.887 576330.072 4698013.819 175.2648 -200.000 3.113 
Cur 20.000 576331.274 4698010.947 174.2739 -200.000 0.279 
Rec 20.279 576331.384 4698010.691 174.1852 0.000 9.721 
Rec 30.000 576335.219 4698001.758 174.1852 0.000 9.170 
Cur 39.170 576338.836 4697993.331 168.0676 -200.000 0.830 
Cur 40.000 576339.236 4697992.604 167.8034 -200.000 10.000 
Cur 50.000 576344.298 4697983.981 164.6203 -200.000 1.328 
Rec 51.328 576345.002 4697982.855 163.8514 0.000 8.672 
Rec 60.000 576349.666 4697975.544 163.8514 0.000 7.009 





Senda Peatonal 1 
Tipo P.K Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 0.000 576202.460 4698085.290 1.12562 0.000 1.300 
Cur 1.300 576202.460 4698086.590 1.14586 -6.000 2.120 
Rec 3.420 576202.089 4698088.667 377.5071 0.000 0.056 
Cur 3.476 576202.070 4698088.719 377.5071 3.000 2.172 
Rec 5.648 576202.088 4698090.844 23.5958 0.000 0.047 
Cur 5.696 576202.105 4698090.888 23.5958 -30.000 3.123 
Rec 8.818 576203.083 4698093.852 16.9690 0.000 0.667 
Cur 9.485 576203.259 4698094.496 16.9690 -4.000 2.863 
Rec 12.348 576203.003 4698097.286 371.4043 0.000 0.300 
Cur 12.648 576202.873 4698097.557 371.4043 3.000 2.732 
Rec 15.380 576202.889 4698100.195 29.3709 0.000 0.368 
Cur 15.747 576203.053 4698100.524 29.3709 0.000 3.199 
Rec 18.947 576204.724 4698103.248 40.6867 0.000 0.297 
Cur 19.244 576204.901 4698103.486 40.6867 -5.000 2.648 
Rec 21.892 576205.858 4698105.922 6.9724 0.000 0.550 
Cur 22.442 576205.918 4698106.469 6.9724 -53.000 2.543 
Rec 24.985 576206.135 4698109.002 3.9181 0.000 0.253 
Cur 25.237 576206.151 4698109.254 3.9181 3.000 1.973 
Rec 27.210 576206.888 4698111.046 45.7902 0.000 1.184 
Cur 28.395 576207.668 4698111.937 45.7902 3.000 2.555 
Rec 30.949 576209.925 4698112.961 100.0000 0.000 0.267 
Cur 31.217 576210.192 4698112.961 100.0000 -20.000 3.280 
Rec 34.496 576213.457 4698113.229 89.5609 0.000 0.556 
Cur 35.052 576214.006 4698113.320 89.5609 6.000 2.452 
Rec 37.504 576216.439 4698113.221 115.5782 0.000 0.090 
Cur 37.594 576216.526 4698113.200 115.5782 -5.000 2.911 
Rec 40.505 576219. 393 4698113.333 78.5149 0.000 1.198 
Cur 41.703 576220.523 4698113.729 78.5149 7.000 2.564 
Rec 44.267 576223.043 4698114.121 101.8374 0.000 0.474 
Cur 44.741 576223.516 4698114.108 101.8374 4.000 1.705 
Rec 46.445 576225.159 4698113.702 128.9693 0.000 0.497 
Cur 46.942 576225.605 4698113.484 128.9693 -3.000 1.365 
Rec 48.308 576226.924 4698113.178 100.0000 0.000 0.010 
Cur 48.318 576226.934 4698113.178 100.0000 8.000 1.853 
Rec 50.171 576228.771 4698112.965 114.7473 0.000 0.399 
Cur 50.570 576229.159 4698112.873 114.7473 22.000 3.108 
Rec 53.678 576232.123 4698111.949 123.7406 0.000 0.434 
Cur 54.112 576232.528 4698111.790 123.7406 2.000 2.069 
Rec 56.182 576233.773 4698110.253 189.6144 0.000 1.289 
Cur 57.471 576233.982 4698108.981 189.6144 -7.000 1.202 
Rec 58.673 576234.278 4698107.817 178.6861 0.000 0.280 
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Cur 58.953 576234.370 4698107.553 178.6861 -1.000 0.878 
Rec 59.831 576234.964 4698106.945 122.8157 0.000 0.374 
Cur 60.205 576235.314 4698106.814 122.8157 1.000 0.638 
Rec 60.842 576235.803 4698106.421 163.4148 0.000 0.095 
Cur 60.937 576235.854 4698106.341 163.4148 4.000 1.089 
Rec 62.026 576236.315 4698105.358 180.7389 0.000 1.942 




Senda Peatonal 2 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 0.000 576175.439 4698057.506 127.1903 0.000 2.691 
Cur 2.691 576177.889 4698056.391 127.1903 2.000 2.162 
Rec 4.853 576179.056 4698054.696 195.9960 0.000 0.199 
Cur 5.052 576179.069 4698054.498 195.9960 3.000 2.929 
Rec 7.981 576177.908 4698051.935 258.1505 0.000 0.011 
Cur 7.991 576177.900 4698051.928 258.1505 12.000 3.889 
Rec 11.881 576174.492 4698050.088 278.7846 0.000 2.539 
Cur 14.420 576172.093 4698049.257 278.7846 -5.000 4.077 
Rec 18.497 576169.168 4698046.581 226.8800 0.000 1.155 
Cur 19.652 576168.694 4698045.527 226.8800 -4.000 2.873 
Rec 22.525 576168.517 4698042.721 181.1567 0.000 0.040 
Cur 22.564 576168.529 4698042.683 181.1567 -3.000 3.378 
Rec 25.942 576170.953 4698040.592 109.4823 0.000 0.865 
Cur 26.807 576171.808 4698040.463 109.4823 20.000 6.512 
Rec 33.319 576177.979 4698038.475 130.2099 0.000 0.046 
Cur 33.364 576178.020 4698038.454 130.2099 -19.000 6.987 
Rec 40.352 576184.676 4698036.463 106.7981 0.000 1.636 
Cur 41.987 576186.303 4698036.288 106.7981 3.000 3.614 
Rec 45.601 576188.882 4698034.075 183.4828 0.000 0.011 
Cur 45.612 576188.885 4698034.065 183.4828 11.000 4.988 
Rec 50.600 576189.047 4698029.122 212.3529 0.000 0.169 
Cur 50.769 576189.014 4698028.956 212.3529 10.000 11.944 
Rec 62.713 576181.015 4698021.050 288.3907 0.000 4.283 
Cur 66.996 576176.804 4698020.273 288.3907 22.000 5.724 
Rec 72.720 576171.103 4698019.975 304.9549 0.000 1.215 
Cur 73.936 576169.892 4698020.069 304.9549 -47.000 3.658 
Rec 77.594 576166.237 4698020.212 300.0000 0.000 1.219 
Cur 78.812 576165.019 4698020.212 300.0000 -5.000 1.224 
Rec 80.036 576163.807 4698020.063 284.4217 0.000 0.009 
Cur 80.045 576163.798 4698020.061 284.4217 200.000 5.944 
Rec 85.989 576158.011 4698018.706 286.3137 0.000 1.308 
 87.297 576156.733 4698018.427 286.3137   
 
 
Senda Peatonal 3 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 0.000 576175.057 4698039.976 67.1874 0.000 1.003 
Cur 1.003 576175.930 4698040.470 67.1874 39.000 7.567 
Rec 8.570 576182.833 4698043.540 79.5390 0.000 2.184 
Cur 10.754 576184.905 4698044.230 79.5390 43.000 3.484 
Rec 14.238 576188.252 4698045.195 84.6970 0.000 0.026 
Rec 17.781 576191.502 4698046.566 64.3394 0.000 0.077 
Rec 17.781 576191.502 4698046.566 64.3394 0.000 0.077 
Cur 17.858 576191.567 4698046.607 64.3394 38.000 6.228 
Rec 24.086 576197.090 4698049.470 74.7731 0.000 4.629 
Cur 28.714 576201.360 4698051.256 74.7731 -200.000 3.461 
Rec 32.176 576204.542 4698052.620 73.6713 0.000 4.106 
Cur 36.281 576208.301 4698054.270 73.6713 -200.000 13.470 
Rec 49.751 576220.444 4698060.094 69.3838 0.000 3.234 
Cur 52.984 576223.310 4698061.590 69.3838 -66.000 6.420 
Rec 59.404 576228.849 4698064.832 63.1914 0.000 0.037 
Cur 59.441 576228.880 4698064.852 63.1914 22.000 6.434 
Rec 65.875 576234.702 4698067.536 81.8095 0.000 0.342 
Cur 66.217 576235.030 4698067.632 81.8095 -45.000 11.321 
Rec 77.539 576245.379 4698072.149 65.7929 0.000 2.544 
Cur 80.083 576247.565 4698073.451 65.7929 -29.000 6.650 
Rec 86.733 576252.839 4698077.477 51.1945 0.000 0.341 
Cur 87.074 576253.085 4698077.714 51.1945 15.000 6.116 
Rec 93.190 576258.221 4698080.954 77.1496 0.000 0.894 
Cur 94.084 576259.059 4698081.269 77.1496 23.000 4.709 
Rec 98.793 576263.606 4698082.462 90.1836 0.000 0.150 
Cur 98.943 576263.754 4698082.485 90.1836 -13.000 4.421 
Rec 103.364 576267.924 4698083.886 68.5358 0.000 9.394 
Cur 112.758 576276.194 4698088.342 68.5358 -25.000 6.826 
Rec 119.584 576281.690 4698092.355 51.1539 0.000 1.809 
Cur 121.393 576282.992 4698093.611 51.1539 -5.000 3.429 
Rec 124.822 576284.486 4698096.623 7.4925 0.000 0.380 
Cur 125.202 576284.531 4698097.001 7.4925 -5.000 2.757 
Rec 127.959 576284.102 4698099.689 372.3856 0.000 0.101 
Cur 128.060 576284.060 4698099.781 372.3856 -4.000 2.949 
Rec 131.009 576281.988 4698101.784 325.4581 0.000 0.966 
Cur 131.975 576281.097 4698102.160 325.4581 5.000 2.473 
Rec 134.449 576279.145 4698103.636 356.9471 0.000 0.305 
Cur 134.754 576278.954 4698103.874 356.9471 3.000 2.352 
Rec 137.106 576278.311 4698106.075 6.8643 0.000 0.481 
Cur 137.587 576278.362 4698106.553 6.8643 5.000 2.953 
Rec 140.540 576279.504 4698109.230 44.4661 0.000 0.549 
Cur 141.089 576279.857 4698109.650 44.4661 -4.000 2.794 
Rec 143.883 576280.794 4698112.223 0.0000 0.000 1.830 
 145.713 576280.794 4698114.053 0.0000   
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P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 
0.000 391.970 0.000 0.000 0.000 0.011309 
10.000 392.083 0.000 0.000 0.000 0.011309 
20.000 392.196 0.000 0.000 0.000 0.011309 
30.000 392.309 0.000 0.000 0.000 0.011309 
40.000 392.422 0.000 0.000 0.000 0.011309 
50.000 392.535 0.000 0.000 0.000 0.011309 
60.000 392.649 0.000 0.000 0.000 0.011309 
70.000 392.762 0.000 0.000 0.000 0.011309 
80.000 392.875 0.000 0.000 0.000 0.011309 
88.440 392.970 1085.000 11.560 0.062 0.010590 
90.000 392.987 1085.000 11.560 0.062 0.005263 
100.000 393.039 1085.000 11.560 0.062 -0.003954 
110.000 393.000 1085.000 11.560 0.062 -0.009281 
111.560 392.985 1085.000 11.560 0.062 -0.010000 
120.000 392.901 0.000 0.000 0.000 -0.010000 
130.000 392.801 0.000 0.000 0.000 -0.010000 
140.000 392.701 0.000 0.000 0.000 -0.010000 
150.000 392.601 0.000 0.000 0.000 -0.010000 























P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 
0.000 385.667 0.000 0.000 0.000 -0.007224 
10.000 385.595 0.000 0.000 0.000 -0.007224 
20.000 385.523 0.000 0.000 0.000 -0.007224 
30.000 385.450 0.000 0.000 0.000 -0.007224 
40.000 385.378 0.000 0.000 0.000 -0.007224 
50.000 385.306 0.000 0.000 0.000 -0.007224 
60.000 385.234 0.000 0.000 0.000 -0.007224 
70.000 385.162 0.000 0.000 0.000 -0.007224 
80.000 385.089 0.000 0.000 0.000 -0.007224 
90.000 385.017 0.000 0.000 0.000 -0.007224 
100.000 384.945 0.000 0.000 0.000 -0.007224 
100.313 384.942 1374.000 42.273 0.650 -0.003699 
110.000 384.906 1374.000 42.273 0.650 0.003465 
120.000 384.941 1374.000 42.273 0.650 0.010743 
130.000 385.049 1374.000 42.273 0.650 0.018021 
140.000 385.229 1374.000 42.273 0.650 0.022601 
142.586 385.287 1374.000 42.273 0.650 0.026240 
150.000 385.482 1374.000 42.273 0.650 0.032577 
160.000 385.808 1374.000 42.273 0.650 0.039855 
170.000 386.206 1374.000 42.273 0.650 0.047133 
180.000 386.677 1374.000 42.273 0.650 0.052540 
184.859 386.933 1374.000 42.273 0.650 0.054309 
190.000 387.212 0.000 0.000 0.000 0.054309 
200.000 387.755 0.000 0.000 0.000 0.054309 
210.000 388.298 0.000 0.000 0.000 0.054309 
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P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 
0.000 391.568 0.000 0.000 0.000 -0.098574 
10.000 390.582 0.000 0.000 0.000 -0.098574 
20.000 389.597 0.000 0.000 0.000 -0.098574 
30.000 388.611 0.000 0.000 0.000 -0.098574 
40.000 387.625 0.000 0.000 0.000 -0.098574 
50.000 386.639 0.000 0.000 0.000 -0.098574 
60.000 385.654 0.000 0.000 0.000 -0.098574 
70.000 384.668 0.000 0.000 0.000 -0.098574 
80.000 383.682 0.000 0.000 0.000 -0.098574 
90.000 382.696 0.000 0.000 0.000 -0.098574 
100.000 381.711 0.000 0.000 0.000 -0.098574 
110.000 380.725 0.000 0.000 0.000 -0.098574 







P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 
0.000 386.433 0.000 0.000 0.000 -0.087133 
10.000 385.852 0.000 0.000 0.000 -0.087133 
20.000 384.981 0.000 0.000 0.000 -0.087133 
30.000 384.110 0.000 0.000 0.000 -0.087133 
40.000 383.239 0.000 0.000 0.000 -0.087133 
50.000 382.367 0.000 0.000 0.000 -0.087133 
60.000 382.466 0.000 0.000 0.000 -0.087133 















Senda Peatonal 1 
P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 
0.000 392.893 0.000 0.000 0.000 0.051867 
0.663 392.927 0.000 0.000 0.000 0.052961 
5.332 393.175 0.000 0.000 0.000 -0.010856 
10.000 393.124 0.000 0.000 0.000 -0.019654 
10.663 393.111 303.000 14.668 0.355 -0.028452 
15.332 392.978 303.000 14.668 0.355 -0.043859 
20.000 392.773 303.000 14.668 0.355 -0.060361 
25.332 393.203 303.000 14.668 0.355 0.027661 
30.000 392.267 303.000 14.668 0.355 0.362695 
34.668 393.960 303.000 14.668 0.355 -0.254253 
40.000 392.604 303.000 14.668 0.355 0.101124 
44.668 393.076 303.000 14.668 0.355 0.144001 
49.337 393.749 303.000 14.668 0.355 0.027661 
50.000 393.767 0.000 0.000 0.000 -0.319946 
54.668 392.413 0.000 0.000 0.000 0.153646 
59.337 393.130 0.000 0.000 0.000 -0.044954 
60.000 393.100 0.000 0.000 0.000 -0.044954 






Senda Peatonal 2 
P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 
0.000 392.357 0.000 0.000 0.000 -0.046090 
10.000 391.896 0.000 0.000 0.000 -0.046090 
20.000 391.435 0.000 0.000 0.000 -0.046090 
30.000 390.974 0.000 0.000 0.000 -0.046090 
40.000 390.513 0.000 0.000 0.000 -0.046090 
50.000 390.052 0.000 0.000 0.000 -0.046090 
60.000 389.592 0.000 0.000 0.000 -0.046090 
70.000 389.131 0.000 0.000 0.000 -0.046090 
80.000 388.670 0.000 0.000 0.000 -0.046090 
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Senda Peatonal 3 
P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 
0.000 390.974 0.000 0.000 0.000 -0.010000 
10.000 390.874 0.000 0.000 0.000 -0.010000 
20.000 390.774 0.000 0.000 0.000 -0.010000 
30.000 390.674 0.000 0.000 0.000 -0.010000 
40.000 390.574 0.000 0.000 0.000 -0.010000 
50.000 390.474 0.000 0.000 0.000 -0.010000 
60.000 390.374 0.000 0.000 0.000 -0.010000 
70.000 390.397 0.000 0.000 0.000 0.014420 
74.086 390.233 568.000 15.914 0.223 -0.004794 
80.000 390.205 568.000 15.914 0.223 0.009214 
90.000 390.297 568.000 15.914 0.223 0.026820 
100.000 390.565 568.000 15.914 0.223 0.040828 
105.914 390.807 568.000 15.914 0.223 0.046034 
110.000 390.995 0.000 0.000 0.000 0.046034 
120.000 391.455 0.000 0.000 0.000 0.046034 
130.000 391.916 0.000 0.000 0.000 0.046034 
140.000 392.376 0.000 0.000 0.000 0.046034 
145.713 392.639 0.000 0.000 0.000  
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Este anejo tiene como finalidad definir la parcelación correspondiente a la superficie de diseño de 







La parcelación básica del Plan Parcial estructura la ordenación conforme a lo establecido en el 
PXOM. Se ha intentado unificar las viviendas unifamiliares dotándolas de una superficie lo más estable 
posible y tratando de cumplir el mínimo de frente al viario por las mismas. Además de buscar una óptima 





3. REPLANTEO DE PARCELAS 
 
El replanteo de los límites de cada parcela se puede observar en las siguientes tablas. 
 
 
 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN B2 576203.800 4698138.170 147.3007 105.928 
BR-ORIENTACIÓN B4 576281.810 4698066.510   
 
Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
P1 576219.154 4698094.155 392.934 178.6327 46.616 
P2 576251.934 4698111.480 393.250 132.2309 55.039 
P3 576229.020 4698120.060 394.368 139.6460 31.049 
P4 576209.900 4698128.050 395.467 165.4664 11.816 
P5 576275.457 4698124.117 393.230 112.3288 73.022 
P6 576274.363 4698110.122 392.367 124.0861 75.933 
P7 576263.832 4698104.209 392.223 132.7754 68.972 
P8 576224.043 4698083.188 392.078 177.5415 58.590 
P21 576265.116 4698077.500 390.673 149.6629 86.258 
P22 576270.809 4698079.514 390.642 145.7749 89.055 
P23 576276.511 4698081.510 390.599 142.1417 92.180 
P24 576281.804 4698083.780 390.595 138.7631 95.094 
P25 576287.120 4698086.060 390.583 135.5808 98.273 
P26 576295.971 4698090.108 390.496 130.5995 103.949 




 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN B1 576149.355 4698054.870 68.7570 172.120 
BR-ORIENTACIÓN B3 576301.160 4698135.990   
 
 
Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
P9 576184.254 4698062.168 392.439 86.8771 35.654 
P10 576166.624 4698052.844 391.849 107.4339 17.387 
P11 576164.843 4698050.471 391.668 117.6158 16.101 
P12 576159.760 4698030.296 389.052 174.5024 26.686 
P13 576184.939 4698041.613 389.853 122.7039 37.974 
P14 576188.979 4698043.499 389.834 117.7914 41.223 
P15 576193.090 4698045.357 389.866 113.6354 44.758 
P16 576201.631 4698049.877 389.981 106.0620 52.513 
P17 576216.294 4698055.387 390.433 99.5082 66.941 
P18 576225.448 4698059.753 390.537 95.9206 76.250 
P19 576234.603 4698064.118 390.705 93.1204 85.748 
P20 576249.859 4698070.809 390.853 89.9871 101.760 
P28 576231.517 4698069.041 391.046 89.1268 83.375 
P29 576191.728 4698048.021 390.611 110.2024 42.923 
 
 
 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN B11 576131.830 4697984.530 68.1541 170.923 
BR-ORIENTACIÓN B4 576281.810 4698066.510   
 
 
Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
P30 576154.801 4698010.852 386.847  45.6788 34.936 
P31 576154.804 4698008.346 386.611 48.8551 33.091 
P32 576156.156 4698006.863 386.474 52.7186 33.023 
P33 576158.705 4698006.538 386.436 56.3176 34.736 
P34 576184.786 4698008.800 386.570 72.6418 58.252 
P35 576210.867 4698011.062 386.640 79.3815 83.371 
P36 576201.978 4698028.209 388.090 64.5451 82.636 
P37 576223.159 4698012.245 386.710 81.2428 95.441 
P38 576234.390 4698014.023 386.883 82.1736 106.716 
P39 576245.452 4698016.397 386.848 82.5923 118.007 
P40 576267.320 4698021.651 386.862 82.9759 140.483 
P41 576290.544 4698027.234 387.227 83.2672 164.359 
P42 576294.951 4698028.424 387.280 83.2657 168.924 
P43 576149.672 4697990.378 384.665 79.8375 18.776 
P44 576150.774 4697992.496 384.788 74.6585 20.551 
P45 576154.079 4697994.105 384.808 74.1283 24.222 
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P46 576179.612 4697996.310 384.780 84.6124 49.212 
P47 576201.631 4697998.258 385.452 87.6367 71.138 
P48 576220.702 4697999.954 385.578 89.0602 90.200 
P49 576235.000 4698002.008 385.587 89.3163 104.640 
P50 576248.335 4698004.699 385.522 89.0873 118.238 
P51 576271.435 4698010.421 386.098 88.3258 141.986 
P52 576292.837 4698015.634 386.640 87.8511 163.984 
P53 576302.924 4698018.687 387.010 87.4554 174.470 
P54 576310.213 4698021.865 387.130 86.8655 182.248 
P55 576317.164 4698025.638 387.325 86.1044 189.838 
P56 576319.622 4698025.976 387.210 86.1714 192.311 
P57 576321.487 4698024.195 387.110 86.8748 193.760 
P58 576328.140 4698008.261 385.210 92.3415 197.739 
P59 576201.885 4697985.120 384.245 99.4641 70.057 
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02. TRABAJOS PREVIOS 
 
















04. CANTERAS Y VERTEDEROS 
 
4.1. Áridos naturales 
 
4.2. Áridos de trituración 
 





APÉNDICE 01: Listado de cubicaciones  
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El anejo que se presenta a continuación tiene como objetivo la definición y el cálculo de todas las 
operaciones de movimiento de tierras requeridas para la ejecución de la urbanización y de todas las obras 
complementarias. 
 
Como ya se ha comentado antes, el movimiento de tierras no será muy importante debido a que la 
zona presenta una topografía suave y a que se ha intentado ajustar el trazado al terreno para evitar 
grandes desmontes y terraplenes. 
 
Por otro lado cabe destacar que todos los terraplenes construidos se realizarán, en la medida de lo 
posible, con materiales procedentes del desmonte en otras zonas, dado que el suelo está clasificado en el 
anejo geotécnico como tolerable. 
 
Dado que la urbanización se entrega totalmente finalizada y lista para edificar, se procederá a realizar 
una explanación completa de la superficie, incluyendo viales, zonas de equipamiento y bloques. 
 
Como ya se ha mencionado en anteriores anejos, hay que tener en cuenta la pendiente del terreno, lo 
que implica un 10% en muchos casos. Para minimizarla se ha aumentado el volumen de desmonte, 
tratado de adaptar el trazado de los viales al terreno en la medida de lo posible y tanto como la normativa 
lo ha permitido. 
 
Los trabajos de movimientos de tierras se realizan comenzando por los viales. Estos viales 
comprenden tanto las calles que dan servicio a los vehículos como los paseos peatonales. El apéndice 
recoge los resultados de cada uno de estos viales. 
 
La descripción de los terrenos que componen el suelo de la urbanización se realizó en el precedente 
anejo de geotecnia pero a modo de resumen se destacan los siguientes datos: 
 
 Se toma como espesor medio de tierra vegetal 40 cm. 
 
 Maquinaria necesaria para la excavación: medios convencionales. 
 
 El terreno subyacente a la tierra vegetal se clasifica como seleccionado. 
 
La ejecución de los movimientos de excavación requiere una serie operaciones previas que se 






2. TRABAJOS PREVIOS 
 
 
2.1. Desalojo de viviendas y tala de árboles 
 
Los trabajos no podrán comenzar hasta que sean desalojadas las viviendas que en la actualidad están 
ocupadas. Como hemos visto antes existen varias viviendas habitadas en la zona, como el sistema de 
ejecución es mediante una junta de compensación se realojará a los propietarios y se compensará según 
el acuerdo al que lleguen con la junta. 
 
Por otra parte, conviene destacar que se buscará el conservar el mayor número de especies vegetales, 







El primer paso será demoler las edificaciones existentes dentro de la delimitación del plan parcial 
para poder comenzar con los trabajos de despeje y desbroce. Existen en la zona 5 viviendas y 13 
cobertizos. Para realizar el presupuesto de demolición utilizaremos los siguientes datos: 
 
• 4 Viviendas: 
− Altura: Planta baja + 1 plantas  
− Medio de demolición: Medios técnicos. 
 
• 1 Vivienda: 
− Altura: Planta baja+3plantas 
− Medio de demolición: Medios técnicos. 
 
• 13 Cobertizos: 
− Altura: Planta baja 
− Medio de demolición: Medios técnicos. 
 
 
2.3. Despeje y desbroce 
 
A continuación se procederá a retirar los matorrales, tocones y otros elementos que impidan la 
excavación. Estos trabajos se realizarán por medios mecánicos. Se aprovechará la madera resultante de la 
mejor manera posible. 
 
La tierra vegetal retirada será acopiada para su posterior recolocación en zonas verdes según requiera 
su sección. Se propone como posibles lugares de acopio las zonas objeto de relleno. En caso de 
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Dado que la zona de la parcela en la que se dispone la urbanización  no presenta cambios bruscos de 
pendiente, no se hace necesaria una explanación previa de la misma, limitándose el movimiento de 
tierras a la explanación del viario y de las parcelas correspondientes. 
 
Las cubicaciones, tanto de las explanaciones del viario como de las parcelas, se han realizado con el 
programa informático MDT 7.5 de AutoCAD. Tanto en los viales como en las manzanas explanadas, se 
han realizado perfiles longitudinales y transversales cada 10 metros. 
 
Debido al hecho de que la construcción parcial de algunos viales ya está realizada, el primer paso a 
seguir para el cálculo de la explanación de la parcela ha sido calcular el movimiento de tierras necesario 
para ensanchar o modificar los antiguos viales y construir los nuevos. Una vez calculada esta parte, se 
continúa con el cálculo del movimiento de tierras de las manzanas a partir de los pies de desmontes y 
cabezas de terraplén formados anteriormente. De esta manera se obtendrá el total del movimiento de 
tierras sumando los dos movimientos parciales: los viales y las manzanas. 
 
A continuación se muestra a modo de resumen un cuadro con los volúmenes de desmonte, terraplén y 
tierra vegetal pertenecientes a cada vial y a cada manzana. Cabe destacar que las Zonas Verdes  se 
excluyen de estas tablas ya que se tratará individualmente. 
 
 



























B+3 162,889 177,851 576,00 -14,962 1440,000 1440,00 
Equipamiento 88,404 258,029 348,496 -169,625 935,400 871,24 
AR-2 
UM-250  (1) 744,302 581,977 1859,222 162,325 5166,692 4648,056 
UM-250 (2) 160,382 414,155 1510,523 -253,773 3776,308 3776,308 
Equipamiento 58,545 156,985 414,148 -98,440 1038,510 1035,37 
       































Vial 1 288,181 676,544 734,356 -388,363 1835,89 
Vial 2 3478,985 254,855 1014,533 3224,130 2536,332 
Vial 3 65,164 532,039 361,704 -466,875 904,26 
Vial 4 209,410 19,877 214,429 189,533 536,072 
Senda 1 55,385 17,076 76,762 38,309 191,904 
Senda 2 0,166 499,401 104,756 -499,235 261,891 
Senda 3 113,569 108,711 116,570 4,858 291,426 
      
TOTAL 4210,860 2108,503 2623,11 2102,357 6557,775 
 
 
3.2. Volúmenes reales y compensación de tierras 
 
Para conocer la compensación de tierras real y para saber el verdadero volumen que se va a mover 
hay que aplicar la corrección por esponjamiento. 
 
Los volúmenes de tierra que se moverán serán: 
 
Volumen Desmonte=1214,522+ 4210,860= 5425,382m3 
 
Volumen Terraplén= 1588,997+2108,503= 3697,5 m3 
 
Volumen Tierra Vegetal = 4708,39+2623,11= 7331,50m3 
 
La diferencia de volúmenes de excavación en desmonte de tierras y de terraplén a colocar dará la 
siguiente compensación de tierras: 
 
Vol. neto de Manzanas + Vol. neto de Viales = -374,475 + 2102,357 = 1727,882 m3 
 
Al tratar de disminuir pendientes en los viales se genera en la obra un exceso de desmonte, que 
sobrepasa el volumen de terraplén necesario para las explanaciones. Estas tierras están clasificadas como 
suelo seleccionado como se había visto en el Anejo Geotécnico, por lo que no existen problemas a la 
hora de llevarlas a vertedero o, en caso óptimo, proceder a su venta. 
 
La tierra vegetal será acopiada para su recolocación en el propio sector, su ubicación final serán las 
zonas verdes y en los taludes de terraplén.  
 
En el caso de las zonas verdes, por su naturaleza  y su disposición (en la que existe una pendiente 
próxima al 10% en determinadas zonas), se dispondrá en sus zonas más bajas esta tierra vegetal 
procedente de la obra, disminuyendo así las  pendientes y dotando a la zona  de una mejor disposición 
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4. CANTERAS Y VERTEDEROS 
 
Las canteras a las que recurrir han sido obtenidas a partir de la Base de Datos de Indicios o 
explotaciones de Rocas y Minerales Industriales del IGME.  Se han señalizado dos en el Anejo 04: 
Estudio Geológico, cercanas a la parcela. 
 
Los datos de que aquí se indican son meramente informativos y orientativos, sin conllevar en ningún 
caso, cualquier tipo de obligación de uso de dichas canteras en el momento de actuación. 
 
 
4.1. Áridos naturales 
 
Se considerarán áridos naturales los que para su explotación no precisan el empleo de explosivos, 
pero si un proceso de lavado y/o trituración. 
 
Este tipo de materiales se pueden utilizar para arenas y áridos en la unidades de hormigón. 
 
 
4.2. Áridos de trituración 
 
 
Se consideran como áridos de trituración aquellos que para su extracción precisan el empleo de 
explosivos y un posterior tratamiento de trituración y lavado. 
 
En las proximidades de O Carballiño existen gran cantidad de canteras dedicadas a la extracción de 





Se definen como vertederos aquellas áreas situadas habitualmente en el exterior de la zona de obras, 
ubicadas y gestionadas por el Contratista, en la que éste verterá los productos procedentes de 
demoliciones, excavaciones o deshechos de la obra en general. Existen varios vertederos viables en el 
propio municipio.  
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P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg.. Vol.Des. Vol.Ter. 
0.000 0.019 2.696 5.971 0.000 0.000 
   27.981 14.336 64.735 
10.000 5.578 0.171 6.976 27.981 14.336 
   64.921 1.294 65.430 
19.283 8.410 0.108 7.120 92.902 15.630 
   5.924 0.076 5.105 
20.000 8.115 0.105 7.120 98.826 15.706 
   61.709 2.618 70.727 
30.000 4.227 0.419 7.025 160.535 18.325 
   34.644 8.326 69.328 
40.000 2.702 1.246 6.840 195.179 26.651 
   16.293 17.450 65.432 
50.000 0.557 2.244 6.246 211.472 44.101 
   1.005 5.469 13.662 
52.183 0.364 2.767 6.270 212.477 49.570 
   2.217 28.732 49.521 
60.000 0.203 4.584 6.400 214.694 78.302 
   1.967 58.774 64.981 
70.000 0.190 7.171 6.597 216.661 137.076 
   1.210 90.769 66.335 
80.000 0.052 10.983 6.670 217.871 227.845 
   0.355 118.348 67.040 
90.000 0.019 12.687 6.738 218.226 346.193 
   0.139 49.384 27.839 
94.126 0.048 11.251 6.757 218.365 395.577 
   0.607 58.462 39.686 
100.000 0.159 8.654 6.756 218.972 454.040 
   1.736 76.457 67.361 
110.000 0.189 6.637 6.716 220.708 530.497 
   4.164 52.524 67.493 
120.000 0.644 3.868 6.782 224.872 583.021 
   12.520 32.802 68.983 
130.000 1.860 2.693 7.014 237.393 615.823 
   8.530 10.909 28.961 
134.095 2.306 2.635 7.130 245.923 626.732 
   16.381 14.260 42.133 
140.000 3.242 2.195 7.140 262.303 640.993 
   22.985 25.971 71.075 
150.000 1.355 2.999 7.075 285.288 666.963 
   3.309 9.936 21.195 




P.K. Sup.Des.. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. 
0.000 2.960 4.393 6.880 0.000 0.000 
   27.804 59.186 70.501 
10.000 2.601 7.444 7.220 27.804 59.186 
   41.270 67.774 72.751 
20.000 5.653 6.111 7.330 69.074 126.960 
   73.682 41.596 72.778 
30.000 9.083 2.208 7.226 142.757 168.556 
   103.530 14.868 73.453 
40.000 10.526 1.258 7.647 246.287 183.424 
   119.558 7.614 75.036 
50.000 12.289 0.758 7.542 365.844 191.038 
   127.527 7.850 76.392 
60.000 13.217 0.812 7.736 493.371 198.888 
   67.245 3.112 38.717 
64.973 13.828 0.439 7.834 560.617 202.000 
   70.352 2.293 39.453 
70.000 14.162 0.473 7.862 630.969 204.293 
   127.230 2.439 66.515 
78.524 15.690 0.099 7.744 758.199 206.732 
   0.392 0.002 0.194 
78.549 15.700 0.099 7.745 758.591 206.734 
   23.254 0.144 11.328 
80.000 16.353 0.099 7.870 781.846 206.878 
   172.587 1.052 80.778 
90.000 18.165 0.111 8.286 954.433 207.930 
   26.698 0.162 12.246 
91.477 17.987 0.108 8.296 981.131 208.092 
   156.595 0.462 70.712 
100.000 18.759 0.000 8.297 1137.726 208.554 
   201.189 0.000 83.893 
110.000 21.479 0.000 8.481 1338.915 208.554 
   71.882 0.000 27.801 
113.254 22.702 0.000 8.606 1410.797 208.554 
   55.542 0.000 20.720 
115.653 23.602 0.000 8.668 1466.339 208.554 
   106.027 0.000 37.809 
120.000 25.179 0.000 8.728 1572.366 208.554 
   270.307 0.000 88.265 
130.000 28.882 0.000 8.925 1842.674 208.554 
   292.301 0.000 90.638 
140.000 29.578 0.000 9.202 2134.974 208.554 
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   38.400 0.000 11.985 
141.302 29.409 0.000 9.208 2173.374 208.554 
   256.133 0.000 80.335 
150.000 29.486 0.000 9.264 2429.508 208.554 
   195.473 0.000 60.563 
156.731 28.595 0.000 8.731 2624.981 208.554 
   80.374 0.000 24.623 
159.577 27.887 0.000 8.572 2705.355 208.554 
   11.781 0.000 3.627 
160.000 27.816 0.000 8.577 2717.136 208.554 
   254.889 0.000 85.188 
170.000 23.162 0.000 8.461 2972.025 208.554 
   8.149 0.000 2.992 
170.354 22.876 0.000 8.446 2980.174 208.554 
   190.947 0.000 79.071 
180.000 16.715 0.000 7.949 3171.121 208.554 
   88.080 0.244 42.939 
185.427 15.745 0.090 7.875 3259.200 208.798 
   68.550 0.662 35.832 
190.000 14.235 0.200 7.795 3327.750 209.459 
   53.821 1.301 32.505 
194.223 11.254 0.416 7.599 3381.571 210.760 
   53.415 4.275 42.940 
200.000 7.238 1.064 7.267 3434.986 215.036 
   42.630 32.165 70.728 
210.000 1.288 5.369 6.878 3477.616 247.201 
   1.369 7.654 9.386 























P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. 
0.000 0.510 0.529 5.239 0.000 0.000 
    18.567 2.643 
10.000 3.203 0.000 5.469 18.567 2.643 
    21.420 9.742 
20.000 1.081 1.948 4.714 39.986 12.384 
    6.017 31.331 
30.000 0.123 4.318 4.657 46.003 43.715 
    0.614 49.773 
40.000 0.000 4.584 4.258 46.017 93.488 
    0.000 57.321 
50.000 0.000 5.827 4.136 46.617 150.810 
    0.000 69.590 
60.000 0.000 8.091 4.317 46.617 220.400 
    0.000 28.114 
63.454 0.000 8.206 4.383 46.617 248.514 
    0.000 49.244 
70.000 0.017 6.578 4.586 46.617 297.758 
    0.065 15.323 
72.540 0.051 5.253 4.909 46.682 313.081 
    0.847 36.947 
79.902 0.175 4.636 5.369 47.529 350.028 
    0.018 0.463 
80.000 0.178 4.658 5.379 47.546 350.491 
    2.944 61.484 
90.000 0.397 7.363 5.813 50.490 411.975 
    1.808 36.011 
94.203 0.463 9.773 5.429 52.298 447.986 
    2.496 46.256 
100.000 0.398 6.186 5.315 54.794 494.243 
    0.003 0.043 
100.007 0.398 6.184 5.315 54.797 494.286 
    3.096 20.817 
104.041 1.137 4.137 5.371 57.893 515.103 
    7.271 16.936 
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Senda Peatonal 1 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. 
0.000    
0.006    
0.314    
2.050       
0.000       
0.000 
0.006 0.314 2.050 0.000 0.000 
    0.004 0.454 
1.300 0.000 0.369 2.029 0.004 0.454 
    0.000                                        
0.000       
0.980       
4.276 
0.980
0.980                                     
0.000       
0.980       
4.276 
3.420 0.000 0.556 2.005 . 4 1.434 
    0.000 0.039 
3.476 0.000 0.559 2.006 0.004 1.474 
    0.000 1.301 
5.648 0.000 0.639 1.985 0.004 2.775 
    0.000 0.031 
5.696 0.000 0.645 1.984 0.004 2.806 
    0.000 2.247 
8.818 0.000 0.795 1.942 0.004 5.053 
    0.000 0.543 
9.485 0.000 0.814 1.934 0.004 5.597 
    0.000 0.412 
10.000 0.000 0.825 1.930 0.004 6.009 
    0.000 1.914 
12.348 0.000 0.805 1.934 0.004 7.922 
    0.000 0.237 
12.648 0.000 0.800 1.936 0.004 8.159 
    0.000 2.177 
15.380 0.000 0.794 1.915 0.004 10.336 
    0.000 0.292 
15.747 0.000 0.807 1.911 0.004 10.628 
    0.000 2.695 
18.947 0.000 0.878 1.912 0.004 13.323 
    0.000 0.265 
19.244 0.000 0.877 1.913 0.004 13.589 
    0.000 0.665 
20.000 0.000 0.854 1.921 0.004 14.253 
    0.000 1.401 
21.892 0.000 0.627 1.985 0.004 15.654 
    0.000 0.320 
22.442 0.000 0.534 2.012 0.004 15.974 
    0.290 0.679 
24.985 0.228 0.000 2.163 0.294 16.653 
    0.064 0.000 
25.237 0.291 0.000 2.182 0.358 16.653 
    1.121 0.000 
27.210 0.845 0.000 2.346 1.479 16.653 
    1.165 0.000 
28.395 1.143 0.000 2.412 2.644 16.653 
    2.206 0.000 
30.000 1.375 0.000 2.454 4.850 16.653 
    1.285 0.000 
30.949 1.332 0.000 2.496 6.135 16.653 
    0.349 0.000 
31.217 1.318 0.000 2.490 6.484 16.653 
    4.298 0.000 
34.496 1.304 0.000 2.473 10.782 16.653 
    0.683 0.000 
35.052 1.326 0.000 2.478 11.464 16.653 
    3.081 0.000 
37.504 1.187 0.000 2.403 14.545 16.653 
    0.111 0.000 
37.594 1.183 0.000 2.402 14.656 16.653 
    2.982 0.000 
40.000 1.260 0.000 2.434 17.638 16.653 
    0.649 0.000 
40.505 1.310 0.000 2.450 18.287 16.653 
    1.663 0.000 
41.703 1.453 0.000 2.486 19.950 16.653 
    4.141 0.000 
44.267 1.778 0.000 2.554 24.091 16.653 
    0.838 0.000 
44.741 1.832 0.000 2.567 24.930 16.653 
    3.218 0.000 
46.445 1.945 0.000 2.596 28.148 16.653 
    3.218 0.000 
46.942 1.964 0.000 2.599 28.877 16.653 
    2.812 0.000 
48.308 2.153 0.000 2.643 31.689 16.653 
    0.021 0.000 
48.318 2.155 0.000 2.644 31.710 16.653 
    3.887 0.000 
50.000 2.365 0.000 2.667 35.597 16.653 
    0.406 0.000 
50.171 2.380 0.000 2.663 36.003 16.653 
    0.959 0.000 
50.570 2.395 0.000 2.658 36.962 16.653 
    7.037 0.000 
53.678 2.134 0.000 2.612 44.000 16.653 
    1.065 0.000 
54.112 2.091 0.000 2.603 45.064 16.653 
    4.100 0.000 
56.182 1.870 0.000 2.582 49.164 16.653 
    2.134 0.000 
57.471 1.480 0.000 2.495 51.299 16.653 
    1.550 0.000 
58.673 1.098 0.000 2.398 52.848 16.653 
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    0.248 0.000 
58.953 1.009 0.000 2.377 53.096 16.653 
    0.803 0.000 
59.831 0.820 0.000 2.348 53.899 16.653 
    0.136 0.000 
60.000 0.794 0.000 2.341 54.035 16.653 
    0.146 0.000 
60.205 0.763 0.000 2.333 54.181 16.653 
    0.429 0.000 
60.842 0.584 0.000 2.267 54.610 16.653 
    0.053 0.000 
60.937 0.559 0.000 2.261 54.664 16.653 
    0.454 0.000 
62.026 0.275 0.000 2.180 55.118 16.653 
    0.267 0.423 































Senda Peatonal 2 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. 
0.000 0.081 0.362 2.049 0.000 0.000 
    0.119 0.937 
2.691 0.029 0.455 2.025 0.119 0.937 
    0.032 1.481 
4.853 0.000 0.914 1.889 0.151 2.418 
    0.000 0.182 
5.052 0.000 0.943 1.878 0.151 2.600 
    0.000 3.106 
7.981 0.000 1.177 1.900 0.151 5.706 
    0.000 0.012 
7.991 0.000 1.176 1.901 0.151 5.718 
    0.000 2.163 
10.000 0.000 0.956 1.894 0.151 7.880 
    0.000 1.514 
11.881 0.000 0.654 1.935 0.151 9.395 
    0.006 1.528 
14.420 0.005 0.502 1.997 0.157 10.923 
    0.009 2.668 
18.497 0.000 0.807 1.917 0.166 13.592 
    0.000 0.977 
19.652 0.000 0.938 1.871 0.166 14.569 
    0.000 0.334 
20.000 0.000 0.980 1.859 0.166 14.903 
    0.000 2.904 
22.525 0.000 1.320 1.733 0.166 17.808 
    0.000 0.047 
22.564 0.000 1.326 1.733 0.166 17.855 
    0.000 7.720 
25.942 0.000 3.245 2.273 0.166 25.574 
    0.000 2.931 
26.807 0.000 3.399 2.237 0.166 28.505 
    0.000 11.888 
30.000 0.000 3.958 2.242 0.166 40.393 
    0.000 14.591 
33.319 0.000 4.862 2.245 0.166 54.984 
    0.000 0.223 
33.364 0.000 4.879 2.248 0.166 55.207 
    0.000 38.716 
40.000 0.000 6.644 2.578 0.166 93.923 
    0.000 2.347 
40.352 0.000 6.689 2.586 0.166 96.270 
    0.000 11.534 
41.987 0.000 6.872 2.619 0.166 107.804 
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    0.000 26.431 
45.601 0.000 7.755 2.694 0.166 134.235 
    0.000 0.087 
45.612 0.000 7.760 2.695 0.166 134.322 
    0.000 41.657 
50.000 0.000 10.624 3.107 0.166 175.979 
    0.000 6.478 
50.600 0.000 10.970 3.162 0.166 182.458 
    0.000 1.970 
50.769 0.000 11.060 3.176 0.166 184.428 
    0.000 110.758 
60.000 0.000 12.405 3.373 0.166 295.186 
    0.000 32.613 
62.713 0.000 11.637 3.306 0.166 327.799 
    0.000 45.882 
66.996 0.000 10.009 3.090 0.166 373.682 
    0.000 28.149 
70.000 0.000 8.701 2.892 0.166 401.831 
    0.000 22.148 
72.720 0.000 7.585 2.713 0.166 423.979 
    0.000 8.827 
73.936 0.000 7.063 2.632 0.166 432.806 
    0.000 23.200 
77.594 0.000 5.621 2.397 0.166 456.006 
    0.000 6.673 
78.812 0.000 5.164 2.321 0.166 462.679 
    0.000 6.211 
80.000 0.000 4.839 2.274 0.166 468.890 
    0.000 0.174 
80.036 0.000 4.834 2.273 0.166 469.064 
    0.000 0.044 
80.045 0.000 4.832 2.273 0.166 469.107 
    0.000 25.432 
85.989 0.000 3.725 2.073 0.166 494.540 
    0.000 4.862 













Senda Peatonal 3 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. 
0.000 0.000 2.964 1.735 0.000 0.000 
    0.000 2.856 
1.003 0.000 2.709 1.793 0.000 2.856 
    0.000 16.132 
8.570 0.000 1.555 1.693 0.000 18.988 
    0.000 2.225 
10.000 0.000 1.557 1.729 0.000 21.213 
    0.001 1.147 
10.754 0.002 1.500 1.788 0.001 22.359 
    0.003 7.030 
14.238 0.000 2.536 1.747 0.004 29.390 
    0.000 0.062 
14.263 0.000 2.551 1.746 0.004 29.452 
    0.000 9.346 
17.781 0.000 2.762 1.608 0.004 38.798 
    0.000 0.212 
17.858 0.000 2.726 1.615 0.004 39.010 
    0.009 4.141 
20.000 0.009 1.159 1.808 0.013 43.151 
    0.019 6.415 
24.086 0.000 1.981 1.847 0.032 49.566 
    0.018 7.538 
28.714 0.008 1.281 1.784 0.050 57.105 
    0.007 1.401 
30.000 0.003 0.901 1.673 0.057 58.506 
    0.076 1.477 
32.176 0.067 0.457 1.669 0.133 59.983 
    1.089 1.316 
36.281 0.464 0.186 1.867 1.222 61.299 
    2.181 0.560 
40.000 0.709 0.115 1.948 3.403 61.859 
    8.174 0.563 
49.751 0.968 0.000 2.042 11.578 62.422 
    0.245 0.000 
50.000 0.999 0.000 2.051 11.822 62.422 
    3.349 0.000 
52.984 1.250 0.000 2.109 15.171 62.422 
    9.335 0.000 
59.404 1.658 0.000 2.262 24.506 62.422 
    0.061 0.000 
59.441 1.660 0.000 2.262 24.566 62.422 
    0.933 0.000 
60.000 1.685 0.000 2.267 25.499 62.422 
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    10.869 0.000 
65.875 2.015 0.000 2.347 36.368 62.422 
    0.687 0.000 
66.217 2.029 0.000 2.351 37.055 62.422 
    8.035 0.000 
70.000 2.236 0.000 2.396 45.090 62.422 
    18.345 0.000 
77.539 2.631 0.000 2.474 63.436 62.422 
    6.453 0.000 
80.000 2.613 0.000 2.486 69.889 62.422 
    0.217 0.000 
80.083 2.609 0.000 2.485 70.106 62.422 
    16.361 0.000 
86.733 2.312 0.000 2.417 86.467 62.422 
    0.775 0.000 
87.074 2.302 0.000 2.415 87.242 62.422 
    6.444 0.000 
90.000 2.236 0.000 2.399 93.686 62.422 
    6.706 0.000 
93.190 1.968 0.000 2.332 100.392 62.422 
    1.712 0.000 
94.084 1.862 0.000 2.304 102.104 62.422 
    7.055 0.000 
98.793 1.135 0.000 2.092 109.159 62.422 
    0.168 0.000 
98.943 1.106 0.000 2.082 109.327 62.422 
    1.085 0.000 
100.000 0.917 0.000 2.016 110.412 62.422 
    2.024 0.000 
103.364 0.287 0.000 1.814 112.436 62.422 
    0.951 2.782 
110.000 0.000 0.838 1.439 113.387 65.204 
    0.000 2.715 
112.758 0.000 1.142 1.294 113.387 67.919 
    0.000 11.684 
119.584 0.000 2.281 1.498 113.387 79.603 
    0.000 0.967 
120.000 0.000 2.366 1.519 113.387 80.569 
    0.000 3.413 
121.393 0.000 2.630 1.581 113.387 83.983 
    0.000 9.826 
124.822 0.000 3.101 1.691 113.387 93.809 
    0.000 1.161 
125.202 0.000 3.141 1.700 113.387 94.970 
    0.000 7.246 
127.959 0.000 2.115 1.491 113.387 102.215 
    0.000 0.201 
128.060 0.000 1.987 1.457 113.387 102.417 
    0.015 2.266 
130.000 0.016 0.469 1.520 113.402 104.682 
    0.028 0.363 
131.009 0.039 0.250 1.564 113.430 105.045 
    0.030 0.217 
131.975 0.026 0.219 1.613 113.460 105.262 
    0.033 0.558 
134.449 0.000 0.232 1.627 113.493 105.820 
    0.000 0.064 
134.754 0.000 0.225 1.631 113.493 105.883 
    0.000 0.472 
137.106 0.000 0.176 1.678 113.493 106.356 
    0.001 0.081 
137.587 0.003 0.161 1.683 113.493 106.437 
    0.035 0.440 
140.000 0.024 0.186 1.680 113.529 106.877 
    0.012 0.105 
140.540 0.021 0.203 1.673 113.541 106.982 
    0.010 0.124 
141.089 0.013 0.225 1.660 113.551 107.106 
    0.018 0.880 
143.883 0.000 0.405 1.631 113.569 107.986 
    0.000 0.725 
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En el presente Anejo se definirán los firmes adoptados tanto para el viario destinado a la circulación 
de vehículos como para el que servirá de soporte a los recorridos peatonales que discurran por el interior 
de la urbanización. 
 
Para llevar a cabo el dimensionamiento de los firmes bituminosos, se seguirá la instrucción 6.1 – IC., 
de aplicación a los proyectos de firmes de carreteras de nueva construcción y de acondicionamiento de 
las existentes. Para la elección de los pavimentos restantes, bordillos y otros elementos se seguirán las 
Recomendaciones para el proyecto y diseño de viario urbano, tomando elementos de diferentes normas y 
catálogos. 
 
El período de servicio considerado será de 20 años, que es el indicado en la Instrucción antes citada. 
 
El objetivo final será conseguir unos pavimentos que reúnan una serie de requisitos: estructurales 
(deben resistir las solicitaciones exteriores), funcionales (adecuados al espacio al que se destinan), 
económicos (costes de primera instalación, mantenimiento y reposición,...) y formales (importancia de 
las características externas: colores, texturas, formas, etc.). 
 
En consecuencia, se ha tenido especial cuidado en la elección de los pavimentos para la urbanización, 
por entender que es una de las partes más importantes en el diseño final de la misma y de la aceptación o 






2. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
 
2.1. Categoría del tráfico 
 
La estructura del firme será función, entre otros factores, de la acción del tráfico, fundamentalmente 
del tráfico pesado. Es por eso que los paquetes de firme dependerán en primer lugar de la categoría de 
tráfico pesado (IMDP) que se prevea para el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. 
 
Se partirá de aforos de intensidades y proporción de vehículos pesados, y de los datos de que se 
disponga para la previsión de su evolución, especialmente del tráfico inducido y generado después de la 
puesta en servicio, que puede cambiar la categoría de tráfico pesado. Puesto que no se dispone de datos 
concretos sobre asignación por carriles y por tratarse de calzadas de dos carriles y doble sentido de 
circulación (excepto el vial ubicado en la zona sur, que da acceso a dos viviendas y al aparcamiento), 
incidirá sobre cada carril la mitad de los vehículos pesados. 
 
La instrucción define ocho categorías de tráfico pesado, en función de la intensidad media diaria de 















Debido a que estamos ante un proyecto de urbanización de carácter residencial se estima que la 
IMDp será menor de 25, ya que los únicos vehículos pesados que podrían llegar a circular serían los de 
reparto y los de recogida de basura, dada la proximidad a los centros educativos no se consideran 
autobuses escolares. 
 






A efecto de la Instrucción se consideran tres categorías de explanada denominadas E1, E2 y E3. Estas 
categorías se determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), 
obtenido de acuerdo con la NLT- 357 “Ensayo de carga con placa”, cuyos valores quedan reflejados en 
la siguiente tabla: 
 
CATEGORÍADEEXPLANADA E1 E2 E3 
Ev2(MPa) 60 120 300 
 
Según los resultados del estudio geotécnico el suelo presente en el ámbito se clasifica como 
Tolerable, por tanto, para conseguir una explanada E2 deberá estabilizarse el terreno con 25 cm de S-




2.3. Sección estructural  
 
o Pavimentación de calzada 
 
Teniendo en cuenta los puntos anteriores (categoría de tráfico pesado T42 y explanada tipo E2) se 
tomará una sección adecuada a las determinadas en el catálogo de secciones de firme de la Instrucción 
6.1-I.C. 
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Del catálogo de secciones de firme, la sección elegida para el viario de la urbanización es la 4221, 
integrada por las siguientes capas: 
 
 5 cm de mezcla bituminosa 
 25 cm de zahorra artificial 
 
Los firmes hidráulicos (de hormigón vibrado o con bases de suelocemento) se desechan por razones 
económicas ya que para tráficos inferiores al T2 los espesores de capa vienen determinados más por 
razones estructurales (evitar fisuración, resistencia a flexotracción por efecto losa, etc.) que por 
necesidad de capacidad portante. Se ha adoptado la solución 4221 con sus espesores mínimos buscando 
reducir lo máximo posible los costes, ya que la densidad de vivienda es muy baja y por lo tanto la 







o Tipos de mezclas y materiales básicos 
 
El tipo de mezcla que se adopta es una AC16 surf D, que corresponde a la denominación de mezclas 
bituminosas en caliente que se definen en el artículo 542 del PG-3 para espesores entre 4 y 5 cm. 
 
La Norma 6.1.IC y el PG-3 para zona térmica estival media, en la que se encuentran ubicadas las 
obras del presente proyecto, y categoría de tráfico T42, especifica que el ligante a utilizar en capas de 
rodadura y siguientes será de betún asfáltico de penetración 60/70, que es la que se adoptará. 
 
Las relaciones ponderables filler (polvo mineral)/betún, y el tipo de filler, en función del tráfico, zona 
térmica estival y posición relativa de cada capa en el pavimento, deberán ser los siguientes: 
 
 Tipo de filler: capa de rodadura 
 Relación filler-betún (mín): 50% 
 
El árido grueso a utilizar en mezclas de rodadura deberá tener un como mínimo. 
 
 
o Dosificación de la mezcla 
 
Se ha adoptado la dosificación que se detalla a continuación, y que ha servido para la confección de 
los correspondientes precios y descompuesto: 
 
MEZCLA TIPO AC16 SURF D: 
 
a) Dosificación mezcla de áridos: 
− Árido grueso: 25% 
− Árido medio: 30% 
− Árido fino: 42.5% 
− Filler natural: 1.5% 
− Filler aportación P-350: 1.5 % 
 
b) Dosificación de ligante: 48 kg/ Tn B-60/70 
 





2.4. Calzada en viales de coexistencia 
 
Para los viales de coexistencia se ha optado por la elección de la sección 131 recogida en las 
Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. Esta sección se caracteriza por incorporar 
en su capa de rodadura adoquines de piedra natural, los cuales, por una parte facilitan la reducción de 
velocidad de los vehículos por su incomodidad de circulación, y por otra, otorgan una estética refinada al 
vial. 
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Dicha sección está formada por las siguientes capas: 
 
 Adoquín de piedra de 15cm 
 Mortero de cemento M5 de 5cm 








3. PAVIMENTO DE APARCAMIENTOS 
 
Para los aparcamientos se ha elegido un pavimento adoquinado de hormigón. Se adopta este cambio 
de configuración con respecto al firme de la calzada principalmente como elemento diferenciador que 










4. PAVIMENTO DE LAS DE ACERAS 
 
En las aceras se permite el paso de vehículos para el acceso a los garajes, por lo que habrá que tener 
en cuenta este tráfico de vehículos a la hora de seleccionar el pavimento. Este debe funcionar como un 
pavimento rígido, prácticamente impermeable y además es de facilitar la conservación y el 
mantenimiento. 
 
Se distinguen dos secciones diferentes en función del tipo de vial. Para los viales de coexistencia se 
ha buscado un mayor cuidado estético con materiales de mayor calidad como es el granito, por otro lado, 
los viales con acera diferenciada pertenecientes a los viales de rodadura, están formados por materiales 
como el hormigón, que no alcanzan un nivel estético tan refinado. 
 





5. PAVIMENTO DE LAS ZONAS VERDES  
 
Para las zonas verdes de la urbanización se  proyectan mediante una sección formada por una capa de 
tierra vegetal de 30 a 50 cm. 
 
Para las sendas peatonales se emplea la sección 96 del catálogo de secciones de pavimentación en 
espacios urbanos de las Recomendaciones de proyecto y diseño de Viario Urbano del Ministerio de 
Fomento, que está formada por una capa de zahorra artificial de 15 cm, asentada sobre una capa 
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Para delimitar los distintos niveles o espacios de la calle, se emplearán distintos tipos diferentes de 
bordillo. A continuación se especifican cada uno de estos tipos y su uso particular: 
 
 Bordillo tipo I:  
 
Bordillo + rigola en una sola pieza de hormigón monocapa, de color gris, colocado sobre 
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm de espesor. Se emplea en la separación entre la 
acera y la calzada o entre la acera y los aparcamientos en línea, en batería y oblicuos. 
 
 Bordillo tipo II:  
 
Bordillo rebajada especial para garajes, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 
15 cm de espesor. 
 
 Bordillo tipo III: 
 
Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y cara superior redondeada, de 8 cm de base y 
20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM- 20/P/20/I, de 10 cm de espesor. Se 
empleará en la unión de la zona verde con las aceras. 
 
 Bordillo tipo IV:  
 
Bordillo tipo tablón de hormigón monocapa, de color gris, de sección de 8 cm x 20 cm, 
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor. Se emplea en la 
delimitación del pavimento adoquinado para aparcamientos, y el firme de rodadura. 
 
Las dimensiones de dichos bordillos así como su colocación en los lugares correspondientes están 






Las barrancas son depresiones locales en las aceras para permitir el paso de vehículos o facilitar el 
cruce de peatones, discapacitados, minusválidos. Las barrancas de paso de peatones tendrán la misma 
anchura que los pasos de cebra, es decir, 4 m. Su diseño se adaptará a lo especificado en la Ley 8/1997, 
del 20 de agosto, de “Accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas na Comunidade Autónoma 
de Galicia”. 
 
Las dimensiones de dichas barrancas así como su colocación en los lugares correspondientes también 
están recogidas en el plano Nº9 de Firmes y Pavimentos 
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02. NORMATIVA APLICADA 
 
 
03. ESTADO ACTUAL DE LA RED 
 
 
04. RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 
 
4.1. Tipología y trazado de la red 
4.2. Sectores 
4.3. Separación con otras instalaciones 
4.4. Elementos que constituyen la red 
 
 
05. CRITERIOS DE DISEÑO 
 
5.1. Criterios del PXOM de O Carballiño  
5.2. Condiciones  de presión 
5.3. Condiciones de velocidad 
5.4. Diámetros 
5.5. Instalación de bocas de riego 
5.6. Instalación de aspersores 
5.7. Instalación de hidrantes o bocas de incendio 
 
 
06. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED 
 
6.1. Caudales demandados 





7.1. Abastecimiento a viviendas 
7.2. Hidrantes y riegos 
 
 
APÉNDICE 01: Cálculo de la red de abastecimiento 
 
APÉNDICE 02: Cálculo de la red de riego 
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La redacción del presente anejo tiene como objetivo la definición de la red de abastecimiento de agua 
potable para satisfacer las necesidades de la población residente en la urbanización objeto del proyecto, 




2. NORMATIVA APLICADA 
 
Para el diseño de la red se tiene en cuenta la normativa y recomendaciones siguientes: 
 
 PXOM de O Carballiño. 
 ITOHG - ABA. Instrucción técnica para obras hidráulicas en Galicia - Serie 
 abastecimiento. 
 CEDEX (2007). Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión. 
 Ministerio de fomento (España). 
 NBE-CPI-96 referente a diámetros mínimos de tuberías y distancias máximas para 
 las bocas de incendios y columnas de hidrantes. 
 Real Decreto 1 / 1992, de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 30-06-92. 
 Real Decreto 2159/1978 por el que se aprueba el Reglamento del Planeamiento 
 para el desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
 BOE 15-09-78. 
 Orden del 28-07-74, Tuberías de abastecimiento. BOE-02-1074 03-10-74. 
 Orden del 23-08-74, Instalaciones para riego de superficies ajardinadas y calles. 





3. ESTADO ACTUAL DE LA RED 
 
La red de abastecimiento existente cubre la totalidad del área de O Carballiño en la que se localiza las 
parcelas AR-1 y AR-2 objeto del actual estudio. Existen actualmente dos redes independientes que dan 
servicio a la zona y, puesto que el nivel de urbanización del área es básico, se produce en algunas calles 
una sobreoferta.  
 
En cuanto al estado actual de la red de abastecimiento, existen varias conducciones que discurren a lo 
largo de las calles colindantes. Las conducciones son de 175mm y 110 mm de diámetro. La red que se 
diseñará para abastecer a dicha urbanización tendrá tres conexiones para abastecimiento y dos 
conexiones para el riego: una que se realizará en el del Vial 2 con la conducción de 110mm perteneciente 
a la Calle RM Aller Ulloa, la segunda que se realizará en el cruce del Vial 1 con la conducción de 
175mm de la Calle Carreira y una última conexión para asegurar el abastecimiento en la Calle Manuel 
Fernández Pousa. 
 
La gestión del agua en O Carballiño es llevada a cabo por el propio Ayuntamiento. Así pues, será 
éste el encargado de garantizar el caudal y la presión en los puntos de toma. Dado el carácter académico 
de este proyecto no se presentará el certificado que tal entidad debiera haber emitido asegurando la 





4. RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 
 
Para la realización del diseño de la red de abastecimiento se ha tenido en cuenta la normativa y 
recomendaciones del PXOM de O Carballiño. 
 
4.1. Tipología y trazado de la red 
 
El primer aspecto clave que hay que decidir es la tipología de red que se va a implantar, es decir, 
habrá que decantarse por una red ramificada o por una red mallada. Una descripción breve de ambas 
podría ser la que se realiza a continuación: 
 
o Red Ramificada: Forma arbórea. El agua discurre siempre en el mismo sentido. Compuesta 
por una tubería que forma el tronco, de la cual se van derivando tuberías secundarias y éstas a 
su vez se ramifican también en tuberías terciarias. 
 
o Red Mallada: Las tuberías forman una verdadera malla. Tiene todos los circuitos cerrados y 
la alimentación de las tuberías que la constituyen puede hacerse por sus extremos, de manera 
que el sentido de la corriente no es forzosamente siempre el mismo. 
 
En la red mallada, al contrario que en las ramificadas, una avería en una tubería no implica dejar sin 
servicio a otras partes del sistema ya que se crean sectores (mediante llaves de paso), de manera que en 
caso necesario, se puede quedar fuera de servicio un tramo cualquiera sin afectar al resto y es posible 
modificar los sentidos de circulación mediante el accionamiento de válvulas, lo cual supone una gran 
ventaja. Otra ventaja importante es que produce un mejor reparto de la presión. 
 
Además, las conducciones se diseñarán siguiendo las vías urbanas de primer orden, así como el resto 
de la red que coincidirá con el trazado viario o espacios públicos no edificables, siendo los tramos lo más 
regulares posible. 
 
Si se observa el trazado del viario de la urbanización objeto de este proyecto fin de carrera, se puede 
constatar que la tipología de red más idónea es la red mallada. 
 
Si bien la tipología de red de abastecimiento más eficiente es la red mallada, dada la tipología y 
forma de la parcela a urbanizar, en la parte norte se opta por un tipo de red ramificada.  
 
El material empleado para las tuberías es el PVC, en concreto el material seleccionado es: 1 PN10 
TUBO PVC. Si bien en la actualidad las tuberías utilizadas tienen como mínimo un diámetro de 90mm, 
en este caso al tratarse de un proyecto académico y teniendo la obligación de cumplir las velocidades 
mínimas se opta por utilizar, en casos muy puntuales, diámetros menores. 
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A continuación se detallan algunos criterios de trazado que van a tratar de seguirse: 
 
 Las arterias formarán una o más mallas en los lugares necesarios y su trazado seguirá las vías 
urbanas de primer orden. 
 
 Las conducciones se situarán en lo posible bajo las aceras. No obstante, podrán situarse bajo 
las calzadas cuando no sea posible. 
 
 Será conveniente instalar conducciones en ambas aceras para evitar excesivos cruces de 
calzada (operaciones de apertura de zanja provocaría demasiados problemas). 
 
 Las arterias principales han de trazarse tendiendo a la línea recta hacia las zonas de mayor 
consumo, es decir, hacia el centro de gravedad del consumo. Para ello resulta necesario 
zonificar el núcleo a abastecer y buscar los centros de gravedad. Pueden aparecer varios 
centros de gravedad de sectores y un centro de gravedad general. La arteria principal irá hacia 
el centro de gravedad general y de él partirán los conductos secundarios hacia los centros de 
gravedad de sectores. 
 
Por tanto la instalación estará compuesta por: 
 
o Punto de toma: Según lo dicho anteriormente, se establecen varios puntos de toma. Estes 
puntos estarán situados en la zona alta del sector, a unos 55 m de cota y se efectuará 
directamente a la tubería de fundición de diámetro variable, representado en los planos,y que 
atraviesa la parcela. 
 
o Red de distribución: En base a lo expuesto anteriormente, la red de distribución queda 
configurada mediante una red mixta, dicha red permite dar un abastecimiento satisfactorio a 






La red quedará dividida en sectores mediante llaves de paso, de manera que en caso necesario, 
cualquiera de ellos pueda quedar fuera de servicio. Las llaves de paso en las conducciones se colocarán 
de forma que una avería en una conducción no implique cierre de las llaves en conducciones de diámetro 
superior, para lo cual se siguen los siguientes criterios: 
 
 En las arterias se instalarán dos llaves de paso en las T. Se colocarán además las llaves de 
paso necesarias para poder aislar tramos de una longitud no superior a 200 m. 
 En los distribuidores se instalará una llave de paso en cada unión con la red arterial. En las 
uniones entre distribuidores se colocará una llave de paso en el de menor diámetro. 
 Se colocarán las llaves de desagüe necesarias para que cualquier sector pueda ser vaciado en 
su totalidad. Los desagües estarán conectados a cauce natural o a pozos de la red de 




4.3. Separaciones con otras instalaciones 
 
Las conducciones de abastecimiento de agua estarán separadas de los conductos de otras 
instalaciones por unas distancias mínimas que se muestran en el siguiente cuadro: 
 
INSTALACIÓN SEPARACIÓN HORIZONTAL (mm) SEPARACIÓN VERTICAL (mm) 
Alcantarillado 600 500 
Gas 500 500 
Electricidad (MT) 300 200 
Electricidad (BT) 200 200 




4.4. Elementos que constituyen la red 
 
 Tubo y piezas especiales de fundición 
 Tubo y piezas especiales de polietileno de alta densidad 
 Reducciones: en los cambios de sección de las conducciones. 
 Codos: en los cambios de dirección. 
 Piezas en T: en las derivaciones. 
 Tapón: en los extremos ciegos de la red. 
 Llave de paso: para cortar el paso de agua en una conducción, cuando se desee aislar un tramo 
o un sector de red. Se utilizarán llaves de compuerta. 
 Llave de desagüe 
 Ventosa: en los puntos altos de la red, para dar salida al aire acumulado en el interior de las 
conducciones. 
 Arqueta de acometida: en los extremos de los ramales de acometida. 
 Toma de tubería en carga 
 Conducción reforzada 
 Válvula reductora de presión 








5.1. Criterios del PXOM de O Carballiño 
 
 El cálculo de las redes deberá garantizar que el consumo por todos los conceptos en toda el 
área no sea inferior a 250 l/s habitante y día. 
 El agua para usos humanos deberá reunir siempre las condiciones de garantía de potabilidad. 
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 Los depósitos reguladores se han de dimensionar para una capacidad de regulación del 
volumen máximo diario de un día punta, disponiendo además de un cierto volumen de reserva 
para hacer frente a posibles situaciones excepcionales. 
 La presión mínima en el punto más desfavorable de la red debe ser como mínimo de una 
atmósfera (10,33 m.c.a). 
 Las previsiones de cálculo para hidrantes contra incendios será de un hidrante de 100mm cada 




5.2. Condiciones de presión 
 
La presión P en cualquier punto de la red se obtiene restando de la estática Pe la pérdida de carga J. 
La presión estática Pe en cualquier punto de la red de distribución no será superior a 0.6MPa (60 m.c.a.)  
 
La presión mínima P, en m.c.a. necesaria se obtiene de la tabla 9 de la NTE-IFA. Teniendo en cuenta 
que los edificios más altos de la urbanización (viviendas unifamiliares) tienen 3 plantas y que la distancia 
media L entre la toma en la red y la acometida interior del edificio es inferior a 10 m (la aceras son de 
2,25 m) se obtiene que la presión mínima necesaria para dar servicio a las viviendas en bloque de la 
urbanización es de 26 m.c.a. Así mismo, la zona de viviendas unifamiliares mixtas necesitarán una 







5.3. Condiciones de velocidad 
 
 
La velocidad máxima vendrá condicionada por: 
 
 Aparición de golpes de ariete 
 Aparición de vibraciones y cavitaciones 




Por su parte, las velocidades mínimas vendrán condicionadas por: 
 
 Evaporación y eliminación del cloro. 
 Agotamiento del oxígeno. 
 Aparición de contaminantes. 
 Formación de sedimentaciones. 
 
Todo lo cual puede producir un tiempo de permanencia excesivo del agua en la red, lo cual 
disminuye la calidad del agua distribuida. 
 
En general, y con carácter orientativo, se debe procurar que la velocidad de circulación del agua 
dentro de las tuberías alcance un valor comprendido entre 0,3 y 2 m/s; con carácter excepcional para 
tubos de más de 800 mm de diámetro puede llegar a un valor de 2,5 m/s, y en algún caso debidamente 







El diámetro de las tuberías se determinará en función del caudal y de la velocidad de circulación del 
agua, se comprobarán las presiones en los nudos de la red y se evaluarán las pérdidas de carga del 





5.5.Instalación de bocas de riego 
 
Se compone de: 
 
 Distribuidor: desde la toma en la red general hasta las derivaciones, con llave de compuerta 
en su comienzo. 
 Derivación: desde el distribuidor a la boca de riego. Cada derivación servirá únicamente a una 
boca de riego 
 Boca de riego: conectada a la derivación, permitirá el acoplamiento de manguera. 
 
La separación entre ellas no será superior a 30 m. En las calles se colocará en la acera. Como en este 
caso la anchura de ninguna de las calles residenciales es mayor o igual a 15 m se colocarán de la forma 
especificada. En caso contrario, se colocarían en ambos lados de la calle al tresbolillo. En jardines se 
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5.6. Instalación con aspersores 
 
Se compone de: 
 
 Derivaciones: desde el distribuidor hasta los aspersores y con llave de compuerta en su 
comienzo. 
 Aspersor: de funcionamiento automático. Conectado a la derivación, regará uniformemente la 
superficie circundante. El radio de alcance será el que proporciona un menor número de 
aspersores. Se adopta así un radio de 14m de alcance como máximo quedando la distribución 
























De este modo, con un radio de acción de 14m se cubren todos los espacios tal y como se recomienda 
en la NTE-IFR. 
 
El programador estará conectado mediante línea de control hidráulica con la válvula de control 
colocada en el comienzo de la derivación y la accionará permitiendo el paso de agua hacia los aspersores 





 Llave de compuerta colocada. 
 Boca de riego colocada. 
 Programador instalado. 
 Aspersor instalado. 




5.7. Instalación de hidrantes o bocas de incendio 
 
Los hidrantes o bocas de incendio son los elementos dedicados al suministro de agua a las mangueras 
o a las bombas destinadas a la lucha contra incendios. El hidrante constará de una toma de la red general 
de abastecimiento, siempre en carga, que tiene una salida con un racor estándar accionado por medio de 
una válvula situada junto al mismo, y colocados ambos en una única arqueta. 
 
Estarán conectadas a la red mediante una conducción para cada boca, provista en su comienzo de una 
llave de paso. En redes malladas se procurará no conectar bocas de incendio en distribuidores ciegos, en 
caso de  hacerlo se limitará a una boca por distribuidor. Se situarán preferentemente en intersecciones de 
calles y lugares fácilmente accesibles al equipo de bomberos. 
 
La distancia entre bocas de incendio, en una zona determinada, será función del riesgo de incendio en 
la zona, de su posibilidad de propagación y de los daños posibles a causa del mismo. 
 






6. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 
 
Para el cálculo de los diámetros de las tuberías se ha utilizado la aplicación Abastecimiento de Agua 
del módulo Infraestructuras Urbanas del programa CYPE Ingenieros. Sin embargo, para introducir los 
datos en los nodos de consumo se ha calculado el caudal demandado siguiendo la ITOHG – ABA y las 
consideraciones del PXOM de O Carballiño. 
 
 




De acuerdo con el PXOM se ha considerado un consumo en las viviendas de 250 l/habdía, por otro 
lado, para el cálculo de habitantes por cada vivienda se ha estimado un valor medio de 4 hab/viv. (según 
la NTE-IFA). 
 
Para el cálculo del coeficiente punta horario se ha consultado la siguiente tabla de la ITOHG de 
abastecimiento: 
 
El número máximo de viviendas en este proyecto, respetando la legislación, son 72 viviendas en B+3 
y 28 viviendas UM-250. Si se estima 4 habitantes por vivienda de media, se obtiene una población total 
de la urbanización de 400 habitantes. Introduciendo este valor en la tabla anterior obtenemos un 
Coeficiente punta horario Cph,urb=2.86. 
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El Caudal medio diario se calcula mediante la siguiente expresión en el caso de uso residencial: 
 
𝑄m,diario(l/s)= (𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∙ 𝑛º 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 ∙ 4)/86400 
 
en el caso de uso comercial la expresión se modifica de la siguiente manera: 
 
𝑄m,diario(l/s)= (𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∙ 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓. (𝐻𝑎) ∙ 1000)/86400 
 
Por último, el Caudal punta (Qp) se obtiene del producto del Caudal medio diario (𝑄m,diario)y el 
Coeficiente punta horario (Cph,urb) . 
 
A continuación se presenta una tabla con el cálculo del Caudal Punta (Qp) para cada tipo de 








En los equipamientos se suministrará el caudal proporcional al número de viviendas a las que 
equivalen. 
 
Existen en la urbanización dos parcelas destinadas a Equipamiento.  
 
Conforme a la ITOHG de abastecimiento la demanda estimada para este uso será de 75 













935,40 75 m3/hectárea.día. 0,08 2,86 0,23 
 
Qp TOTAL (l/s) 0,23 
 
EQ AR-2 
1038,51 75 m3/hectárea.día. 0,09 2,86 0,26 
 
Qp TOTAL (l/s) 0,26 
 
 
o Zonas de juego y zonas verdes 
 
Las zonas de juego y zonas verdes suman un total de 3 parcelas repartidas por toda la urbanización. 
Conforme a la ITOHG de abastecimiento la demanda estimada para este uso será de 30 m3/hectárea.día. 














1555,29 30m3/hectárea.día. 0,05 2,86 0,15 
   
Qp SUBTOTAL 0,15 (l/s) 
ZV.2 
1827,87 30m3/hectárea.día. 0,06 2,86 0,18 
   
Qp SUBTOTAL 0,18 (l/s) 
 
AR-2 
1378,50 30m3/hectárea.día. 0,05 2,86 0,14 
   
Qp SUBTOTAL 0,14 (l/s) 
 
 
Qp TOTAL 0,47 (l/s) 
 
 
El número total de bocas de riego es de 5 unidades, por lo que el caudal punta demandado por cada 
una para este fin es de: 



















5759,00 1440,00 72,00 
Residencial 250 l/hab.día 0,83 2,86 2,38 
Comercial 75m3/Ha.día 0,13 2,86 0,36 











Residencial 250 l/hab.día 0,32 2,86 0,93 
Comercial 75m3/Ha.día 0.,00 2,86 0,00 
 Qp TOTAL 0,93 (l/s) 
 0,0332l/s/viv 
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La superficie total de los viales proyectados es de 5749,1 m
2
. La ITOHG de abastecimiento estima el 
consumo de agua para limpieza de calles en 1,5 L/m2.día. 
 
𝑄p,TOTAL= (5749.1 ∙ 1,5 ∙ 2,86)/86400 = 0.285 𝑙/𝑠 
 
 
o Hidrantes contra incendios 
 
La ITOHG-ABA considera adecuado el uso de las determinaciones de la NBECPI/96, que 
especificaba que la red debe garantizar el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios durante 2 
horas con un caudal mínimo de 1000 l/min para cada uno y con una presión mínima de 10 m.c.a. 
 




6.2.  Hipótesis de cálculo 
 
Se ha dimensionado la red evitando una presión y velocidad superior a 60 m.c.a y 1,5 m/s 
respectivamente, además de una presión no inferior a 10 m.c.a y velocidad no inferior a 0,5m/s. 
 
o Abastecimiento a viviendas 
 
Se ha hecho una única hipótesis de cálculo, ya que la única demanda establecida es la de los bloques 
de edificios, casas unifamiliares y equipamientos. 
 
o Hidrantes y riegos 
 
Las hipótesis de cálculo se han configurado siguiendo los criterios de la ITOHG, y del PXOM de O 







7.1. Abastecimiento a viviendas 
 
Una vez realizado el cálculo de la red mediante el módulo de abastecimiento del programa 
informático Cype, nos resultan los siguientes diámetros: DN110 (99.4mm) en las conducciones de 
abastecimiento a viviendas, en casos puntuales, para aumentar las velocidades también se opta por 
introducir tuberías del tipo DN63 (57mm). 
 
Las presiones cumplen en todos los casos el límite depresión de 60 m.c.a.. 
 
La ITOGH considera recomendable una velocidad mínima de 0,3 m/s y máxima de 2m/s, por lo que 
las velocidades también están dentro del rango establecido. 
 
 
7.2. Hidrantes y riegos 
 
En cuanto a la red de hidrantes y riegos se han obtenido los mismos diámetros que en el caso de 
abastecimiento: 63 y 110 mm. 
 
Las presiones están dentro del rango recomendado y la envolvente de velocidades máximas cumplen 
en toda la red con las limitaciones establecidas.  
 
Debido a la configuración de la red y a las diferentes hipótesis de cálculo, como cabe de esperar, 
habrá tramos muy puntuales que no cumplan con la velocidad mínima. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
  
   - Título: Abastecimiento AR-1 y AR-2 
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
  
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 




DN110 99.4  
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
  
 
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
 















La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White: 
  
 8·L·Q^2 
h = f· ————— 








 Re  
  
1  K  2.51  
———— = - 2·log( ———— + ———— ) 
(ft)½  3.7·D  Re·(ft)½   
  
donde: 
  h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 
  f es el factor de fricción 
  L es la longitud resistente en m 
  Q es el caudal en m3/s 
  g es la aceleración de la gravedad 
  D es el diámetro de la conducción en m 
  Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 
  v es la velocidad del fluido en m/s 
  vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 
  fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 
  ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 
  k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 
  
  
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha conducción, 
adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión. 





A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 




Combinación 1 1.00  
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6.1 Listado de nudos 










N1 386.89 --- 442.43 55.54   
N23 384.97 --- 442.68 57.71   
N50 390.40 --- 446.21 55.81   
NC1 391.59 0.23 446.05 54.46   
NC2 391.44 2.74 445.66 54.22 Pres. min. 
NC3 384.04 0.26 443.87 59.83 Pres. máx. 
NC4 383.90 0.03 443.49 59.59   
NC5 383.83 0.03 443.30 59.47   
NC6 383.73 0.03 443.17 59.44   
NC7 383.63 0.03 443.09 59.46   
NC8 383.58 0.03 443.04 59.46   
NC9 383.64 0.03 442.94 59.30   
NC10 383.78 0.03 442.88 59.10   
NC11 385.79 0.03 442.60 56.81   
NC12 386.70 0.03 442.52 55.82   
NC15 383.82 0.03 443.20 59.38   
NC16 383.78 0.03 443.17 59.39   
NC17 383.57 0.03 443.11 59.54   
NC18 383.73 0.03 443.08 59.35   
NC19 383.59 0.03 443.02 59.43   
NC20 383.57 0.03 443.00 59.43   
NC21 383.58 0.03 442.94 59.36   
NC22 383.61 0.03 442.91 59.30   
NC23 383.76 0.03 442.85 59.09   
NC24 383.85 0.03 442.82 58.97   
NC25 384.09 0.03 442.77 58.68   
NC26 384.60 0.03 442.70 58.10   
NC27 385.97 0.03 442.56 56.59   
NC28 383.34 0.07 442.68 59.34   
SG1 391.59 -1.67 446.59 55.00   
SG2 391.66 -12.01 446.66 55.00   




6.2 Listado de tramos 
 
 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Combinación 1 











N1 NC12 8.72 DN110 -4.81 -0.09 -0.62   
N1 NC27 16.75 DN110 -4.84 -0.13 -0.62   
N1 SG3 8.04 DN110 9.65 0.14 1.24   
N2 N52 17.56 DN63 1.67 0.19 0.65   
N2 SG1 11.39 DN63 -1.67 -0.18 -0.65   
N23 N58 6.49 DN110 -4.94 -0.03 -0.64   
N23 NC11 16.33 DN110 4.88 0.08 0.63   
N23 NC28 22.52 DN63 0.07 0.00 0.03 Vel.< 0.5 m/s 
N50 N55 59.74 DN110 10.71 1.47 1.38   
N50 NC2 75.06 DN63 1.30 0.55 0.51   
N50 SG2 17.96 DN110 -12.01 -0.45 -1.55 Vel.máx. 
N52 NC1 17.27 DN63 1.67 0.18 0.65   
N53 NC1 8.32 DN63 -1.44 -0.07 -0.56   
N53 NC2 39.35 DN63 1.44 0.32 0.56   
N55 NC3 42.18 DN110 10.71 0.86 1.38   
N56 N57 10.20 DN110 4.94 0.05 0.64   
N56 NC10 11.68 DN110 -4.94 -0.06 -0.64   
N57 N58 10.67 DN110 4.94 0.05 0.64   
N60 NC11 8.04 DN110 -4.84 -0.04 -0.62   
N60 NC12 8.78 DN110 4.84 0.04 0.62   
N64 NC24 5.40 DN110 -4.94 -0.03 -0.64   
N64 NC25 5.14 DN110 4.94 0.03 0.64   
N65 NC25 7.78 DN110 -4.91 -0.04 -0.63   
N65 NC26 5.92 DN110 4.91 0.03 0.63   
NC3 NC4 19.41 DN110 10.45 0.38 1.35   
NC4 NC5 9.99 DN110 10.42 0.19 1.34   
NC5 NC6 12.97 DN110 5.11 0.13 0.66   
NC5 NC15 6.53 DN110 5.27 0.10 0.68   
NC6 NC7 14.77 DN110 5.08 0.08 0.65   
NC7 NC8 10.00 DN110 5.04 0.05 0.65   
NC8 NC9 20.03 DN110 5.01 0.11 0.65   
NC9 NC10 9.99 DN110 4.98 0.05 0.64   
NC15 NC16 5.06 DN110 5.24 0.03 0.68   
NC16 NC17 10.90 DN110 5.21 0.06 0.67   
NC17 NC18 5.03 DN110 5.17 0.03 0.67   
NC18 NC19 11.03 DN110 5.14 0.06 0.66   
NC19 NC20 5.00 DN110 5.11 0.03 0.66   
NC20 NC21 11.03 DN110 5.07 0.06 0.65   
NC21 NC22 5.00 DN110 5.04 0.03 0.65   
NC22 NC23 11.56 DN110 5.01 0.06 0.65   
NC23 NC24 5.00 DN110 4.98 0.03 0.64   
NC26 NC27 28.24 DN110 4.88 0.14 0.63    
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6.3 Listado de elementos 
 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N1 
Nudo final: NC12 
Distancia al nudo origen 
4.544 m (NC12) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 99.4 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00  
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N1 
Nudo final: NC27 
Distancia al nudo origen 
12.335 m (NC27) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 99.4 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00  
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N2 
Nudo final: SG1 
Distancia al nudo origen 
5.409 m (N2) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 57.0 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00  
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N23 
Nudo final: NC28 
Distancia al nudo origen 
3.425 m (N23) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 57.0 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00  
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N50 
Nudo final: N55 
Distancia al nudo origen 
3.229 m (N50) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
Elemento Válvula de regulación 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 99.4 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00  
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N50 
Nudo final: NC2 
Distancia al nudo origen 
72.452 m (NC2) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 57.0 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00  
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: NC5 
Nudo final: NC6 
Distancia al nudo origen 
6.345 m (NC5) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 99.4 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00  
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: NC5 
Nudo final: NC15 
Distancia al nudo origen 
3.674 m (NC5) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 99.4 mm 
Combinaciones % de apertura 
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7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
  
Envolvente de máximos 










N1 NC12 8.72 DN110 4.81 0.09 0.62 
N1 NC27 16.75 DN110 4.84 0.13 0.62 
N1 SG3 8.04 DN110 9.65 0.14 1.24 
N2 N52 17.56 DN63 1.67 0.19 0.65 
N2 SG1 11.39 DN63 1.67 0.18 0.65 
N23 N58 6.49 DN110 4.94 0.03 0.64 
N23 NC11 16.33 DN110 4.88 0.08 0.63 
N23 NC28 22.52 DN63 0.07 0.00 0.03 
N50 N55 59.74 DN110 10.71 1.47 1.38 
N50 NC2 75.06 DN63 1.30 0.55 0.51 
N50 SG2 17.96 DN110 12.01 0.45 1.55 
N52 NC1 17.27 DN63 1.67 0.18 0.65 
N53 NC1 8.32 DN63 1.44 0.07 0.56 
N53 NC2 39.35 DN63 1.44 0.32 0.56 
N55 NC3 42.18 DN110 10.71 0.86 1.38 
N56 N57 10.20 DN110 4.94 0.05 0.64 
N56 NC10 11.68 DN110 4.94 0.06 0.64 
N57 N58 10.67 DN110 4.94 0.05 0.64 
N60 NC11 8.04 DN110 4.84 0.04 0.62 
N60 NC12 8.78 DN110 4.84 0.04 0.62 
N64 NC24 5.40 DN110 4.94 0.03 0.64 
N64 NC25 5.14 DN110 4.94 0.03 0.64 
N65 NC25 7.78 DN110 4.91 0.04 0.63 
N65 NC26 5.92 DN110 4.91 0.03 0.63 
NC3 NC4 19.41 DN110 10.45 0.38 1.35 
NC4 NC5 9.99 DN110 10.42 0.19 1.34 
NC5 NC6 12.97 DN110 5.11 0.13 0.66 
NC5 NC15 6.53 DN110 5.27 0.10 0.68 
NC6 NC7 14.77 DN110 5.08 0.08 0.65 
NC7 NC8 10.00 DN110 5.04 0.05 0.65 
NC8 NC9 20.03 DN110 5.01 0.11 0.65 
NC9 NC10 9.99 DN110 4.98 0.05 0.64 
NC15 NC16 5.06 DN110 5.24 0.03 0.68 
NC16 NC17 10.90 DN110 5.21 0.06 0.67 
NC17 NC18 5.03 DN110 5.17 0.03 0.67 
NC18 NC19 11.03 DN110 5.14 0.06 0.66 
NC19 NC20 5.00 DN110 5.11 0.03 0.66 
NC20 NC21 11.03 DN110 5.07 0.06 0.65 
NC21 NC22 5.00 DN110 5.04 0.03 0.65 
NC22 NC23 11.56 DN110 5.01 0.06 0.65 
NC23 NC24 5.00 DN110 4.98 0.03 0.64 
NC26 NC27 28.24 DN110 4.88 0.14 0.63  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
  
Envolvente de mínimos 










N1 NC12 8.72 DN110 4.81 0.09 0.62 
N1 NC27 16.75 DN110 4.84 0.13 0.62 
N1 SG3 8.04 DN110 9.65 0.14 1.24 
N2 N52 17.56 DN63 1.67 0.19 0.65 
N2 SG1 11.39 DN63 1.67 0.18 0.65 
N23 N58 6.49 DN110 4.94 0.03 0.64 
N23 NC11 16.33 DN110 4.88 0.08 0.63 
N23 NC28 22.52 DN63 0.07 0.00 0.03 
N50 N55 59.74 DN110 10.71 1.47 1.38 
N50 NC2 75.06 DN63 1.30 0.55 0.51 
N50 SG2 17.96 DN110 12.01 0.45 1.55 
N52 NC1 17.27 DN63 1.67 0.18 0.65 
N53 NC1 8.32 DN63 1.44 0.07 0.56 
N53 NC2 39.35 DN63 1.44 0.32 0.56 
N55 NC3 42.18 DN110 10.71 0.86 1.38 
N56 N57 10.20 DN110 4.94 0.05 0.64 
N56 NC10 11.68 DN110 4.94 0.06 0.64 
N57 N58 10.67 DN110 4.94 0.05 0.64 
N60 NC11 8.04 DN110 4.84 0.04 0.62 
N60 NC12 8.78 DN110 4.84 0.04 0.62 
N64 NC24 5.40 DN110 4.94 0.03 0.64 
N64 NC25 5.14 DN110 4.94 0.03 0.64 
N65 NC25 7.78 DN110 4.91 0.04 0.63 
N65 NC26 5.92 DN110 4.91 0.03 0.63 
NC3 NC4 19.41 DN110 10.45 0.38 1.35 
NC4 NC5 9.99 DN110 10.42 0.19 1.34 
NC5 NC6 12.97 DN110 5.11 0.13 0.66 
NC5 NC15 6.53 DN110 5.27 0.10 0.68 
NC6 NC7 14.77 DN110 5.08 0.08 0.65 
NC7 NC8 10.00 DN110 5.04 0.05 0.65 
NC8 NC9 20.03 DN110 5.01 0.11 0.65 
NC9 NC10 9.99 DN110 4.98 0.05 0.64 
NC15 NC16 5.06 DN110 5.24 0.03 0.68 
NC16 NC17 10.90 DN110 5.21 0.06 0.67 
NC17 NC18 5.03 DN110 5.17 0.03 0.67 
NC18 NC19 11.03 DN110 5.14 0.06 0.66 
NC19 NC20 5.00 DN110 5.11 0.03 0.66 
NC20 NC21 11.03 DN110 5.07 0.06 0.65 
NC21 NC22 5.00 DN110 5.04 0.03 0.65 
NC22 NC23 11.56 DN110 5.01 0.06 0.65 
NC23 NC24 5.00 DN110 4.98 0.03 0.64 
NC26 NC27 28.24 DN110 4.88 0.14 0.63  
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8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  





DN63 191.48 229.77 
DN110 451.34 541.61  
  
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas 
en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
  
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 






Terrenos sueltos 2389.19 519.69 1865.52 
Total 2389.19 519.69 1865.52  
Volumen de tierras por tramos 








































N1 NC12 387.89 387.70 8.72 386.89 386.70 70.00 2/1 32.41 7.32 25.02 47.92 
N1 NC27 387.89 386.97 16.75 386.89 385.97 70.00 2/1 62.23 14.06 48.04 92.00 
N1 SG3 387.89 388.29 8.04 386.89 387.29 70.00 2/1 29.87 6.75 23.06 44.17 
N2 N52 392.23 392.41 17.56 391.23 391.41 70.00 2/1 65.33 12.91 52.38 96.59 
N2 SG1 392.23 392.59 11.39 391.23 391.59 70.00 2/1 42.36 8.37 33.96 62.63 
N23 N58 385.97 385.70 6.49 384.97 384.70 70.00 2/1 24.12 5.45 18.62 35.66 
N23 NC11 385.97 386.79 16.33 384.97 385.79 70.00 2/1 60.66 13.71 46.83 89.69 
N23 NC28 385.97 384.34 22.52 384.97 383.34 70.00 2/1 83.55 16.51 66.98 123.53 
N50 N55 391.40 385.64 59.74 390.40 384.64 70.00 2/1 221.20 49.99 170.76 327.05 
N50 NC2 391.40 392.44 75.06 390.40 391.44 70.00 2/1 279.20 55.17 223.84 412.80 
N50 SG2 391.40 392.66 17.96 390.40 391.66 70.00 2/1 66.63 15.06 51.44 98.51 
N52 NC1 392.41 392.59 17.27 391.41 391.59 70.00 2/1 64.26 12.70 51.52 95.00 
N53 NC1 392.63 392.59 8.32 391.63 391.59 70.00 2/1 30.96 6.12 24.82 45.77 
N53 NC2 392.63 392.44 39.35 391.63 391.44 70.00 2/1 146.36 28.92 117.34 216.40 
N55 NC3 385.64 385.04 42.18 384.64 384.04 70.00 2/1 156.88 35.45 121.10 231.95 
N56 N57 385.03 385.33 10.20 384.03 384.33 70.00 2/1 37.93 8.57 29.28 56.08 
N56 NC10 385.03 384.78 11.68 384.03 383.78 70.00 2/1 43.42 9.81 33.52 64.20 
N57 N58 385.33 385.70 10.67 384.33 384.70 70.00 2/1 39.68 8.97 30.63 58.66 
N60 NC11 387.22 386.79 8.04 386.22 385.79 70.00 2/1 29.87 6.75 23.06 44.16 
N60 NC12 387.22 387.70 8.78 386.22 386.70 70.00 2/1 32.62 7.37 25.18 48.23 
N64 NC24 384.97 384.85 5.40 383.97 383.85 70.00 2/1 20.07 4.54 15.49 29.67 
N64 NC25 384.97 385.09 5.14 383.97 384.09 70.00 2/1 19.12 4.32 14.76 28.27 
N65 NC25 385.13 385.09 7.78 384.13 384.09 70.00 2/1 28.96 6.54 22.36 42.82 
N65 NC26 385.13 385.60 5.92 384.13 384.60 70.00 2/1 21.96 4.96 16.95 32.46 
NC3 NC4 385.04 384.90 19.41 384.04 383.90 70.00 2/1 72.20 16.32 55.73 106.75 
NC4 NC5 384.90 384.83 9.99 383.90 383.83 70.00 2/1 37.18 8.40 28.70 54.97 
NC5 NC6 384.83 384.73 12.97 383.83 383.73 70.00 2/1 48.25 10.90 37.24 71.33 
NC5 NC15 384.83 384.82 6.53 383.83 383.82 70.00 2/1 24.28 5.49 18.74 35.89 








































NC6 NC7 384.73 384.63 14.77 383.73 383.63 70.00 2/1 54.94 12.42 42.41 81.23 
NC7 NC8 384.63 384.58 10.00 383.63 383.58 70.00 2/1 37.18 8.40 28.70 54.97 
NC8 NC9 384.58 384.64 20.03 383.58 383.64 70.00 2/1 74.50 16.83 57.51 110.14 
NC9 NC10 384.64 384.78 9.99 383.64 383.78 70.00 2/1 37.14 8.39 28.67 54.92 
NC15 NC16 384.82 384.78 5.06 383.82 383.78 70.00 2/1 18.81 4.25 14.52 27.80 
NC16 NC17 384.78 384.57 10.90 383.78 383.57 70.00 2/1 40.54 9.16 31.30 59.94 
NC17 NC18 384.57 384.73 5.03 383.57 383.73 70.00 2/1 18.70 4.22 14.43 27.64 
NC18 NC19 384.73 384.59 11.03 383.73 383.59 70.00 2/1 41.02 9.27 31.67 60.65 
NC19 NC20 384.59 384.57 5.00 383.59 383.57 70.00 2/1 18.62 4.21 14.37 27.53 
NC20 NC21 384.57 384.58 11.03 383.57 383.58 70.00 2/1 41.02 9.27 31.67 60.65 
NC21 NC22 384.58 384.61 5.00 383.58 383.61 70.00 2/1 18.62 4.21 14.37 27.53 
NC22 NC23 384.61 384.76 11.56 383.61 383.76 70.00 2/1 43.00 9.72 33.19 63.58 
NC23 NC24 384.76 384.85 5.00 383.76 383.85 70.00 2/1 18.61 4.20 14.36 27.51 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
 
    - Título: Riego AR1 y AR2 
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 




DN110 99.4  
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
  
 
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
 














La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White: 
  
 8·L·Q^2 
h = f· ————— 









 Re  
  
1  K  2.51  
———— = - 2·log( ———— + ———— ) 




  h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 
  f es el factor de fricción 
  L es la longitud resistente en m 
  Q es el caudal en m3/s 
  g es la aceleración de la gravedad 
  D es el diámetro de la conducción en m 
  Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 
  v es la velocidad del fluido en m/s 
  vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 
  fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 
  ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 
  k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 
 
  
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha conducción, 
adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión. 





A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 








Combinación 1 1.00 0.00 0.00 
Combinación 2 0.00 1.00 1.00  
  
                                                 
                                   URBANIZACIÓN EN AR-1 Y AR-2 DE O CARBALLIÑO                                
                                                              E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                            
                                             
                                                  MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                       ANEJO 11: RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 
 
 




6.1 Listado de nudos 










N1 384.75 --- 436.58 51.83   
NC1 380.15 0.00 436.58 56.43 Pres. máx. 
NC2 383.07 0.00 436.58 53.51   
NC3 386.09 0.00 436.78 50.69   
NC4 384.30 0.00 436.46 52.16   
NC5 383.62 0.00 436.30 52.68   
NC6 383.27 0.00 436.08 52.81   
NC7 383.41 0.00 435.85 52.44   
NC8 383.60 0.00 435.65 52.05   
NC9 383.82 0.00 435.42 51.60   
NC10 385.03 0.00 435.15 50.12   
NC11 382.08 0.00 435.15 53.07   
NC12 379.40 0.00 435.15 55.75   
NC13 390.34 16.67 434.65 44.31 Pres. min. 
NC14 388.92 0.00 434.81 45.89   
NC15 386.89 0.00 434.97 48.08   
NC16 390.68 0.00 435.82 45.14   
NC17 391.02 0.00 436.98 45.96   
NC18 391.35 0.00 438.15 46.80   
NC19 391.23 0.00 439.32 48.09   
NC20 389.91 0.00 440.51 50.60   
SG1 391.29 -15.28 441.29 50.00   
SG2 386.99 -1.39 436.99 50.00    










N1 384.75 --- 436.93 52.18   
NC1 380.15 0.28 436.86 56.71   
NC2 383.07 0.28 436.88 53.81   
NC3 386.09 0.28 436.95 50.86   
NC4 384.30 0.28 436.94 52.64   
NC5 383.62 0.28 436.97 53.35   
NC6 383.27 0.28 437.06 53.79   
NC7 383.41 0.28 437.22 53.81   
NC8 383.60 0.28 437.42 53.82   
NC9 383.82 0.28 437.75 53.93   
NC10 385.03 0.28 438.26 53.23   
NC11 382.08 0.28 438.20 56.12   
NC12 379.40 0.28 438.19 58.79 Pres. máx. 
NC13 390.34 0.28 440.50 50.16   
NC14 388.92 0.38 439.64 50.72   










NC16 390.68 0.38 440.60 49.92   
NC17 391.02 0.28 440.71 49.69   
NC18 391.35 0.38 440.85 49.50 Pres. min. 
NC19 391.23 0.38 441.00 49.77   
NC20 389.91 0.28 441.18 51.27   
SG1 391.29 -5.58 441.29 50.00   
SG2 386.99 -0.59 436.99 50.00    
  
 
6.2 Listado de tramos 
 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Combinación 1 











N1 NC2 28.83 DN63 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N1 NC3 25.47 DN63 -1.39 -0.20 -0.55   
N1 NC4 10.46 DN63 1.39 0.12 0.55   
N2 NC19 11.78 DN110 15.28 0.46 1.97   
N2 NC20 18.93 DN110 -15.27 -0.74 -1.97   
N20 NC7 11.56 DN63 -1.39 -0.09 -0.55   
N20 NC8 14.46 DN63 1.39 0.11 0.55   
N24 NC4 11.83 DN63 -1.39 -0.09 -0.55   
N24 NC5 9.45 DN63 1.39 0.07 0.55   
NC1 NC2 33.68 DN63 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
NC3 SG2 22.52 DN63 -1.39 -0.21 -0.55   
NC5 NC6 27.97 DN63 1.39 0.22 0.55   
NC6 NC7 30.00 DN63 1.39 0.23 0.55   
NC8 NC9 30.00 DN63 1.39 0.23 0.55   
NC9 NC10 29.84 DN63 1.39 0.27 0.55   
NC10 NC11 30.16 DN63 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
NC10 NC15 18.99 DN63 1.39 0.18 0.55   
NC11 NC12 27.57 DN63 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
NC13 NC14 20.60 DN63 -1.39 -0.16 -0.55   
NC13 NC16 30.00 DN110 -15.27 -1.17 -1.97   
NC14 NC15 20.65 DN63 -1.39 -0.16 -0.55   
NC16 NC17 30.00 DN110 -15.27 -1.17 -1.97   
NC17 NC18 30.00 DN110 -15.27 -1.17 -1.97   
NC18 NC19 30.00 DN110 -15.27 -1.17 -1.97   
NC20 SG1 7.23 DN110 -15.28 -0.78 -1.97 Vel.máx.  
Combinación: Combinación 2 











N1 NC2 28.83 DN63 0.57 0.05 0.22 Vel.< 0.5 m/s 
N1 NC3 25.47 DN63 -0.30 -0.01 -0.12 Vel.< 0.5 m/s 
N1 NC4 10.46 DN63 -0.27 -0.01 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
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N2 NC19 11.78 DN110 5.30 0.07 0.68   
N2 NC20 18.93 DN110 -5.30 -0.11 -0.68   
N20 NC7 11.56 DN63 1.41 0.09 0.55   
N20 NC8 14.46 DN63 -1.41 -0.11 -0.55   
N24 NC4 11.83 DN63 0.55 0.02 0.22 Vel.< 0.5 m/s 
N24 NC5 9.45 DN63 -0.55 -0.01 -0.22 Vel.< 0.5 m/s 
NC1 NC2 33.68 DN63 -0.29 -0.02 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
NC3 SG2 22.52 DN63 -0.59 -0.04 -0.23 Vel.< 0.5 m/s 
NC5 NC6 27.97 DN63 -0.84 -0.09 -0.33   
NC6 NC7 30.00 DN63 -1.12 -0.16 -0.44   
NC8 NC9 30.00 DN63 -1.69 -0.33 -0.66   
NC9 NC10 29.84 DN63 -1.98 -0.51 -0.78   
NC10 NC11 30.16 DN63 0.57 0.06 0.22 Vel.< 0.5 m/s 
NC10 NC15 18.99 DN63 -2.83 -0.68 -1.11   
NC11 NC12 27.57 DN63 0.29 0.01 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
NC13 NC14 20.60 DN63 3.59 0.86 1.41 Vel.máx. 
NC13 NC16 30.00 DN110 -3.88 -0.10 -0.50   
NC14 NC15 20.65 DN63 3.21 0.71 1.26   
NC16 NC17 30.00 DN110 -4.26 -0.12 -0.55   
NC17 NC18 30.00 DN110 -4.54 -0.13 -0.59   
NC18 NC19 30.00 DN110 -4.92 -0.15 -0.63   
NC20 SG1 7.23 DN110 -5.58 -0.11 -0.72    
  
 
6.3 Listado de elementos 
 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N1 
Nudo final: NC2 
Distancia al nudo origen 
19.603 m (NC2) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 57.0 mm 





Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N1 
Nudo final: NC4 
Distancia al nudo origen 
6.549 m (NC4) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 57.0 mm 
Elemento Válvula de regulación 





Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: NC3 
Nudo final: SG2 
Distancia al nudo origen 
12.935 m (NC3) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 57.0 mm 





Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: NC9 
Nudo final: NC10 
Distancia al nudo origen 
18.610 m (NC9) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 57.0 mm 





Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: NC10 
Nudo final: NC11 
Distancia al nudo origen 
7.575 m (NC10) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 57.0 mm 





Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: NC10 
Nudo final: NC15 
Distancia al nudo origen 
13.325 m (NC15) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 57.0 mm 
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Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: NC20 
Nudo final: SG1 
Distancia al nudo origen 
3.470 m (SG1) 
% de apertura Relación K/K(abierta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 99.4 mm 









Se indican los máximos de los valores absolutos. 
  
Envolvente de máximos 










N1 NC2 28.83 DN63 0.57 0.05 0.22 
N1 NC3 25.47 DN63 1.39 0.20 0.55 
N1 NC4 10.46 DN63 1.39 0.12 0.55 
N2 NC19 11.78 DN110 15.28 0.46 1.97 
N2 NC20 18.93 DN110 15.27 0.74 1.97 
N20 NC7 11.56 DN63 1.41 0.09 0.55 
N20 NC8 14.46 DN63 1.41 0.11 0.55 
N24 NC4 11.83 DN63 1.39 0.09 0.55 
N24 NC5 9.45 DN63 1.39 0.07 0.55 
NC1 NC2 33.68 DN63 0.29 0.02 0.11 
NC3 SG2 22.52 DN63 1.39 0.21 0.55 
NC5 NC6 27.97 DN63 1.39 0.22 0.55 
NC6 NC7 30.00 DN63 1.39 0.23 0.55 
NC8 NC9 30.00 DN63 1.69 0.33 0.66 
NC9 NC10 29.84 DN63 1.98 0.51 0.78 
NC10 NC11 30.16 DN63 0.57 0.06 0.22 
NC10 NC15 18.99 DN63 2.83 0.68 1.11 
NC11 NC12 27.57 DN63 0.29 0.01 0.11 
NC13 NC14 20.60 DN63 3.59 0.86 1.41 
NC13 NC16 30.00 DN110 15.27 1.17 1.97 
NC14 NC15 20.65 DN63 3.21 0.71 1.26 
NC16 NC17 30.00 DN110 15.27 1.17 1.97 
NC17 NC18 30.00 DN110 15.27 1.17 1.97 
NC18 NC19 30.00 DN110 15.27 1.17 1.97 
NC20 SG1 7.23 DN110 15.28 0.78 1.97  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
  
Envolvente de mínimos 










N1 NC2 28.83 DN63 0.00 0.00 0.00 
N1 NC3 25.47 DN63 0.30 0.01 0.12 
N1 NC4 10.46 DN63 0.27 0.01 0.11 
N2 NC19 11.78 DN110 5.30 0.07 0.68 
N2 NC20 18.93 DN110 5.30 0.11 0.68 
N20 NC7 11.56 DN63 1.39 0.09 0.55 
N20 NC8 14.46 DN63 1.39 0.11 0.55 
N24 NC4 11.83 DN63 0.55 0.02 0.22 
N24 NC5 9.45 DN63 0.55 0.01 0.22 
NC1 NC2 33.68 DN63 0.00 0.00 0.00 
NC3 SG2 22.52 DN63 0.59 0.04 0.23 
NC5 NC6 27.97 DN63 0.84 0.09 0.33 
NC6 NC7 30.00 DN63 1.12 0.16 0.44 
NC8 NC9 30.00 DN63 1.39 0.23 0.55 
NC9 NC10 29.84 DN63 1.39 0.27 0.55 
NC10 NC11 30.16 DN63 0.00 0.00 0.00 
NC10 NC15 18.99 DN63 1.39 0.18 0.55 
NC11 NC12 27.57 DN63 0.00 0.00 0.00 
NC13 NC14 20.60 DN63 1.39 0.16 0.55 
NC13 NC16 30.00 DN110 3.88 0.10 0.50 
NC14 NC15 20.65 DN63 1.39 0.16 0.55 
NC16 NC17 30.00 DN110 4.26 0.12 0.55 
NC17 NC18 30.00 DN110 4.54 0.13 0.59 
NC18 NC19 30.00 DN110 4.92 0.15 0.63 




A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  





DN63 404.02 484.82 
DN110 157.94 189.53  
  
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas 
en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
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9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 






Terrenos sueltos 3217.79 429.01 2786.53 
Total 3217.79 429.01 2786.53  
Volumen de tierras por tramos 








































N1 NC2 386.05 384.37 28.83 384.75 383.07 70.00 2/1 159.73 21.15 138.50 192.83 
N1 NC3 386.05 387.39 25.47 384.75 386.09 70.00 2/1 141.16 18.70 122.40 170.41 
N1 NC4 386.05 385.60 10.46 384.75 384.30 70.00 2/1 57.98 7.68 50.27 69.99 
N2 NC19 392.41 392.53 11.78 391.11 391.23 70.00 2/1 65.40 9.91 55.40 78.95 
N2 NC20 392.41 392.21 18.93 391.11 389.91 70.00 2/1 180.65 15.88 164.63 164.33 
N20 NC7 384.80 384.71 11.56 383.50 383.41 70.00 2/1 64.16 8.50 55.64 77.46 
N20 NC8 384.80 384.90 14.46 383.50 383.60 70.00 2/1 80.26 10.63 69.60 96.89 
N24 NC4 385.18 385.60 11.83 383.88 384.30 70.00 2/1 65.59 8.69 56.88 79.18 
N24 NC5 385.18 384.92 9.45 383.88 383.62 70.00 2/1 52.40 6.94 45.44 63.26 
NC1 NC2 381.45 384.37 33.68 380.15 383.07 70.00 2/1 186.19 24.66 161.45 224.78 
NC3 SG2 387.39 388.29 22.52 386.09 386.99 70.00 2/1 124.87 16.54 108.28 150.75 
NC5 NC6 384.92 384.57 27.97 383.62 383.27 70.00 2/1 155.22 20.56 134.59 187.39 
NC6 NC7 384.57 384.71 30.00 383.27 383.41 70.00 2/1 166.50 22.05 144.37 201.00 
NC8 NC9 384.90 385.12 30.00 383.60 383.82 70.00 2/1 166.50 22.05 144.37 201.00 
NC9 NC10 385.12 386.33 29.84 383.82 385.03 70.00 2/1 165.46 21.91 143.47 199.75 
NC10 NC11 386.33 383.38 30.16 385.03 382.08 70.00 2/1 166.56 22.06 144.43 201.07 
NC10 NC15 386.33 388.19 18.99 385.03 386.89 70.00 2/1 104.88 13.89 90.94 126.61 
NC11 NC12 383.38 380.70 27.57 382.08 379.40 70.00 2/1 152.30 20.17 132.06 183.86 
NC13 NC14 391.64 390.22 20.60 390.34 388.92 70.00 2/1 114.06 15.11 98.90 137.69 
NC13 NC16 391.64 391.98 30.00 390.34 390.68 70.00 2/1 166.50 25.22 141.05 201.00 
NC14 NC15 390.22 388.19 20.65 388.92 386.89 70.00 2/1 114.06 15.11 98.90 137.69 
NC16 NC17 391.98 392.32 30.00 390.68 391.02 70.00 2/1 166.50 25.22 141.05 201.00 
NC17 NC18 392.32 392.65 30.00 391.02 391.35 70.00 2/1 166.50 25.22 141.05 201.00 
NC18 NC19 392.65 392.53 30.00 391.35 391.23 70.00 2/1 166.50 25.22 141.05 201.00 
NC20 SG1 392.21 392.59 7.23 389.91 391.29 70.00 2/1 67.84 5.96 61.83 61.71 
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Con motivo de dotar a la urbanización de infraestructuras de evacuación de aguas fecales y pluviales 
se ha redactado este anejo justificativo. 
 
El objetivo que se pretende conseguir es evacuar adecuadamente los distintos tipos de aguas de forma 
que se garantice la impermeabilidad de los diferentes componentes de la red y se permita la accesibilidad 
a las distintas partes de la misma para poder limpiar correctamente los elementos que la componen, 
además de realizar las posibles reparaciones que fueran necesarias. 
 
La red de saneamiento se proyecta como separativa, que por las ventajas que presenta a la hora de 
tratar las aguas residuales es lo habitual en núcleos importantes de población. A continuación se citan las 
ventajas más importantes que presenta el sistema separativo: 
 
 Sólo se transporta el caudal de agua residual hasta la depuradora, lo que disminuye diámetros 
de los conductos. 
 La EDAR trabaja con unas variaciones de cargas contaminantes “mínimas”, lo cual redunda 
en su mejor funcionamiento y explotación. 
 El volumen de tratamiento es menor, con el consiguiente ahorro en la explotación y 
mantenimiento. 
 Se eliminan completamente los reboses con lo que se evita que contaminación de tiempo seco 
sea vertida a las aguas receptoras en tiempo de lluvia. 
 Menor gasto de limpieza dada la mayor dificultad de producirse sedimento ya que no hay 
grandes variaciones de caudal. 
 
Aunque también nos encontramos con algunas desventajas: 
 
 Mayor costo de la doble red en ramales y acometidas. 
 Mayores gastos de mantenimiento. 
 
Por tanto se tiene: 
 
o Red de fecales: recogerá las aguas residuales de viviendas y equipamientos. 
o Red de pluviales: recogerá el agua de escorrentía recogida por los sumideros, y demás 
sistemas de drenaje superficial. 
 





2. NORMATIVAS Y RECOMENDACIONES 
 
A continuación se relaciona las normativas y recomendaciones aplicadas para la redacción del 
presente anejo: 
 
 ITOHG (Serie abastecimiento). 
 CEDEX (2008). Gestión de aguas pluviales. Implicaciones en el diseño de los sistemas de 
saneamiento y drenaje urbano. 
 CEDEX (2007). Guía técnica sobre red de saneamiento y drenaje urbano. 
 Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial”. 
 Ministerio de Fomento (2001). Máximas lluvias diarias en la España Peninsular. 
 P.X.O.M. de O Carballiño. 
 RDL 11/1995 por el que se establecen las “Normas aplicables al tratamiento de aguas 
residuales urbanas” desarrollado por el RD 509/1996. 






3. ESTADO ACTUAL DE LA RED DE SANEAMIENTO  
 
Existe en la actualidad una amplia red de saneamiento en las cercanías de la parcela. La red de 
saneamiento existente discurre por el vial que atraviesa la parcela y desemboca en el colector general. 
 
Hay  dos colectores de 2x400 situados en en la parte sur del límite de la urbanización, calle 
Alexandre Bóveda, en la cual se conectarán las redes proyectadas. 
 
Por tanto, las aguas residuales que se recojan en el sector se verterán al colector secundario 
anteriormente señalado el cual, a su vez, las verterá al colector general. 
 
Por otro lado, las aguas pluviales se vierten al colector secundario de pluviales que discurre paralelo 
al de residuales. Ante la necesidad de un posible tratamiento de las aguas pluviales previo al vertido 







4. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED DE SANEAMIENTO  
 
 
4.1. Criterios del PXOM de O Carballiño 
 
El sistema de alcantarillado propuesto constará de una red separativa bajo las aceras y calzadas a 
profundidades y pendientes necesarias para poder acometer las aguas residuales y pluviales a las redes 
municipales. 
 
Se prohíbe cualquier tipo de fosa séptica o pozo negro. 
 
En el cálculo de la red de alcantarillado se tendrán en cuenta las siguientes condiciones mínimas: 
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 Pozos de registro visitables en cambios de dirección y rasantes y de alineaciones rectas a 
distancias no superiores a 50 metros. 
 Tuberías de PVC de saneamiento. 
 Sección mínima de alcantarillado de 0,30 metros. 





4.2. Criterios de la ITOHG-SAN 
 
 
 Separación entre pozos: La distancia entre pozos de registro vendrá en función del tipo de 
colector y de los medios de mantenimiento previstos. En la siguiente tabla se establecen las 
distancias máximas en función del diámetro de la conducción. 
 
 








 Pendiente mínima: La pendiente máxima y mínima quedan condicionadas por el diseño 
hidráulico. En cualquier caso, la pendiente mínima recomendada viene dada por el tipo de 




Diámetro Apoyo Granular Apoyo Rígido 
<500 0.0060 0.0050 
500-800 0.0040 0.0030 






 Velocidad máxima (m/s) Velocidad mínima (m/s) 
Hormigón o Fundición dúctil 3.0 
0.5 





4.3. Trazado de la red 
 
Para el diseño de la red de saneamiento se fijan una serie de criterios básicos de partida que habrá 
que tener en cuenta a la hora de proyectar: 
 
 Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas. 
 Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite la posibilidad 
de fugas, especialmente por las juntas o uniones. La hermeticidad o estanqueidad de la red 
evitará la contaminación del terreno. 
 Evacuación rápida, sin estancamientos de las aguas usadas, en el tiempo más corto posible, y 
que sea compatible con la velocidad máxima aceptable. 
 La velocidad del agua debe estar comprendida entre 0,5 m/s y 3,5 m/s según lo establece el 
PXOM de O Carballiño. La primera velocidad se establece como límite inferior para que no 
se produzca sedimentación y la siguiente como límite superior para evitar la erosión de las 
tuberías. 
 Evacuación capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la inundación de la red, y el 
consiguiente retroceso. 
 La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una adecuada limpieza de todos 
sus elementos, así como posibilitar las reparaciones o reposiciones que fuesen necesarias. 
 
La red se diseñará siguiendo el trazado del viario y, siempre que el cálculo lo permita, su pendiente 
se adaptará a la del terreno o calle. Se ha aprovechado la pendiente del terreno para diseñar el trazado de 
la red de forma que el sistema de circulación sea por gravedad a lo largo de toda la longitud de tubería. 
De este modo el agua circula debido a la pendiente que tiene la conducción. 
 
Esta solución resulta más rentable frente a la impulsión. Además en equipos de bombeos son más 
frecuentes las averías. 
 
La profundidad mínima de las conducciones será de 2m. Las redes, tanto de pluviales como de 
fecales serán sencillas, tal y como recomienda la norma para anchos de vías menores de 20 m. Ambas 




4.4. Separación con otras redes 
 
Las conducciones de saneamiento están siempre situadas bajo la red de abastecimiento para evitar 
posibles contaminaciones en caso de rotura o fugas de éstas. Al mismo tiempo, deben estar separadas de 
los conductos de otras instalaciones mediante unas distancias mínimas, que se muestran en la siguiente 
tabla: 
 
Instalación Separación horizontal (cm) Separación Vertical (cm) 
Abastecimiento 60 50 
Gas 50 50 
Electricidad (Baja Tensión) 30 20 
Electricidad (Media Tensión) 20 20 
Telefonía 20 20 
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4.5.  Elementos que constituyen la red 
 
Los elementos constituyentes de la red de saneamiento y drenaje son los siguientes: 
 
 Red de alcantarillado: Está formada por los conductos subterráneos que transportan las 
aguas residuales y pluviales de una población. Como se explica anteriormente, habrá dos 
redes, una para pluviales y otra para fecales. El  material escogido para las tuberías es el PVC, 
debido al creciente uso que está teniendo este material, desplazando al fibrocemento y 
hormigón en el rango de diámetros utilizados. 
 
 Cámara de descarga: Se colocan en las cabeceras de la red separativa residual, adosada al 
primer pozo de registro. 
 
 Pozo de registro circular: Se colocan en acometidas a la red de alcantarillado, en el 
encuentro de conducciones, cambios de pendiente, de sección y dirección, cuando los 
conductos que acometen a él tienen un diámetro interior inferior a 60 cm. 
 
 Pozo de resalto circular: Se colocan en cambios de cota mayores de 80 cm, cuando los 
conductos que acometen a él tienen una altura igual o inferior a 60 cm. 
 
 Sumidero: Para la recogida de aguas de lluvia y riego, con una separación máxima de 50 m. 
Se acometerá a pozos. 
 
 Punto de vertido: Es el punto donde la red de saneamiento de la urbanización desemboca en 




El material elegido es el policloruro de vinilo no plastificado (PVC). Este material presenta un buen 
comportamiento contra la corrosión por causa de las aguas residuales. Es apto para temperaturas de las 
aguas residuales inferiores a 40°C de forma permanente, y cuando se transporten vertidos agresivos se 
tendrá que observar la UNE 53 389/85, ya que los compuestos derivados de acetatos, cloruros, éteres y 
sulfuros, etc., atacan al PVC. 
 






5. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED DE SANEAMIENTO  
 
Para el cálculo de los diámetros de las tuberías se ha utilizado la aplicación Alcantarillado del 
módulo de Infraestructuras Urbanas del programa CYPE Ingenieros. 
 
5.1. Estimación del caudal de aguas fecales 
 
Para la estimación del caudal de aguas fecales se ha utilizado el método propuesto por la ITOHG-
SAN a partir de los datos calculados para la red de abastecimiento. 
 
La ITOHG clasifica las aguas residuales en 4 según sea su procedencia: 
 
 Aguas residuales urbanas: Serán aquellas compuestas por vertidos de tipo doméstico, 
comercial, dotacional e industrial integrada en los cascos urbanos. 
 Aguas residuales domésticas: Forman parte de las aguas residuales urbanas, y tienen origen 
en los usos del agua en las viviendas. 
 Aguas residuales industriales: Procedentes de origen industrial. Este tipo de aguas no están 
presentes en este proyecto. 




o Aguas residuales urbanas 
 
Las aguas fecales son las generadas como consecuencia del desarrollo de actividades humanas, no 
insustriales, así que para el cálculo se supone que los caudales calculados en los nudos para la red de 
abastecimiento son los mismos que deben aparecer en los caudales aportados a la red de saneamiento. 
Por lo que para consultarlos simplemente es necesario ir al anejo 11 de abastecimiento y riego. 
 
 
 Caudal Total (l/s) Caudal unitario (l/s/vivienda) 
Bloques B+3 2.74 0.0381 
Viviendas UM-250 0.93 0.0332 
Equipamientos 0.49 0.23; 0.26 
 
 
No se tiene en cuenta el caudal de infiltración debido a la elevación con respecto al nivel freático 
además de disponerse de tubos con buen comportamiento frente a ésta. Además, se podrían llevar a cabo 
pruebas de estanqueidad, según la norma UNE-EN 1610, tanto con agua como con aire, asegurando de 




5.2. Estimación del caudal de aguas pluviales 
 
La modelización hidrológica en este estudio se realizará siguiendo las directrices de la Instrucción 
5.2-IC de Drenaje superficial. 
 
o Periodos de retorno 
 
De acuerdo con la 5.2-IC para elementos de drenaje superficial en vías con una IMD media, como es 
este caso, el periodo de retorno para el cálculo del caudal será de T=10 años. 
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o Tiempo de concentración 
 
Tc = 0.3 ∙(L/J1/4)0.76 
 
Siendo: 
Tc: Tiempo de concentración en horas 
L: Longitud del curso principal en km. 




Para el cálculo de la precipitación total diaria se ha recurrido a la publicación “Máximas lluvias 
diarias en la España Peninsular” del Ministerio de Fomento (2001). Tal y como se explica en dicha 
publicación, con los valores del cuantil regional Yt y el valor medio P, se obtiene el cuantil local como 
producto de ambos. 
 
 
LOCALIDAD Hoja de la serie 4C P (mm/día) CV Yt T (años) Yt x P (mm/día) 
O Carballiño Ourense (1-2) 56 0.35 1.961 50 109.82 
 
 
Por lo tanto, las precipitaciones máximas diarias para el periodo de retorno de cálculo tienen el 
siguiente valor: 
 
 Periodo de retorno (años): 50 
 
 Precipitación diaria máxima (mm/día): 109.82 
 
 
o Fórmula de cálculo del método hidrometeorológico 
 




Q: caudal punta en m3/s 
It: intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a un 
intervalo igual al tiempo de concentración en mm/h 
A: área de cuenca o de superficie drenada en km2 
C: coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada 
K: coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un aumento del 
20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Su valor está dado por la 
siguiente tabla: 
 
 A en 
Q en Km2 Ha m2 
m3/s 3 300 3.000.000 




o Intensidad media de precipitación 
 




Id (mm\h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno 
considerado. Es igual a Pd/24. 
Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno, que podrá tomarse 
de los mapas contenidos en la publicación "Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día", 
de la Dirección General de Carreteras, o a partir de otros datos sobre lluvias, los cuales deberán proceder 
preferentemente del Instituto Nacional de Meteorología. 
I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de retorno. El valor 
de la razón I1/Id se podrá tomar de la figura 2.2 de la Instrucción 5.-IC 
t (h): la duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de concentración. 
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Para la zona en la que se sitúa la urbanización I1/Id = 8. 
 
 
o Coeficiente de escorrentía 
 
El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación 
de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al periodo de 





En la estimación del parámetro Po debe considerarse además las condiciones de humedad habitual 
en el suelo al comienzo de los aguaceros significativos. Para ello se estima un coeficiente corrector que 
refleja la variación regional de dicha humedad, incluyendo una mayoración (del orden del 100%), para 
evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de ciertas simplificaciones del tratamiento 
estadístico del método hidrometeorológico. Para la zona de proyecto el factor corrector es Cc = 2, 
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CÁLCULOS PARA LA ESTIMACIÓN 
 
La red de drenaje se divide en 3 ramales  conectados entre sí y que acometen a dos colectores 
situados en la zona inferior de las Áreas de Reparto. 
 
Para el cálculo de los caudales que llegan a cada uno de estos ramales se ha dividido el ámbito en 
colectores, distinguiendo en cada una de ellas las ajardinadas (permeables) de las zonas pavimentadas 
(poco permeables) tal y como se representa en el apéndice 1 de este anejo. 
 
Por lo tanto tendremos 2 umbrales de escorrentía atendiendo al tipo de terreno por el que discurran 
las aguas. 
 
TIPO DE TERRENO P0INICIAL Cc P0 
Zonas ajardinadas 18 2 36 
Zonas pavimentadas (bitumisonos, hormigón, cubiertas) 1 2 2 
 
 
Lo que da lugar, a su vez, a dos coeficientes de escorrentía: 
 
 
TIPO DE TERRENO P0 Pd C 
Zonas ajardinadas 36 109.82 0.271 




El tiempo de concentración dependerá de las características de la cuenca sobre la que discurra el agua 
y del ramal proyectado en ella, por lo tanto tendremos cuatro valores de este parámetro tal y como se 
explica en la siguiente tabla: 
 
 
CUENCA L J Tc 
1 0.041 0.077 0.043 
2 0.072 0.109 0.062 
3 0.028 0.043 0.036 
 
 
Con estos 4 coeficientes de escorrentía se han calculado los valores de intensidad de lluvia 
correspondientes: 
 
CUENCA Tc Pd Id I1/Id It/Id It 
1 0.043 109.82 4.58 0.8 13.46 61.59 
2 0.062 109.82 4.58 0.8 12.91 59.13 
3 0.036 109.82 4.58 0.8 13.72 62.83 
 
Finalmente, con todos estos datos podemos calcular el caudal aportado a la red en función del tipo de 





Pozo Cuenca It Tipo de terreno C A (m
2
) K Q (l/s) Q TOTAL(l/s)
Superficie ajardinada 0,271 0 3000 0,0000
Superficie pavimentada 0,967 488,81 3000 9,7041
Superficie ajardinada 0,271 764,4 3000 4,2528
Superficie pavimentada 0,967 903,027 3000 17,9274
Superficie ajardinada 0,271 533,44 3000 2,9679
Superficie pavimentada 0,967 577,4954 3000 11,4647
Superficie ajardinada 0,271 255,66 3000 1,4224
Superficie pavimentada 0,967 789,89 3000 15,6813
Superficie ajardinada 0,271 435,39 3000 2,4223
Superficie pavimentada 0,967 898,92 3000 17,8458
Superficie ajardinada 0,271 0 3000 0,0000
Superficie pavimentada 0,967 405,18 3000 8,0438
Superficie ajardinada 0,271 96,16 3000 0,5136
Superficie pavimentada 0,967 248,54 3000 4,7371
Superficie ajardinada 0,271 189,96 3000 1,0147
Superficie pavimentada 0,967 245,9344 3000 4,6874
Superficie ajardinada 0,271 0 3000 0,0000
Superficie pavimentada 0,967 139,34 3000 2,8219
Superficie ajardinada 0,271 0 3000 0,0000
Superficie pavimentada 0,967 127,06 3000 2,5732
Superficie ajardinada 0,271 0 3000 0,0000
Superficie pavimentada 0,967 252,08 3000 5,1052
Superficie ajardinada 0,271 785,58 3000 4,1961
Superficie pavimentada 0,967 826,1941 3000 15,7469
Superficie ajardinada 0,271 983,11 3000 5,2512
Superficie pavimentada 0,967 1019,174 3000 19,4250
Superficie ajardinada 0,271 538,74 3000 2,8776
Superficie pavimentada 0,967 685,1358 3000 13,0584
Superficie ajardinada 0,271 1483,77 3000 7,9254
Superficie pavimentada 0,967 857,8937 3000 16,3511
Superficie ajardinada 0,271 972,64 3000 5,1953
Superficie pavimentada 0,967 865,4509 3000 16,4951
Superficie ajardinada 0,271 1617,59 3000 8,6402
Superficie pavimentada 0,967 977,6034 3000 18,6327
Superficie ajardinada 0,271 1114,5453 3000 5,9532
Superficie pavimentada 0,967 760,3567 3000 14,4921
Superficie ajardinada 0,271 277,568 3000 1,5754
Superficie pavimentada 0,967 488,7215 3000 9,8977
Superficie ajardinada 0,271 535,71 3000 3,0405
Superficie pavimentada 0,967 194,0705 3000 3,9304
Superficie ajardinada 0,271 0 3000 0,0000
Superficie pavimentada 0,967 238,88 3000 4,8378
Superficie ajardinada 0,271 0 3000 0,0000
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5.3. Cálculo de las conducciones 
 
El cálculo de las conducciones se ha realizado con la aplicación Alcantarillado del módulo de 
Infraestructuras Urbanas del programa CYPE Ingenieros. Para ello, además de conocer el caudal 
aportado en cada nodo hay que considerar lo siguiente: 
 
 Dibujo en planta de la red, para que el programa conozca la longitud de los tramos y la 
ubicación de los nodos de consumo. 
 
 Cota del terreno y profundidad del pozo en los nudos de aportación y cota del terreno en los 
nudos de transición. 
 
 Material de la conducción: Como se ha explicado anteriormente, el material a utilizar en toda 
la red es el PVC, en concreto 1A 2000 TUBO UPVC, que es un tubo cilíndrico de PVC no 
plastificado de 2000 Kp/ m2 de presión nominal, clase 1A. Se escoge este material en 
detrimento del 1A 2000 PVC porque presenta un mayor rango de diámetros. 
 
 Límites de velocidades: Se considera un límite superior y otro inferior. 
 
o Límite superior: La velocidad máxima impuesta es de 3,5 m/s, para evitar fenómenos 
de erosión y ruidos. 
o Límite inferior: Suele emplearse 0,50 m/s, para evitar en este caso fenómenos de 
sedimentación. 
 
 Límites de pendientes: Se considera un límite superior y otro inferior. 
 
o Límite superior: La pendiente máxima impuesta es de un 12%. 
o Límite inferior: La pendiente mínima impuesta es de un 1%. 
 
Una vez introducidos los caudales correspondientes a cada nudo, se procede al cálculo de la 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
    - Título: Fecales AR-1 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN110 Circular Diámetro 103.0  
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
  
 
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 










Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3  
 
4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
  
 A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 
 n  
 Rh^(2/3)·So^(½) 
        v = ——————————————— 
 n  
donde: 
  Q es el caudal en m3/s 
  v es la velocidad del fluido en m/s 
  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 




A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 






Fecales 1.00 0.00 














PS1 384.67 2.75 0.26   
PS2 392.54 2.75 1.37   
PS3 392.88 2.75 1.37   
PS4 393.00 2.25 0.23   









PS1 384.67 2.75 0.26   
PS2 392.54 2.75 1.37   
PS3 392.88 2.75 1.37   
PS4 393.00 2.25 0.23   
SM1 380.24 2.75 3.23    
  
6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Fecales 













N1 N6 23.85 DN110 9.85 3.23 24.83 2.09   
N1 PS1 13.28 DN110 10.01 -3.23 24.73 -2.10   
N6 SM1 6.50 DN110 11.54 3.23 23.87 2.21 Vel.máx. 
N9 PS1 73.82 DN110 9.59 2.97 23.97 2.02   
N9 PS2 53.40 DN110 1.48 -2.97 38.85 -1.03   
PS2 PS3 30.00 DN110 1.13 -1.60 30.10 -0.79   
PS3 PS4 30.00 DN110 2.07 -0.23 10.05 -0.55 Vel.mín.  
Combinación: Fecales+Pluviales 
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N1 N6 23.85 DN110 9.85 3.23 24.83 2.09   
N1 PS1 13.28 DN110 10.01 -3.23 24.73 -2.10   
N6 SM1 6.50 DN110 11.54 3.23 23.87 2.21 Vel.máx. 
N9 PS1 73.82 DN110 9.59 2.97 23.97 2.02   
N9 PS2 53.40 DN110 1.48 -2.97 38.85 -1.03   
PS2 PS3 30.00 DN110 1.13 -1.60 30.10 -0.79   




Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 












N1 N6 23.85 DN110 9.85 3.23 24.83 2.09 
N1 PS1 13.28 DN110 10.01 3.23 24.73 2.10 
N6 SM1 6.50 DN110 11.54 3.23 23.87 2.21 
N9 PS1 73.82 DN110 9.59 2.97 23.97 2.02 
N9 PS2 53.40 DN110 1.48 2.97 38.85 1.03 
PS2 PS3 30.00 DN110 1.13 1.60 30.10 0.79 
PS3 PS4 30.00 DN110 2.07 0.23 10.05 0.55  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 












N1 N6 23.85 DN110 9.85 3.23 24.83 2.09 
N1 PS1 13.28 DN110 10.01 3.23 24.73 2.10 
N6 SM1 6.50 DN110 11.54 3.23 23.87 2.21 
N9 PS1 73.82 DN110 9.59 2.97 23.97 2.02 
N9 PS2 53.40 DN110 1.48 2.97 38.85 1.03 
PS2 PS3 30.00 DN110 1.13 1.60 30.10 0.79 
PS3 PS4 30.00 DN110 2.07 0.23 10.05 0.55  
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
1A 2000 TUBO UPVC  
Descripción Longitud 
m 
DN110 230.86  
  
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 






Terrenos cohesivos 922.88 98.83 822.13 
Total 922.88 98.83 822.13  
  
Volumen de tierras por tramos 






























N1 N6 382.99 380.64 23.85 2.75 2.75 70.00 1/3 97.15 10.21 86.74 58.03 
N1 PS1 382.99 384.32 13.28 2.75 2.75 70.00 1/3 54.11 5.69 48.31 32.32 
N6 SM1 380.64 379.89 6.50 2.75 2.75 70.00 1/3 26.47 2.78 23.64 15.81 
N9 PS1 391.40 384.32 73.82 2.75 2.75 70.00 1/3 300.69 31.60 268.47 179.63 
N9 PS2 391.40 392.19 53.40 2.75 2.75 70.00 1/3 217.52 22.86 194.22 129.94 
PS2 PS3 392.19 392.53 30.00 2.75 2.75 70.00 1/3 122.20 12.84 109.11 73.00 
PS3 PS4 392.53 392.65 30.00 2.75 2.25 70.00 1/3 104.74 12.84 91.65 68.00  
  
Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 
Número de pozos 
2.75 7 
2.25 1 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
    - Título: Fecales 
  
  
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN110 Circular Diámetro 103.0  
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
  
 
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 










Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3  
 
4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
  
 A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 
 n  
 Rh^(2/3)·So^(½) 
        v = ——————————————— 
 n  
donde: 
  Q es el caudal en m3/s 
  v es la velocidad del fluido en m/s 
  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
  n es el coeficiente de Manning.  
  
5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 






Fecales 1.00 0.00 
Fecales+Pluviales 1.00 1.00  
 
6. RESULTADOS 









PS1 387.62 2.00 0.07   
PS5 384.73 4.50 0.66   
PS6 386.21 5.70 0.03   
PS7 387.14 2.20 0.03   
PS9 385.53 4.70 0.03   
PS10 385.14 4.10 0.07   
PS11 385.22 1.75 0.07   
PS12 385.10 2.30 0.03   
PS13 384.95 3.00 0.07   
PS14 385.14 1.70 0.07   
PS15 385.04 2.30 0.07   
PS16 384.93 2.60 0.07   
PS17 384.94 2.90 0.07   
PS18 385.04 3.80 0.07   









PS1 387.62 2.00 0.07   
PS5 384.73 4.50 0.66   
PS6 386.21 5.70 0.03   
PS7 387.14 2.20 0.03   
PS9 385.53 4.70 0.03   
PS10 385.14 4.10 0.07   
PS11 385.22 1.75 0.07   
PS12 385.10 2.30 0.03   
PS13 384.95 3.00 0.07   
PS14 385.14 1.70 0.07   
PS15 385.04 2.30 0.07   
PS16 384.93 2.60 0.07   
PS17 384.94 2.90 0.07   
PS18 385.04 3.80 0.07   
SM2 380.55 2.00 1.39    
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6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Fecales 













N52 PS5 18.72 DN110 1.23 -1.39 27.49 -0.78   
N52 SM2 32.50 DN110 4.46 1.39 19.92 1.23 Vel.máx. 
PS1 PS7 8.76 DN110 7.76 0.07 4.10 0.60   
PS5 PS6 23.47 DN110 1.19 -0.73 20.04 -0.64   
PS6 PS7 15.64 DN110 7.22 -0.10 5.04 -0.66   
PS6 PS9 22.02 DN110 1.45 -0.60 17.31 -0.65   
PS9 PS10 15.92 DN110 1.32 -0.56 17.23 -0.61   
PS10 PS17 16.67 DN110 1.80 -0.27 11.12 -0.55   
PS10 PS18 6.43 DN110 3.11 -0.23 9.16 -0.64   
PS11 PS12 13.09 DN110 5.12 0.07 4.52 0.52   
PS12 PS13 25.04 DN110 3.40 0.10 6.02 0.51   
PS13 PS18 30.01 DN110 2.37 0.17 8.34 0.52   
PS14 PS15 13.78 DN110 5.06 0.07 4.53 0.52   
PS15 PS16 16.17 DN110 2.54 0.13 7.38 0.50 Vel.mín. 
PS16 PS17 15.80 DN110 1.84 0.20 9.65 0.51    
Combinación: Fecales+Pluviales 













N52 PS5 18.72 DN110 1.23 -1.39 27.49 -0.78   
N52 SM2 32.50 DN110 4.46 1.39 19.92 1.23 Vel.máx. 
PS1 PS7 8.76 DN110 7.76 0.07 4.10 0.60   
PS5 PS6 23.47 DN110 1.19 -0.73 20.04 -0.64   
PS6 PS7 15.64 DN110 7.22 -0.10 5.04 -0.66   
PS6 PS9 22.02 DN110 1.45 -0.60 17.31 -0.65   
PS9 PS10 15.92 DN110 1.32 -0.56 17.23 -0.61   
PS10 PS17 16.67 DN110 1.80 -0.27 11.12 -0.55   
PS10 PS18 6.43 DN110 3.11 -0.23 9.16 -0.64   
PS11 PS12 13.09 DN110 5.12 0.07 4.52 0.52   
PS12 PS13 25.04 DN110 3.40 0.10 6.02 0.51   
PS13 PS18 30.01 DN110 2.37 0.17 8.34 0.52   
PS14 PS15 13.78 DN110 5.06 0.07 4.53 0.52   
PS15 PS16 16.17 DN110 2.54 0.13 7.38 0.50 Vel.mín. 




Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 












N52 PS5 18.72 DN110 1.23 1.39 27.49 0.78 












N52 SM2 32.50 DN110 4.46 1.39 19.92 1.23 
PS1 PS7 8.76 DN110 7.76 0.07 4.10 0.60 
PS5 PS6 23.47 DN110 1.19 0.73 20.04 0.64 
PS6 PS7 15.64 DN110 7.22 0.10 5.04 0.66 
PS6 PS9 22.02 DN110 1.45 0.60 17.31 0.65 
PS9 PS10 15.92 DN110 1.32 0.56 17.23 0.61 
PS10 PS17 16.67 DN110 1.80 0.27 11.12 0.55 
PS10 PS18 6.43 DN110 3.11 0.23 9.16 0.64 
PS11 PS12 13.09 DN110 5.12 0.07 4.52 0.52 
PS12 PS13 25.04 DN110 3.40 0.10 6.02 0.51 
PS13 PS18 30.01 DN110 2.37 0.17 8.34 0.52 
PS14 PS15 13.78 DN110 5.06 0.07 4.53 0.52 
PS15 PS16 16.17 DN110 2.54 0.13 7.38 0.50 
PS16 PS17 15.80 DN110 1.84 0.20 9.65 0.51  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 












N52 PS5 18.72 DN110 1.23 1.39 27.49 0.78 
N52 SM2 32.50 DN110 4.46 1.39 19.92 1.23 
PS1 PS7 8.76 DN110 7.76 0.07 4.10 0.60 
PS5 PS6 23.47 DN110 1.19 0.73 20.04 0.64 
PS6 PS7 15.64 DN110 7.22 0.10 5.04 0.66 
PS6 PS9 22.02 DN110 1.45 0.60 17.31 0.65 
PS9 PS10 15.92 DN110 1.32 0.56 17.23 0.61 
PS10 PS17 16.67 DN110 1.80 0.27 11.12 0.55 
PS10 PS18 6.43 DN110 3.11 0.23 9.16 0.64 
PS11 PS12 13.09 DN110 5.12 0.07 4.52 0.52 
PS12 PS13 25.04 DN110 3.40 0.10 6.02 0.51 
PS13 PS18 30.01 DN110 2.37 0.17 8.34 0.52 
PS14 PS15 13.78 DN110 5.06 0.07 4.53 0.52 
PS15 PS16 16.17 DN110 2.54 0.13 7.38 0.50 
PS16 PS17 15.80 DN110 1.84 0.20 9.65 0.51  
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
1A 2000 TUBO UPVC  
Descripción Longitud 
m 
DN110 274.02  
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9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 






Terrenos cohesivos 1590.94 117.22 1471.43 
Total 1590.94 117.22 1471.43  
  
Volumen de tierras por tramos 






























N52 PS5 382.75 384.38 18.72 3.10 4.50 70.00 1/3 131.48 7.99 123.34 58.48 
N52 SM2 382.75 380.20 32.50 3.10 2.00 70.00 1/3 117.79 13.91 103.62 74.71 
PS1 PS7 387.27 386.79 8.76 2.00 2.20 70.00 1/3 23.07 3.75 19.25 17.52 
PS5 PS6 384.38 385.86 23.47 4.50 5.70 70.00 1/3 273.50 10.03 263.27 93.75 
PS6 PS7 385.86 386.79 15.64 2.40 2.20 70.00 1/3 47.65 6.70 40.83 33.37 
PS6 PS9 385.86 385.18 22.02 5.70 4.70 70.00 1/3 265.35 9.42 255.75 89.46 
PS9 PS10 385.18 384.79 15.92 4.70 4.10 70.00 1/3 143.23 6.81 136.29 56.20 
PS10 PS17 384.79 384.59 16.67 3.40 2.90 70.00 1/3 85.09 7.13 77.82 45.00 
PS10 PS18 384.79 384.69 6.43 4.10 3.80 70.00 1/3 48.01 2.75 45.21 20.77 
PS11 PS12 384.87 384.75 13.09 1.75 2.30 70.00 1/3 32.58 5.60 26.87 25.51 
PS12 PS13 384.75 384.60 25.04 2.30 3.00 70.00 1/3 96.21 10.71 85.29 59.23 
PS13 PS18 384.60 384.69 30.01 3.00 3.80 70.00 1/3 174.34 12.84 161.25 86.00 
PS14 PS15 384.79 384.69 13.78 1.70 2.30 70.00 1/3 33.68 5.90 27.67 26.64 
PS15 PS16 384.69 384.58 16.17 2.30 2.60 70.00 1/3 54.56 6.92 47.50 36.10 
PS16 PS17 384.58 384.59 15.80 2.60 2.90 70.00 1/3 64.38 6.76 57.49 38.44  
  
Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 















Total 16  
 
 
                                                 
                                   URBANIZACIÓN EN AR-1 Y AR-2 DE O CARBALLIÑO                                
                                                              E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                            
                                             
                                                  MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                    ANEJO 12: RED DE SANEAMIENTO 
 
 


































































































                                                 
                                   URBANIZACIÓN EN AR-1 Y AR-2 DE O CARBALLIÑO                                
                                                              E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                            
                                             
                                                  MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                    ANEJO 12: RED DE SANEAMIENTO 
 
 
SARELA GONZÁLEZ PÉREZ   Página 2 de 4 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
    - Título: Pluviales 
  
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN125 Circular Diámetro 117.8 
DN200 Circular Diámetro 188.8 
DN250 Circular Diámetro 236.0 
DN400 Circular Diámetro 378.0 
DN630 Circular Diámetro 595.6 
DN710 Circular Diámetro 671.2 
DN800 Circular Diámetro 756.4  
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
  
 
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 










Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3  
 
4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
  
 A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 
 n  
 Rh^(2/3)·So^(½) 
        v = ——————————————— 
 n  
donde: 
  Q es el caudal en m3/s 
  v es la velocidad del fluido en m/s 
  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 




A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 






Pluviales 0.00 1.00 
Fecales+Pluviales 1.00 1.00  
  
6. RESULTADOS 









PS1 392.57 1.92 9.70   
PS2 392.76 2.30 22.18   
PS3 393.04 3.10 14.43   
PS4 392.71 3.20 17.10   
PS5 392.31 3.20 20.27   
PS6 391.71 3.64 8.04   
PS7 389.12 4.01 5.25   
PS8 386.24 3.20 5.70   
PS16 384.70 3.44 2.82   
PS17 382.98 3.90 2.57   
PS18 380.46 2.56 5.11   









PS1 392.57 1.92 9.70   
PS2 392.76 2.30 22.18   
PS3 393.04 3.10 14.43   
PS4 392.71 3.20 17.10   
PS5 392.31 3.20 20.27   
PS6 391.71 3.64 8.04   
PS7 389.12 4.01 5.25   
PS8 386.24 3.20 5.70   
PS16 384.70 3.44 2.82   
PS17 382.98 3.90 2.57   
PS18 380.46 2.56 5.11   
SM1 380.24 2.56 113.19    
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6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Pluviales 













PS1 PS2 18.89 DN125 1.01 9.70 82.51 1.19 Vel.mín. 
PS2 PS3 34.60 DN200 1.50 31.88 109.80 1.89   
PS3 PS4 34.59 DN200 1.24 46.32 158.88 1.84   
PS4 PS5 34.59 DN250 1.16 63.42 159.77 2.01   
PS5 PS6 34.59 DN250 1.73 83.69 169.09 2.50   
PS6 PS7 29.23 DN630 4.62 91.73 89.76 3.48   
PS7 PS8 29.25 DN710 4.58 96.98 89.26 3.47   
PS8 PS16 16.26 DN400 3.69 102.69 116.59 3.49 Vel.máx. 
PS16 PS17 16.45 DN630 4.13 105.51 98.69 3.49   
PS17 PS18 27.57 DN800 4.28 108.08 92.42 3.45   
PS18 SM1 5.33 DN800 4.13 113.19 95.31 3.45    
Combinación: Fecales+Pluviales 













PS1 PS2 18.89 DN125 1.01 9.70 82.51 1.19 Vel.mín. 
PS2 PS3 34.60 DN200 1.50 31.88 109.80 1.89   
PS3 PS4 34.59 DN200 1.24 46.32 158.88 1.84   
PS4 PS5 34.59 DN250 1.16 63.42 159.77 2.01   
PS5 PS6 34.59 DN250 1.73 83.69 169.09 2.50   
PS6 PS7 29.23 DN630 4.62 91.73 89.76 3.48   
PS7 PS8 29.25 DN710 4.58 96.98 89.26 3.47   
PS8 PS16 16.26 DN400 3.69 102.69 116.59 3.49 Vel.máx. 
PS16 PS17 16.45 DN630 4.13 105.51 98.69 3.49   
PS17 PS18 27.57 DN800 4.28 108.08 92.42 3.45   




Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 












PS1 PS2 18.89 DN125 1.01 9.70 82.51 1.19 
PS2 PS3 34.60 DN200 1.50 31.88 109.80 1.89 
PS3 PS4 34.59 DN200 1.24 46.32 158.88 1.84 
PS4 PS5 34.59 DN250 1.16 63.42 159.77 2.01 
PS5 PS6 34.59 DN250 1.73 83.69 169.09 2.50 
PS6 PS7 29.23 DN630 4.62 91.73 89.76 3.48 
PS7 PS8 29.25 DN710 4.58 96.98 89.26 3.47 
PS8 PS16 16.26 DN400 3.69 102.69 116.59 3.49 
PS16 PS17 16.45 DN630 4.13 105.51 98.69 3.49 
PS17 PS18 27.57 DN800 4.28 108.08 92.42 3.45 
PS18 SM1 5.33 DN800 4.13 113.19 95.31 3.45  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 












PS1 PS2 18.89 DN125 1.01 9.70 82.51 1.19 
PS2 PS3 34.60 DN200 1.50 31.88 109.80 1.89 
PS3 PS4 34.59 DN200 1.24 46.32 158.88 1.84 
PS4 PS5 34.59 DN250 1.16 63.42 159.77 2.01 
PS5 PS6 34.59 DN250 1.73 83.69 169.09 2.50 
PS6 PS7 29.23 DN630 4.62 91.73 89.76 3.48 
PS7 PS8 29.25 DN710 4.58 96.98 89.26 3.47 
PS8 PS16 16.26 DN400 3.69 102.69 116.59 3.49 
PS16 PS17 16.45 DN630 4.13 105.51 98.69 3.49 
PS17 PS18 27.57 DN800 4.28 108.08 92.42 3.45 
PS18 SM1 5.33 DN800 4.13 113.19 95.31 3.45  
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  









DN800 32.90  
  
 
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 






Terrenos cohesivos 1512.72 237.22 1230.70 
Total 1512.72 237.22 1230.70  
  
Volumen de tierras por tramos 






























PS1 PS2 392.22 392.41 18.89 1.92 2.30 70.00 1/3 50.07 8.33 41.53 37.87 
PS2 PS3 392.41 392.69 34.60 2.30 3.10 70.00 1/3 137.04 17.29 118.79 82.97 
PS3 PS4 392.69 392.36 34.59 3.10 3.20 70.00 1/3 176.22 17.29 157.97 93.35 
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PS4 PS5 392.36 391.96 34.59 3.20 3.20 80.00 1/3 191.45 20.75 169.19 97.96 
PS5 PS6 391.96 391.36 34.59 3.20 3.20 80.00 1/3 191.45 20.75 169.19 97.96 
PS6 PS7 391.36 388.77 29.23 3.64 2.40 110.00 1/3 172.87 33.50 131.23 87.93 
PS7 PS8 388.77 385.89 29.25 4.01 2.47 120.00 1/3 202.68 38.38 153.96 95.24 
PS8 PS16 385.89 384.35 16.26 3.20 2.26 90.00 1/3 73.98 12.82 59.34 42.52 
PS16 PS17 384.35 382.63 16.45 3.44 2.40 110.00 1/3 92.12 18.83 68.72 48.32 
PS17 PS18 382.63 380.11 27.57 3.90 2.56 130.00 1/3 197.88 41.30 144.21 92.28 
PS18 SM1 380.11 379.89 5.33 2.56 2.56 130.00 1/3 26.95 7.99 16.56 15.47  
  
Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
    - Título: Pluviales AR-2 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN110 Circular Diámetro 103.0 
DN160 Circular Diámetro 151.0 
DN200 Circular Diámetro 188.8 
DN250 Circular Diámetro 236.0 
DN315 Circular Diámetro 297.6 
DN630 Circular Diámetro 595.6  
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
  
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 










Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3  
4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
  
 A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 
 n  
 Rh^(2/3)·So^(½) 
        v = ——————————————— 
 n  
donde: 
  Q es el caudal en m3/s 
  v es la velocidad del fluido en m/s 
  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 




A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 






Pluviales 0.00 1.00 
Fecales+Pluviales 1.00 1.00  
  
6. RESULTADOS 









PS1 385.46 2.05 19.94   
PS2 385.20 2.20 24.68   
PS3 385.05 2.30 15.94   
PS4 384.92 2.40 24.28   
PS5 385.03 2.80 21.69   
PS6 385.48 3.60 27.27   
PS7 386.49 5.50 20.45   
PS8 384.99 4.30 11.47   
PS9 382.94 4.20 6.97   
PS10 380.59 2.56 4.84   
PS11 388.37 2.00 9.11   









PS1 385.46 2.05 19.94   
PS2 385.20 2.20 24.68   
PS3 385.05 2.30 15.94   
PS4 384.92 2.40 24.28   
PS5 385.03 2.80 21.69   
PS6 385.48 3.60 27.27   
PS7 386.49 5.50 20.45   
PS8 384.99 4.30 11.47   
PS9 382.94 4.20 6.97   
PS10 380.59 2.56 4.84   
PS11 388.37 2.00 9.11   
SM1 380.55 2.60 186.63    
  
6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Pluviales 
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PS1 PS2 35.79 DN160 1.14 19.94 105.41 1.49 Vel.mín. 
PS2 PS3 20.03 DN200 1.25 44.62 151.93 1.85   
PS3 PS4 21.73 DN250 1.06 60.56 159.54 1.92   
PS4 PS5 21.73 DN250 1.33 84.83 192.79 2.22   
PS5 PS6 21.53 DN315 1.63 106.52 168.05 2.63   
PS6 PS7 26.11 DN630 3.41 133.79 116.24 3.49   
PS7 PS8 23.34 DN315 1.29 163.35 261.69 2.52   
PS7 PS11 29.10 DN110 6.46 -9.11 48.06 -2.39   
PS8 PS9 23.36 DN315 1.93 174.82 225.20 3.10   
PS9 PS10 26.81 DN630 2.65 181.79 144.16 3.49 Vel.máx. 
PS10 SM1 4.01 DN315 2.00 186.63 235.25 3.16    
Combinación: Fecales+Pluviales 













PS1 PS2 35.79 DN160 1.14 19.94 105.41 1.49 Vel.mín. 
PS2 PS3 20.03 DN200 1.25 44.62 151.93 1.85   
PS3 PS4 21.73 DN250 1.06 60.56 159.54 1.92   
PS4 PS5 21.73 DN250 1.33 84.83 192.79 2.22   
PS5 PS6 21.53 DN315 1.63 106.52 168.05 2.63   
PS6 PS7 26.11 DN630 3.41 133.79 116.24 3.49   
PS7 PS8 23.34 DN315 1.29 163.35 261.69 2.52   
PS7 PS11 29.10 DN110 6.46 -9.11 48.06 -2.39   
PS8 PS9 23.36 DN315 1.93 174.82 225.20 3.10   
PS9 PS10 26.81 DN630 2.65 181.79 144.16 3.49 Vel.máx. 
PS10 SM1 4.01 DN315 2.00 186.63 235.25 3.16    
  
7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 












PS1 PS2 35.79 DN160 1.14 19.94 105.41 1.49 
PS2 PS3 20.03 DN200 1.25 44.62 151.93 1.85 
PS3 PS4 21.73 DN250 1.06 60.56 159.54 1.92 
PS4 PS5 21.73 DN250 1.33 84.83 192.79 2.22 
PS5 PS6 21.53 DN315 1.63 106.52 168.05 2.63 
PS6 PS7 26.11 DN630 3.41 133.79 116.24 3.49 
PS7 PS8 23.34 DN315 1.29 163.35 261.69 2.52 
PS7 PS11 29.10 DN110 6.46 9.11 48.06 2.39 
PS8 PS9 23.36 DN315 1.93 174.82 225.20 3.10 
PS9 PS10 26.81 DN630 2.65 181.79 144.16 3.49 
PS10 SM1 4.01 DN315 2.00 186.63 235.25 3.16  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 












PS1 PS2 35.79 DN160 1.14 19.94 105.41 1.49 
PS2 PS3 20.03 DN200 1.25 44.62 151.93 1.85 
PS3 PS4 21.73 DN250 1.06 60.56 159.54 1.92 
PS4 PS5 21.73 DN250 1.33 84.83 192.79 2.22 
PS5 PS6 21.53 DN315 1.63 106.52 168.05 2.63 
PS6 PS7 26.11 DN630 3.41 133.79 116.24 3.49 
PS7 PS8 23.34 DN315 1.29 163.35 261.69 2.52 
PS7 PS11 29.10 DN110 6.46 9.11 48.06 2.39 
PS8 PS9 23.36 DN315 1.93 174.82 225.20 3.10 
PS9 PS10 26.81 DN630 2.65 181.79 144.16 3.49 
PS10 SM1 4.01 DN315 2.00 186.63 235.25 3.16  
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  








DN630 52.92  
  
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 






Terrenos cohesivos 1421.76 172.83 1225.86 
Total 1421.76 172.83 1225.86  
  
Volumen de tierras por tramos 






























PS1 PS2 385.11 384.85 35.79 2.05 2.20 70.00 1/3 96.04 16.79 78.61 72.18 
PS2 PS3 384.85 384.70 20.03 2.20 2.30 70.00 1/3 58.85 10.01 48.28 42.05 
PS3 PS4 384.70 384.57 21.73 2.30 2.40 80.00 1/3 73.26 13.04 59.27 49.24 
PS4 PS5 384.57 384.68 21.73 2.40 2.80 80.00 1/3 86.09 13.04 72.11 52.86 
PS5 PS6 384.68 385.13 21.53 2.80 3.60 80.00 1/3 119.44 14.00 103.95 60.93 
PS6 PS7 385.13 386.14 26.11 3.60 5.50 110.00 1/3 296.16 29.87 259.04 105.01 
PS7 PS8 386.14 384.64 23.34 5.50 4.30 80.00 1/3 264.59 15.17 247.80 92.43 
PS7 PS11 386.14 388.02 29.10 2.00 2.00 70.00 1/3 71.05 12.46 58.35 56.32 
PS8 PS9 384.64 382.59 23.36 4.30 2.70 80.00 1/3 150.97 15.17 134.18 70.68 
PS9 PS10 382.59 380.24 26.81 4.20 2.56 110.00 1/3 189.63 30.70 151.48 87.07 
PS10 SM1 380.24 380.20 4.01 2.56 2.60 80.00 1/3 15.67 2.61 12.78 9.69  
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Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 













Total 12  
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Este anejo tiene por objeto la definición del suministro y la distribución de energía eléctrica. La 
instalación eléctrica correrá a cargo de la empresa suministradora. 
 
Conocida la potencia a suministrar a los usuarios del modo que se indica e apartados posteriores, se 
calculan los centros de transformación necesarios de los que partirá la red de Baja Tensión, que es la que 
llegará a las viviendas, a los equipamientos y a la red de alumbrado público. Esta última red, aunque se 





2. NORMATIVA APLICADA 
 
 
La reglamentación vigente respecto a la distribución de Energía eléctrica pública es la siguiente: 
 
 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero que aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
 PXOM del Ayuntamiento de O Carballiño. 
 Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. 
 Normas particulares de la compañía eléctrica Unión Fenosa. 
 Reglamento electrotécnico de baja tensión de Galicia, Orden de 23 julio 2003. 
 NTE- IER. Instalaciones de Electricidad. Red exterior. 
 NTE- IET. Instalaciones de Electricidad. Centros de Transformación. 
 Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, y Orden Ministerial del 6 de Julio de1984, por los 
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales 
eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 
 Lei de Ordenación Urbanística e Protección do medio rural de Galicia de 31 de Diciembre de 
2002. 
 Real Decreto 2159 / 1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 





3. ESTADO ACTUAL DE LA RED 
 
El polígono en el que se proyecta la urbanización está rodeado de líneas de media tensión. Estas 
discurren por los siguientes viales: Calle Faustino Santalices, Calle Manuel Fernández Pousa,, Calle 
Carreira y Calle Alexandre Bóveda. . La red se proyectará en un único tramo, conectando esta única línea 





4. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED ELÉCTRICA 
 
 
A la hora de diseñar la red eléctrica se siguieron las indicaciones de las 52 Instrucciones Técnicas 
Complementarias que se promulgan bajo el RD 842/2002 de 2 de Agosto (BOE 18/9/02) por el que se 
aprueba el actual Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, junto con la reglamentación autonómica 
y municipal mencionada en el punto 2 de este anejo, así como las normas particulares de la compañía 
suministradora Unión Fenosa. 
 
 
4.1. Criterios del PXOM de O Carballiño 
 
La red de distribución será subterránea. 
 
Se tendrá asimismo, en cuenta las siguientes condiciones prescripciones: 
 
 Todas las instalaciones satisfarán, aparte de lo establecido en los Reglamentos Electro- 
técnicos vigentes, la normativa particular del Concello de O Carballiño y de la compañía 
suministradora de energía, en lo que no se oponga a lo aquí establecido. 
 Las líneas serán enterradas. 
 
 
4.2. Composición de la red 
 
La instalación del suministro consta de los siguientes elementos: 
 
 Conexión a la red existente: La conexión de la instalación con la red general de la Compañía 
Suministradora, en este caso Unión Fenosa, se hace a través de un centro de transformación y 
el suministro se realiza por tanto exclusivamente en baja tensión. 
 Derivación en media tensión: Es la línea que enlaza el punto de conexión con la red de 
distribución. 
 Red de distribución: Estará constituida por líneas de distribución de media y baja tensión y 
por los centros de transformación necesarios. 
 Red de alumbrado público: Líneas de baja tensión que partiendo de los centros de 
transformación alimentan los puntos de luz de la instalación de alumbrado público. Estará 
constituida por cuadros de mando y protección y por líneas de alumbrado público. 
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4.3. Tipo de red 
 
El tipo de red de distribución viene condicionado por lo siguiente: 
 
 Forma de conexión a la red general. 
 Potencia máxima demandada. 
 Superficie de la zona. 
 Tipo de edificación. 
 
Teniendo en cuenta estos factores se optó por una red de distribución ramificada, constituida por una 
línea de distribución de media tensión, con un total de 2 centros de transformación y por las líneas de 
distribución en baja tensión. 
 
La potencia máxima demandada será de 1.162,35 kW y la superficie alimentada de 21.091,85 m2. 
 
 
4.4. Separación con otras instalaciones 
 
Las líneas de media y baja tensión (enterradas) guardarán entre sí o respecto a otras instalaciones las 
separaciones siguientes (en centímetros): 
 
 
Tipo de línea Otras instalaciones Líneas de alta tensión 
Media Tensión 25 
8 entre líneas de igual tensión 
25 entre líneas de distinta tensión 
Baja Tensión 20 25 
 
 
4.5. Elementos que constituyen la red 
 
 Conducción de distribución en media tensión enterrada: para alimentación de los centros de 
transformación. 
 Conducción reforzada de distribución en media tensión: en líneas de distribución de 
 media tensión enterradas, situadas bajo calzadas y otros espacios en los que se prevea 
 paso de vehículos pesados 
 Conducción en baja tensión enterrada: para alimentación de los puntos de entrega, desde los 
centros de transformación. 
 Conducción reforzada de distribución en baja tensión: en líneas de distribución de baja tensión 
enterradas, situadas bajo calzadas u otros espacios en los que se prevea paso de vehículos 
pesados. 
 Armario de acometida: para conexión de las líneas de distribución de baja tensión, con las 
posteriores acometidas, en urbanizaciones residenciales. El número máximo de acometidas desde 
un mismo armario será de 4. 





5. CÁLCULO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Para el cálculo de la red de energía eléctrica que va a dar servicio a la urbanización se realizaron los 
siguientes pasos: 
 
 Cálculo de la potencia total prevista. 
 Cálculo del número de centros de transformación necesarios, potencia y ubicación. 
 Cálculo de las líneas de media tensión. 
 Cálculo de las líneas de baja tensión. 
 Líneas de distribución del alumbrado público. 
 
 
5.1. Cálculo de la potencia total prevista 
 
Para la estima de la demanda de la urbanización se recurre a las Instrucciones Técnicas 
Complementarias que se promulgan bajo el RD 842/2002 de 2 de Agosto (BOE 18/9/02) por el que se 
aprueba el actual Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
La potencia total (PT) prevista en la zona de actuación en kW, se obtiene del sumatorio de las 
distintas demandas según su uso: 
 




PEV: Potencia en KW, correspondiente a los edificios destinados preferentemente a viviendas. 
PC: Potencia en KW, correspondiente a locales comerciales. 
PD: Potencia en KW, correspondiente a centros de enseñanza. 
PP: Potencia en KW, correspondiente a centros sociales. 
PA: Potencia en KW, correspondiente al alumbrado público. 
 
 
o Demanda de edificios destinados preferentemente a viviendas AR-1 
 
De acuerdo con la ITC-BT-10 la potencia activa total del edificio PEV es igual a la suma de las 
correspondientes a las viviendas PV, los servicios comunes o generales PG y los locales comerciales o de 




- Potencia a viviendas PV: 
 
La potencia activa de viviendas no se calcula como la suma algebraica de las correspondientes a 
cada una de las anteriores, sino que dependiendo de su número y de un coeficiente de simultaneidad. Su 
formulación es la siguiente: 
 
PV=C∙GE 
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C: El coeficiente de simultaneidad que se ha calculado de acuerdo con la ITC-BT-10. 
 




Por lo tanto los coeficientes de simultaneidad para los edificios de nuestro ámbito son los 
siguientes: 
 
 N C 




GE: La potencia dependiendo del grado de electrificación (ITC-BT-10): 
 
 
Grado de Electrificación Objetivo a cubrir Potencia en W 
Básica Necesidades normales ≥5750 
Elevada 
Cuando haya calefacción o 
refrigeración eléctricas o  




En nuestro caso las viviendas no satisfarían sus necesidades con un grado de electrificación 
básico. Además, ya que no podemos conocer con detalle las demandas reales de los edificios una 
vez proyectados (no es competencia de este proyecto el diseño de los mismos), vamos a suponer 
que el grado de electrificación sí es elevado, dado que no disponemos de datos de los servicios 







 N C GE (kW) PV (kW) 
AR-1 72 40.8 9.2 375.36 
 
 
- Potencia a servicios generales PG: 
 
Este término representa la suma de las potencias reales de cada uno de los servicios a instalar, tales 
como ascensores, lámparas fluorescentes... 
 
Como se ha comentado anteriormente, en nuestro caso no podemos conocer con detalle las 
demandas reales de los edificios una vez proyectados (no es competencia de este proyecto el diseño de 
los mismos), pero al suponer un grado de electrificación elevado aun cuando no era necesario. De esta 
forma estaremos del lado de la seguridad, dado que no disponemos de datos de los servicios generales a 
instalar PG. 
 
- Potencia de locales comerciales PL: 
 
Salvo que se defina completamente el local o las oficinas y en consecuencia se obtenga la potencia 
real, lo normal será realizar una previsión de potencia en función de su superficie construida a razón de 
100 W/m2. 
 




2∙0.1kW/m2 =144 kW 
 
 
- Demanda total de los edificios destinados a viviendas PEV: 
 
Esta demanda es por tanto el resultado del siguiente sumatorio: 
 




o Demanda de casas Unifamiliares Mixtas-250 (AR-2) 
 
Se adopta un grado de electrificación de 8 kW por cada vivienda. Según la NTE-IEB éste es el 
correspondiente a una vivienda unifamiliar de cualquier superficie con una mayor cantidad de usos a 
servir por la instalación. Todo ello es debido a que la instalación se va a dejar preparada para que se 
puedan implantar viviendas de la mayor calidad. 
 
En las viviendas se considera la posibilidad de colocar el garaje en la planta sótano, por lo que la 
instalación se va a dejar preparada para ello. Suponiendo que cada garaje tiene una superficie media de 
50 m2 en planta y ventilación natural, se debe añadir a cada vivienda una carga adicional de: 
 
50 m2 · 10 W/m2 = 500 W =0,5 kW 
Por tanto: 
PV = (8,5 kW /viv. · 28 viv.) = 238 kW 
 
 
o Demanda de los Equipamientos (PC,PD y PP) 
 
El presente proyecto consta de una superficie total de equipamiento comunitario de titularidad 
pública de unos 1973.91 m2 divididos en dos parcelas, en AR1- de 935.40 m
2
 y en AR-2 de 1038.51 m
2
. 
Donde el ayuntamiento de O Carballiño podrá proyectar, en un futuro, locales comerciales, centros de 
enseñanza o centros sociales. 
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La MIE-BT 010 del Reglamento de 1973 consideraba lugares de consumo: 
 
 Los edificios destinados principalmente a viviendas. 
 Los edificios comerciales o de oficinas. 
 Los edificios destinados a una industria específica. 
 Los edificios destinados a una concentración de industrias. 
 Los edificios públicos (Teatros, cines, etc) 
 
La ITC-BT 10 realiza la misma clasificación, pero eliminando los edificios públicos, que pasan a 
regirse por la ITC-BT 28 del reglamento de 2002, donde no se especifica una potencia mínima, lo que 
obliga al proyectista a aplicar una carga genérica al desconocerse el uso del local. 
 
Una vez dicho esto, para el cálculo de la demanda de equipamiento comunitario de titularidad 
pública vamos a aplicar la misma carga que en el caso de locales comerciales, que era de 100 W por m2 
y planta. 
 
Como desconocemos la edificabilidad permitida en esta parcela vamos a suponer la máxima 1 m2 
edificado/m2 suelo. 
 
La demanda total será por tanto de: 
 
PC+PD+PP =1973.91 m
2∙0.1kW/m2 =197.391 kW 
 
 
o Demanda del alumbrado público 
 
Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán previstas para 
transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes 
armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en 
VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga. 
 
Por lo tanto, el cálculo de la demanda energética se ha calculado multiplicando la potencia de cada 
lámpara (17 lámparas LED de 35W, 20 lámparas LED de 40W  y 50 lámparas de 60W) por el número de 
lámparas y se ha mayorado con el coeficiente de 1,8 citado en el párrafo anterior: 
 
17 ∙ 0.035 ∙ 1.8 + 50 ∙ 0.06 ∙ 1.8 + 20 ∙ 0.04 ∙ 1.8  = 8.01 kW 
 
 
o Cuadro resumen de la potencia total prevista 
 
Demanda de los edificios destinados a viviendas AR-1 519,36  kW 
Demanda de los edificios destinados a viviendas AR-2 238,00  kW 
Demanda de Equipamientos 197,39 kW 
Demanda del alumbrado público     8.01   kW 
Demanda electrolinera 200,00   kW 
DEMANDA TOTAL (kW) 1.162,82 kW 
 
 
5.2. Cálculo del número de centros de transformación 
 
La potencia de los transformadores en kVA y el número de centros de transformación se determinan 
a partir de la densidad de potencia, o cociente entre la potencia total (Pt) calculada anteriormente y la 
superficie servida. 
 







Sabiendo que la potencia total demandada es de 1.162,35 kW y que la superficie total del ámbito es 
de 21.091,85 m
2
 calculamos la densidad: 
 








El número de centros de transformación lo calcularemos, por tanto, a partir de la siguiente fórmula: 
 
Nº CT= P(kW) / 800 = 1.162,82 / 800 =1,45 
 
Por lo tanto son necesarios 2 centros de transformación de 800 kW cada uno. 
 
Los CT se trasladarán a la posición mostrada en los planos para dar suministro de energía eléctrica 
en baja tensión a las diferentes viviendas y equipamientos del área, cumpliendo las normas de instalación 
y mantenimiento de la Compañía eléctrica. 
 
La protección contra incendio seguirá lo dispuesto en la NBE-CPI-82.Condiciones de protección 




5.3. Cálculo de las líneas de Media Tensión 
 
Para el cálculo de la línea de Media Tensión del proyecto se siguen las recomendaciones de la 
Compañía Suministradora (“Proyecto tipo Unión Fenosa Líneas Eléctricas Subterráneas de hasta 20 kV”. 
Sept 2011). Se comprueba la sección de cable necesaria para transportar la potencia demandada, de 
forma que no se supere la Intensidad máxima admisible para esa sección, ni la máxima caída de tensión 
admisible. 
 
Se consideran los siguientes datos de partida: 
 Tensión de servicio de la línea: 20 kV. 
 Tipo de Instalación: Cables enterrados en zanja en el interior de tubos 
 Potencia de transporte prevista: 1097,311 kW x 0,9 = 987,58 kW 
 Conductores: MT XLPE 12/20 Tri Aluminio Enterrado (3x35) 
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 Longitud total de la línea: 138.96 m 




5.4. Cálculo de las líneas de Baja Tensión 
 
 
A partir de los Centros de Transformación calculados previamente y situados en las localizaciones 
que se indican en los planos respectivos, se proyectan los circuitos subterráneos de Baja Tensión que 
llegarán a los puntos de consumo en cada parcela y que terminarán en los correspondientes armarios de 
acometida. 
 
La sección de los conductores se determina mediante el módulo de Infraestructuras Urbanas del 
programa CYPE de la empresa CYPE Ingenieros. Los detalles de estos cálculos se facilitan en el 
apéndice correspondiente al final de este anejo. 
 
Condiciones de suministro: 
 
 Franja: Baja tensión. 
 Valor máximo de caída de tensión: 5%. 
 Tensión nominal: 380 V. 
 Tensión simple/compuesta: 219.4/380 
 Conductor: XLPE 0,6/1 Tri  Enterrado 
 Material eléctrico: Aluminio 
 Sección: Variable (Anejo 2) 
  
                                                 
                                   URBANIZACIÓN EN AR-1 Y AR-2 DE O CARBALLIÑO                                
                                                              E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                            
                                             
                                                  MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                  ANEJO 13: RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 






























































































                                                 
                                   URBANIZACIÓN EN AR-1 Y AR-2 DE O CARBALLIÑO                                
                                                              E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                            
                                             
                                                  MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                  ANEJO 13: RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 
SARELA GONZÁLEZ PÉREZ   Página 2 de 3 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Título: Media Tensión 
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 20000.0 V 
    - Tensión simple: 11547.0 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 









3x35 35.0 0.868 0.126 140.0  
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando 
la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 




En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
 P 
I = —————————————— 
 3^(½)·Un·cos Ø  
  





  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 





A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 









5.1 Listado de nudos 










CT1 800.00 28.87 19998.12 0.009   
CT2 800.00 28.87 19995.03 0.025 Caída máx. 
N3  --- 19999.00 0.005   
SG1 --- -57.74 20000.00 0.000 Caída mín.  
  
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
Combinación: Combinación 1 













CT1 N10 19.68 3x35 140.00 -28.87 0.004 0.043   
CT2 N2 56.64 3x35 140.00 -28.87 -0.011 0.123   
N2 N3 46.51 3x35 140.00 -28.87 -0.009 0.101   
N3 N10 3.16 3x35 140.00 28.87 0.001 0.007 I.mín. 
N3 SG1 12.98 3x35 140.00 -57.74 0.005 0.113 I.máx.  
  
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 










CT1 N10 19.68 3x35 140.00 28.87 0.04 
CT2 N2 56.64 3x35 140.00 28.87 0.12 
N2 N3 46.51 3x35 140.00 28.87 0.10 
N3 N10 3.16 3x35 140.00 28.87 0.01 
N3 SG1 12.98 3x35 140.00 57.74 0.11  
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Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 










CT1 N10 19.68 3x35 140.00 28.87 0.04 
CT2 N2 56.64 3x35 140.00 28.87 0.12 
N2 N3 46.51 3x35 140.00 28.87 0.10 
N3 N10 3.16 3x35 140.00 28.87 0.01 
N3 SG1 12.98 3x35 140.00 57.74 0.11  
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un 
cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar 
cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más 
cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las 
características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
  
  
Combinación: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 N3 CT2 0.48  
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 N10 3x35 0.48 28.86 
CT2 N2 3x35 0.48 28.90 
N2 N3 3x35 0.48 28.86 
N3 N10 3x35 0.48 28.86 
N3 SG1 3x35 0.48 28.84  
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 








SG1 630.000 20000 1.30 (8253.97) 3.54 (22476.19) 3.77 (23943.83)  
Cortocircuitos en los transformadores 




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.48 
x2.5 (I.máx.) = 1.21 
Icc,perm = 0.46 




Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 




A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
MT XLPE 12/20 Tri Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x35 138.96  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Título: Baja Tensión 
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 380.0 V 
    - Tensión simple: 219.4 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 









3x70 70.0 0.443 0.000 205.0 
3x240 240.0 0.125 0.000 405.0 
3x300 300.0 0.100 0.000 460.0 
3x400 400.0 0.078 0.000 520.0  
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando 
la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 
función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
 P 
I = —————————————— 
 3^(½)·Un·cos Ø  
  





  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 




A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 




Combinación 1 1.00  
  
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 










CT1 173.12 328.79 378.63 0.360   
CT2 173.12 328.79 377.18 0.741   
CT3 173.12 328.79 375.82 1.100   
CT4 93.54 177.65 370.75 2.433 Caída máx. 
SG1 --- -1164.01 380.00 0.000 Caída mín.  
  
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
Combinación: Combinación 1 













CT1 CT2 25.00 2x(3x300) 2x460.00 
= 920.00 
835.22 0.381 2.616   
CT1 SG1 20.36 3x(3x240) 3x405.00 
= 1215.00 
-1164.01 0.360 3.449 I.máx. 
CT2 CT3 25.00 3x400 520.00 506.43 0.359 1.497   
CT3 N4 19.99 3x70 205.00 177.65 0.574 0.838   
CT4 N5 11.05 3x70 205.00 -177.65 0.317 0.463 I.mín. 
N4 N5 15.42 3x70 205.00 177.65 0.442 0.647    
  
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 










CT1 CT2 25.00 2x(3x300) 920.00 835.22 2.62 
CT1 SG1 20.36 3x(3x240) 1215.00 1164.01 3.45 
CT2 CT3 25.00 3x400 520.00 506.43 1.50 
CT3 N4 19.99 3x70 205.00 177.65 0.84 
CT4 N5 11.05 3x70 205.00 177.65 0.46 
N4 N5 15.42 3x70 205.00 177.65 0.65  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
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Envolvente de mínimos 










CT1 CT2 25.00 2x(3x300) 920.00 835.22 2.62 
CT1 SG1 20.36 3x(3x240) 1215.00 1164.01 3.45 
CT2 CT3 25.00 3x400 520.00 506.43 1.50 
CT3 N4 19.99 3x70 205.00 177.65 0.84 
CT4 N5 11.05 3x70 205.00 177.65 0.46 
N4 N5 15.42 3x70 205.00 177.65 0.65  
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un 
cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar 
cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más 
cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las 
características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
  
  
Combinación: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 




SG1 CT1 CT4 7.92 2.64  
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 








CT1 CT2 2x(3x300) 30.71 15.36 0.85 
CT1 SG1 3x(3x240) 32.23 10.74 0.49 
CT2 CT3 3x400 28.19 28.19 1.80 
CT3 N4 3x70 24.28 24.28 0.07 
CT4 N5 3x70 9.55 9.55 0.48 
N4 N5 3x70 13.27 13.27 0.25  
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 








SG1 800.000 20000 1.30 (2.35) 3.54 (6.39) 3.77 (6.81)  
Cortocircuitos en los transformadores 




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 32.23 
x2.5 (I.máx.) = 80.58 
Icc,perm = 30.39 




Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 




A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Título: Baja Tensión AR-2 
  
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 380.0 V 
    - Tensión simple: 219.4 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 









3x16 16.0 1.910 0.000 90.0 
3x25 25.0 1.200 0.000 115.0 
3x35 35.0 0.868 0.000 140.0 
3x50 50.0 0.641 0.000 165.0 
3x70 70.0 0.443 0.000 205.0 
3x95 95.0 0.320 0.000 240.0 
3x240 240.0 0.125 0.000 405.0  
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando 
la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 
función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
 P 
I = —————————————— 
 3^(½)·Un·cos Ø  
  





  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 




A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 








5.1 Listado de nudos 










CT1 8.50 16.14 379.11 0.235   
CT2 8.50 16.14 378.52 0.391   
CT3 8.50 16.14 377.27 0.719   
CT4 8.50 16.14 376.36 0.957   
CT5 8.50 16.14 375.47 1.192   
CT6 8.50 16.14 374.50 1.447   
CT7 8.50 16.14 372.72 1.915   
CT8 8.50 16.14 371.95 2.119   
CT9 8.50 16.14 370.12 2.599   
CT10 8.50 16.14 369.76 2.695   
CT11 8.50 16.14 368.74 2.964   
CT12 8.50 16.14 367.14 3.385   
CT13 8.50 16.14 363.03 4.466   
CT14 8.50 16.14 362.06 4.722   
CT15 8.50 16.14 362.14 4.700   
CT16 8.50 16.14 361.23 4.940   
CT17 8.50 16.14 361.16 4.957 Caída máx. 
CT18 8.50 16.14 366.89 3.449   
CT19 8.50 16.14 369.09 2.872   
CT20 8.50 16.14 371.09 2.345   
CT21 8.50 16.14 373.16 1.800   
CT22 8.50 16.14 375.17 1.271   
CT23 8.50 16.14 377.32 0.706   
CT24 8.50 16.14 378.76 0.327   
CT25 8.50 16.14 378.06 0.511   
CT26 208.07 395.16 379.80 0.053   
N1  --- 379.88 0.031 Caída mín. 
N37  --- 362.28 4.662   
N42  --- 362.88 4.506   
SG1 --- -798.74 380.00 0.000    
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5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
Combinación: Combinación 1 













CT1 CT2 6.20 3x95 240.00 215.11 0.156 0.275   
CT1 N1 7.58 3x95 240.00 -231.25 0.204 0.389   
CT2 CT3 10.20 3x70 205.00 198.97 0.328 0.537   
CT3 CT4 8.09 3x70 205.00 182.82 0.239 0.359   
CT4 CT5 8.70 3x70 205.00 166.68 0.234 0.321   
CT5 CT6 7.26 3x50 165.00 150.54 0.255 0.316   
CT6 CT7 10.99 3x35 140.00 134.39 0.467 0.517   
CT7 CT8 5.46 3x35 140.00 118.25 0.205 0.199   
CT8 CT9 10.74 3x25 115.00 102.11 0.480 0.403   
CT9 CT10 2.55 3x25 115.00 85.96 0.096 0.068   
CT10 CT11 8.83 3x25 115.00 69.82 0.270 0.155   
CT11 N19 5.56 3x16 90.00 53.68 0.208 0.092   
CT12 N19 5.70 3x16 90.00 -53.68 0.213 0.094   
CT12 N21 6.46 3x16 90.00 37.53 0.169 0.052   
CT13 N22 29.93 3x16 90.00 -37.53 0.782 0.242   
CT13 N37 13.16 3x16 90.00 21.39 0.196 0.035   
CT14 N37 5.32 3x16 90.00 -16.14 -0.060 0.008   
CT15 N37 10.25 3x16 90.00 -5.25 0.037 0.002 I.mín. 
CT16 CT17 1.48 3x16 90.00 16.14 0.017 0.002   
CT16 N42 19.31 3x16 90.00 -32.29 0.434 0.115   
CT18 CT19 13.97 3x16 90.00 -59.32 -0.577 0.282   
CT18 N44 9.95 3x16 90.00 43.18 -0.299 0.106   
CT19 CT20 15.95 3x25 115.00 -75.47 -0.527 0.327   
CT20 CT21 13.60 3x25 115.00 -91.61 -0.545 0.411   
CT21 CT22 11.22 3x25 115.00 -107.75 -0.529 0.469   
CT22 CT23 14.41 3x35 140.00 -123.90 -0.565 0.576   
CT23 CT24 11.56 3x50 165.00 -140.04 -0.378 0.436   
CT24 CT25 16.33 3x16 90.00 16.14 0.184 0.024   
CT24 N1 10.66 3x70 205.00 -172.32 0.297 0.421   
CT26 SG1 2.94 3x240 405.00 -395.16 0.053 0.172   
N1 SG1 1.66 3x240 405.00 -403.58 -0.031 0.102 I.máx. 
N21 N22 4.95 3x16 90.00 37.53 0.129 0.040   
N39 N40 11.03 3x16 90.00 -10.89 -0.084 0.007   
N40 N41 4.60 3x16 90.00 -10.89 -0.035 0.003   
N41 N42 9.88 3x16 90.00 -10.89 -0.075 0.007   
N42 N43 14.78 3x16 90.00 -43.18 -0.445 0.158   






Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 










CT1 CT2 6.20 3x95 240.00 215.11 0.28 
CT1 N1 7.58 3x95 240.00 231.25 0.39 
CT2 CT3 10.20 3x70 205.00 198.97 0.54 
CT3 CT4 8.09 3x70 205.00 182.82 0.36 
CT4 CT5 8.70 3x70 205.00 166.68 0.32 
CT5 CT6 7.26 3x50 165.00 150.54 0.32 
CT6 CT7 10.99 3x35 140.00 134.39 0.52 
CT7 CT8 5.46 3x35 140.00 118.25 0.20 
CT8 CT9 10.74 3x25 115.00 102.11 0.40 
CT9 CT10 2.55 3x25 115.00 85.96 0.07 
CT10 CT11 8.83 3x25 115.00 69.82 0.16 
CT11 N19 5.56 3x16 90.00 53.68 0.09 
CT12 N19 5.70 3x16 90.00 53.68 0.09 
CT12 N21 6.46 3x16 90.00 37.53 0.05 
CT13 N22 29.93 3x16 90.00 37.53 0.24 
CT13 N37 13.16 3x16 90.00 21.39 0.03 
CT14 N37 5.32 3x16 90.00 16.14 0.01 
CT15 N37 10.25 3x16 90.00 5.25 0.00 
CT16 CT17 1.48 3x16 90.00 16.14 0.00 
CT16 N42 19.31 3x16 90.00 32.29 0.12 
CT18 CT19 13.97 3x16 90.00 59.32 0.28 
CT18 N44 9.95 3x16 90.00 43.18 0.11 
CT19 CT20 15.95 3x25 115.00 75.47 0.33 
CT20 CT21 13.60 3x25 115.00 91.61 0.41 
CT21 CT22 11.22 3x25 115.00 107.75 0.47 
CT22 CT23 14.41 3x35 140.00 123.90 0.58 
CT23 CT24 11.56 3x50 165.00 140.04 0.44 
CT24 CT25 16.33 3x16 90.00 16.14 0.02 
CT24 N1 10.66 3x70 205.00 172.32 0.42 
CT26 SG1 2.94 3x240 405.00 395.16 0.17 
N1 SG1 1.66 3x240 405.00 403.58 0.10 
N21 N22 4.95 3x16 90.00 37.53 0.04 
N39 N40 11.03 3x16 90.00 10.89 0.01 
N40 N41 4.60 3x16 90.00 10.89 0.00 
N41 N42 9.88 3x16 90.00 10.89 0.01 
N42 N43 14.78 3x16 90.00 43.18 0.16 
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Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 










CT1 CT2 6.20 3x95 240.00 215.11 0.28 
CT1 N1 7.58 3x95 240.00 231.25 0.39 
CT2 CT3 10.20 3x70 205.00 198.97 0.54 
CT3 CT4 8.09 3x70 205.00 182.82 0.36 
CT4 CT5 8.70 3x70 205.00 166.68 0.32 
CT5 CT6 7.26 3x50 165.00 150.54 0.32 
CT6 CT7 10.99 3x35 140.00 134.39 0.52 
CT7 CT8 5.46 3x35 140.00 118.25 0.20 
CT8 CT9 10.74 3x25 115.00 102.11 0.40 
CT9 CT10 2.55 3x25 115.00 85.96 0.07 
CT10 CT11 8.83 3x25 115.00 69.82 0.16 
CT11 N19 5.56 3x16 90.00 53.68 0.09 
CT12 N19 5.70 3x16 90.00 53.68 0.09 
CT12 N21 6.46 3x16 90.00 37.53 0.05 
CT13 N22 29.93 3x16 90.00 37.53 0.24 
CT13 N37 13.16 3x16 90.00 21.39 0.03 
CT14 N37 5.32 3x16 90.00 16.14 0.01 
CT15 N37 10.25 3x16 90.00 5.25 0.00 
CT16 CT17 1.48 3x16 90.00 16.14 0.00 
CT16 N42 19.31 3x16 90.00 32.29 0.12 
CT18 CT19 13.97 3x16 90.00 59.32 0.28 
CT18 N44 9.95 3x16 90.00 43.18 0.11 
CT19 CT20 15.95 3x25 115.00 75.47 0.33 
CT20 CT21 13.60 3x25 115.00 91.61 0.41 
CT21 CT22 11.22 3x25 115.00 107.75 0.47 
CT22 CT23 14.41 3x35 140.00 123.90 0.58 
CT23 CT24 11.56 3x50 165.00 140.04 0.44 
CT24 CT25 16.33 3x16 90.00 16.14 0.02 
CT24 N1 10.66 3x70 205.00 172.32 0.42 
CT26 SG1 2.94 3x240 405.00 395.16 0.17 
N1 SG1 1.66 3x240 405.00 403.58 0.10 
N21 N22 4.95 3x16 90.00 37.53 0.04 
N39 N40 11.03 3x16 90.00 10.89 0.01 
N40 N41 4.60 3x16 90.00 10.89 0.00 
N41 N42 9.88 3x16 90.00 10.89 0.01 
N42 N43 14.78 3x16 90.00 43.18 0.16 
N43 N44 10.42 3x16 90.00 43.18 0.11  
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
En el cálculo de redes malladas, los cables cumplen la condición de cortocircuito si son capaces de soportar la 
intensidad de cortocircuito máxima posible en la instalación durante el tiempo de actuación de las 
protecciones. 
  
La intensidad máxima viene dada por la máxima potencia de cortocircuito como la corriente de cortocircuito en 
bornes del transformador en el instante inicial. 
  
Int.cortocircuito: 531.77 kA 
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 








SG1 630.000 20000 1.30 (2.98) 3.54 (8.11) 3.77 (8.64)  
Cortocircuitos en los transformadores 




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 25.38 
x2.5 (I.máx.) = 63.45 
Icc,perm = 24.23 




Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 




A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
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02. NORMATIVA APLICADA 
 
 
03. CRITERIOS DE DISEÑO 
 
 
04. CÁLCULO DE LOS PUNTOS DE LUZ 
 
4.1. Iluminación de vías de tráfico rodado 
 
4.2. Iluminación en zonas verdes y sendas peatonales 
 
 
05. CÁLCULO DE LA LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
5.1. Demanda energética de las luminarias  
 
5.2. Factores de cálculo 
 
5.3. Características de la red subterránea 
 




APÉNDICE 01: Estudio lumínico de la red de alumbrado público 
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El objeto de este anejo es definir el alumbrado público del área residencial proyectada, dimensionar y 
calcular la red que abastece a los distintos puntos de luz dispuestos en la parcela. Con ello se pretende: 
 
 Garantizar un suministro suficiente para las necesidades previstas. 
 Establecimiento de potencias adecuadas y programación de las pautas de uso y mantenimiento. 
 Permitir una fácil orientación. 
 Proporcionar iluminación suficiente que ofrezca la máxima seguridad tanto a vehículos como a 
peatones. 




2. NORMATIVA APLICADA 
 
Para la realización del presente anejo se siguió la normativa detallada a continuación: 
 
 R.E.B.T. 
o Real Decreto 842/2002, del 2 de agosto y actuaciones posteriores, por lo que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
o Resolución del 5 de septiembre de 1997, de la Dirección General de Industria, por la que 
se fijan los criterios técnicos para la aplicación de determinadas instrucciones técnicas 
complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 Normas UNE. 
 Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace en la suministración de Energía Eléctrica de 
Baja Tensión. 
o Resolución del 18 de Octubre de 1995, de la Dirección General de Industria, por lo que se 
aprueban las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace en la Suministración de 
Energía Eléctrica en Baja Tensión. 
 Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre, por lo que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 
 Real Decreto 2661/1998, del 11 de diciembre, por lo que se aprueba la “Instrucción de Hormigón 
Estructural” (EHE). 
 Accesibilidad y barreras arquitectónicas: 
o Ley 8/1997, del 20 de agosto, de Accesibilidad y supresión de barreras en la 
 Comunidad Autónoma de Galicia. 
 Candelabros Metálicos. Especificaciones Técnicas: 
o Real Decreto 2642/1985, del 18 de Nadal (Industria e Energía), por lo que se declaran de 
obligado cumplimiento en las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos 
(Báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación 
por el Ministerio de Industria y Energía. 
 Normas tecnológicas de la Edificación. 




3. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 
3.1. Criterios del PXOM de O Carballiño 
 
Los distintos parámetros relacionados con la red que deberán satisfacerse en el proyecto, serán: 
 
 La iluminación pública deberá tener una doble función de adecuación de las condiciones de 
visibilidad nocturna y de mejora ambiental en el espacio público, por lo tanto los elementos 
visibles de que consta el sistema de iluminación deberán armonizar con las características de la 
zona. 
 
 La iluminación del espacio público se adoptará en función de su intensidad de uso y de las 
necesidades del tráfico previsto en la zona, estableciéndose unos valores o niveles lumínicos 
mínimos que se deberán obtener en cada una de ellas: 
 
o Viario primario de 15 a 20 lux. 
o Viario secundario de 12 a 15 lux. 
o Viario peatonal, espacios libres y plazas de 3 a 10 lux. 
 





4. CÁLCULO DE LOS PUNTOS DE LUZ 
 
En primer lugar, antes del cálculo de las líneas es necesario determinar el tipo y ubicación de los 
puntos de luz.  
 
Para comprobar que la posición de los puntos de luz proyectados satisfacen las determinaciones 
establecidas en el P.X.O.M. de O Carballiño, hemos utilizado un software específico (Dialux 4.13) que 
nos permite comprobar que se cumplen los parámetros de iluminación y uniformidad, en función de las 
dimensiones, potencia y características de las luminarias, y de la geometría de los viales a iluminar. Los 
resultados se muestran en el Apéndice 1 correspondiente a este Anejo. 
 
 
4.1. Iluminación de vías de tráfico rodado 
 
 
o Características de los viales 
 
Los viales, atendiendo a su sección transversal, se clasifican de la siguiente forma: 
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 Viales 1 y 2: Se caracterizan por tener una calzada de 3.5m, aparcamiento a los dos lados de 2 
m y ancho de acera de 2,25m. 
 
 Viales 3 y 4: Se caracterizan por tener una calzada de 3m, sin línea de aparcamiento, y ancho 
de acera de 2,5m. 
 
 
o Características de los postes y lámparas 
 
Se dispondrán lámparas LED de alta potencia, éstas cuentan con rendimiento lumínico y una duración 
muy superior a las lámparas convencionales de vapor de sodio. Su vida útil es de más de 50000 horas. 
Emiten un 85% de luz visible, convirtiendo tan sólo un 15% en calor lo que hace que sean 
energéticamente muy eficientes. 
 
- Viales de Rodadura (Vial 1 y Vial2): 
 
Los postes sobre los que se dispondrán las luminarias tienen una altura de 8 metros y estarán  
colocados cada 15 metros de forma bilateral desplazado. Se dispondrá de báculos de 1.7 metros de 
longitud, lo que facilita la iluminación de la calzada. 
 
Las lámparas empleadas serán tipo VIALIA EVO Luminaria con módulo LED con una potencia de 60 
W y una inclinación de 5º.  
 
- Viales de Coexistencia (Vial 3 y Vial4): 
 
Los postes sobre los que se dispondrán las luminarias tienen una altura de 6 metros y estarán 
colocados cada 18 metros de forma bilateral desplazado. Se dispondrá de báculos de 0.25 metros. 
 
Las lámparas empleadas serán tipo VIALIA EVO Luminaria con módulo LED con una potencia de 35 




4.2. Iluminación en zonas verdes y sendas peatonales 
 
Con la iluminación de estas áreas se pretende una mayor integración de las mismas animando a los 
usuarios a circular por ella tanto de día como de noche. Se han empleado para ello luminarias con una 
separación de 19 metros.  
 
La lámpara será de tipo VIALIA LIRA Luminaria con módulo LED de 40 W de potencia y a una 









5. CÁLCULO DE LA LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
La sección de los conductores se determina mediante el módulo de Infraestructuras Urbanas del 
programa CYPE de la empresa CYPE Ingenieros. Los resultados de los cálculos se pueden consultar en 
los apéndices que se incluyen en el final del anejo. 
 
 
5.1. Demanda energética de las luminarias (ITC-BT-09) 
 
Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán previstas para 
transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes 
armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en 
VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga. 
 
Por lo tanto, como ya se ha mencionado en el anejo correspondiente a “Red de energía eléctrica” el 
cálculo de la demanda energética se ha calculado multiplicando la potencia de cada lámpara por el 
número de lámparas y se ha mayorado con el coeficiente de 1,8 citado en el párrafo anterior: 
 




5.2. Factores de cálculo (ITC-BT-09) 
 
El factor de potencia de cada punto de luz, deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90. La 
máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación, será 








Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 0,6/1 kV. 
 




o Canalizaciones y tubos 
 
Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidos desde la 
cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm. 
 
Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, 
situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. 
                                                 
                                   URBANIZACIÓN EN AR-1 Y AR-2 DE O CARBALLIÑO                                
                                                              E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                            
                                             
                                                  MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                               ANEJO 14: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 
SARELA GONZÁLEZ PÉREZ   Página 3 de 3 
 
 
En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará 
como mínimo un tubo de reserva. 
 
 
o  Cálculo de la cimentación 
 
Las dimensiones A y B del dado de cimentación y la longitud L del perno de anclaje son directamente 
función de la altura H del punto de luz y se obtienen de la tabla 16 de la NTE-IEE. Para H = 8 m, A x A 
x B (en m) = 0,65 x 0,65 x 0,80 y L (en mm) = 500, Suponemos este caso para todas las luminarias, 




5.4. Resultados de cálculo 
 
Los resultados de cálculo, como se ha mencionado al principio de este apartado, se pueden consultar 
en Apéndice 2 incluido al final de este anejo. Dichos apéndice se corresponde con cada uno de los 5 
cuadros de mando proyectados y sus respectivas redes de alumbrado. 
 
Analizando estos datos, podemos determinar que la sección de los cables de todas las ramas de 
alumbrado público proyectadas cumplen las condiciones de caída de tensión máxima del 3%. 
 
En conclusión, la sección de todos los cables de alumbrado público del polígono será de 1.5 mm2, 
incluido el neutro, y se colocarán en un tubo de polietileno de 63 mm con doble pared (Corrugada 
exterior, lisa interior). 
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VIALES 1 Y 2: 
 
 
 Datos de la luminaria 
 
 
 Datos de planificación 
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VIALES 3 Y 4 (coexistencia de tráficos): 
 
 





 Datos de planificación 
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 Datos de planificación 
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 Isolíneas (E) 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Título: Alumbrado Público 
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 380.0 V 
    - Tensión simple: 219.4 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 









3x1.5 1.5 12.100 0.000 28.0  
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando 
la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 




En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
 P 
I = —————————————— 
 3^(½)·Un·cos Ø  
  





  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 




A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 




Combinación 1 1.00  
  
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 










CT1 0.06 0.11 378.76 0.326   
CT2 0.06 0.11 378.78 0.321   
CT3 0.06 0.11 377.77 0.587   
CT4 0.06 0.11 376.79 0.845   
CT5 0.06 0.11 375.83 1.097   
CT6 0.06 0.11 374.91 1.341   
CT7 0.06 0.11 374.01 1.577   
CT8 0.06 0.11 373.14 1.805   
CT9 0.06 0.11 372.30 2.026   
CT10 0.06 0.11 371.87 2.140   
CT11 0.06 0.11 371.84 2.147   
CT12 0.06 0.11 371.39 2.266   
CT13 0.06 0.11 371.42 2.258   
CT14 0.06 0.11 371.48 2.243   
CT15 0.06 0.11 370.88 2.401   
CT16 0.06 0.11 370.35 2.538   
CT17 0.06 0.11 369.85 2.671   
CT18 0.06 0.11 369.41 2.786   
CT19 0.06 0.11 369.01 2.892   
CT20 0.06 0.11 368.63 2.991   
CT21 0.06 0.11 368.28 3.084   
CT22 0.06 0.11 367.95 3.170   
CT23 0.06 0.11 367.66 3.246   
CT24 0.06 0.11 367.41 3.314   
CT25 0.06 0.11 367.18 3.374   
CT26 0.06 0.11 366.98 3.427   
CT27 0.06 0.11 375.70 1.133   
CT28 0.06 0.11 376.69 0.871   
CT29 0.06 0.11 377.71 0.602   
CT30 0.06 0.11 372.27 2.033   
CT31 0.06 0.11 371.47 2.244   
CT32 0.06 0.11 370.70 2.448   
CT33 0.06 0.11 369.95 2.644   
CT34 0.06 0.11 369.60 2.737   
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CT35 0.06 0.11 369.70 2.710   
CT36 0.06 0.11 369.73 2.702   
CT37 0.06 0.11 369.64 2.725   
CT38 0.06 0.11 369.44 2.778   
CT39 0.06 0.11 369.27 2.823   
CT40 0.06 0.11 369.27 2.823   
CT41 0.06 0.11 368.98 2.901   
CT42 0.06 0.11 369.13 2.861   
CT43 0.06 0.11 368.71 2.971   
CT44 0.06 0.11 369.01 2.891   
CT45 0.06 0.11 368.47 3.033   
CT46 0.06 0.11 368.93 2.914   
CT47 0.06 0.11 368.26 3.089   
CT48 0.06 0.11 368.89 2.925   
CT49 0.06 0.11 368.24 3.095   
CT50 0.06 0.11 368.86 2.932   
CT51 0.04 0.08 371.15 2.329   
CT52 0.04 0.08 371.05 2.355   
CT53 0.04 0.08 371.04 2.359   
CT54 0.04 0.08 370.98 2.373   
CT55 0.04 0.08 370.99 2.371   
CT56 0.04 0.08 370.94 2.385   
CT57 0.04 0.08 370.97 2.377   
CT58 0.04 0.08 370.91 2.391   
CT59 0.04 0.08 366.73 3.493 Caída máx. 
CT60 0.04 0.08 366.76 3.483   
CT61 0.04 0.08 366.75 3.487   
CT62 0.04 0.08 366.79 3.476   
CT63 0.04 0.08 366.77 3.481   
CT64 0.04 0.08 366.89 3.450   
CT65 0.04 0.08 366.85 3.461   
CT66 0.04 0.08 374.30 1.501   
CT67 0.04 0.08 366.80 3.473   
CT68 0.04 0.08 373.28 1.770   
CT69 0.04 0.08 366.78 3.479   
CT70 0.04 0.08 374.26 1.512   
CT71 0.04 0.08 374.16 1.537   
CT72 0.04 0.08 374.09 1.555   
CT73 0.04 0.08 374.04 1.569   
CT74 0.04 0.08 374.02 1.575   
CT75 0.04 0.08 367.57 3.271   
CT76 0.04 0.08 367.59 3.265   
CT77 0.04 0.08 367.64 3.252   
CT78 0.04 0.08 367.71 3.233   
CT79 0.04 0.08 367.81 3.207   










CT81 0.04 0.08 368.07 3.140   
CT82 0.04 0.08 368.20 3.105   
CT83 0.04 0.08 369.70 2.709   
CT84 0.04 0.08 369.63 2.729   
CT85 0.04 0.08 369.59 2.740   
CT86 0.04 0.08 369.56 2.747   
N181  --- 379.30 0.184   
N183  --- 371.90 2.132   
N184  --- 371.21 2.314   
N185  --- 371.07 2.350   
N186  --- 366.91 3.446   
N187  --- 366.78 3.479   
N189  --- 369.76 2.695   
SG1 --- -8.43 380.00 0.000    
  
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
Combinación: Combinación 1 













CT1 CT29 15.00 3x1.5 28.00 4.18 -0.277 0.010   
CT1 N181 7.50 3x1.5 28.00 -4.29 -0.142 0.005   
CT2 CT3 14.99 3x1.5 28.00 4.03 0.266 0.009   
CT2 N181 7.50 3x1.5 28.00 -4.14 0.137 0.005   
CT3 CT4 14.99 3x1.5 28.00 3.91 0.259 0.008   
CT4 CT5 15.00 3x1.5 28.00 3.80 0.251 0.008   
CT5 CT6 15.00 3x1.5 28.00 3.68 0.244 0.007   
CT6 CT7 14.99 3x1.5 28.00 3.57 0.236 0.007   
CT7 CT8 14.96 3x1.5 28.00 3.46 0.228 0.006   
CT8 CT9 14.97 3x1.5 28.00 3.34 0.221 0.006   
CT9 N183 7.50 3x1.5 28.00 3.23 0.107 0.003   
CT10 CT11 15.00 3x1.5 28.00 0.11 0.008 0.000   
CT10 N183 7.50 3x1.5 28.00 -0.23 0.008 0.000   
CT12 CT13 16.32 3x1.5 28.00 -0.11 -0.008 0.000   
CT13 CT14 15.19 3x1.5 28.00 -0.23 -0.015 0.000   
CT14 N183 8.33 3x1.5 28.00 -3.00 -0.110 0.003   
CT14 N184 6.08 3x1.5 28.00 2.66 0.071 0.002   
CT15 CT16 16.09 3x1.5 28.00 1.94 0.137 0.002   
CT15 N184 9.60 3x1.5 28.00 -2.05 0.087 0.001   
CT16 CT17 16.45 3x1.5 28.00 1.82 0.132 0.002   
CT17 CT18 15.26 3x1.5 28.00 1.71 0.115 0.002   
CT18 CT19 15.13 3x1.5 28.00 1.60 0.106 0.001   
CT19 CT20 15.16 3x1.5 28.00 1.48 0.099 0.001   
CT20 CT21 15.39 3x1.5 28.00 1.37 0.093 0.001   
CT21 CT22 15.47 3x1.5 28.00 1.25 0.086 0.001   
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CT22 CT23 15.20 3x1.5 28.00 1.14 0.076 0.001   
CT23 CT24 14.99 3x1.5 28.00 1.03 0.068 0.001   
CT24 CT25 14.99 3x1.5 28.00 0.91 0.060 0.000   
CT25 CT26 15.01 3x1.5 28.00 0.80 0.053 0.000   
CT26 N186 6.09 3x1.5 28.00 0.68 0.018 0.000   
CT27 CT28 15.00 3x1.5 28.00 -3.95 -0.261 0.008   
CT27 N188 7.07 3x1.5 28.00 3.84 0.120 0.004   
CT28 CT29 15.00 3x1.5 28.00 -4.06 -0.269 0.009   
CT30 CT31 15.00 3x1.5 28.00 3.19 -0.211 0.006   
CT30 CT68 18.09 3x1.5 28.00 -3.30 0.264 0.007   
CT31 CT32 15.00 3x1.5 28.00 3.08 -0.204 0.005   
CT32 CT33 15.00 3x1.5 28.00 2.96 -0.196 0.005   
CT33 CT34 15.00 3x1.5 28.00 1.41 -0.093 0.001   
CT33 N189 7.97 3x1.5 28.00 1.44 0.051 0.001   
CT34 CT39 15.00 3x1.5 28.00 1.29 -0.085 0.001   
CT35 CT36 15.00 3x1.5 28.00 -0.11 -0.008 0.000   
CT36 N189 7.49 3x1.5 28.00 -0.23 -0.008 0.000   
CT37 CT38 15.00 3x1.5 28.00 0.80 0.053 0.000   
CT37 N189 7.51 3x1.5 28.00 -0.91 0.030 0.000   
CT38 CT40 15.00 3x1.5 28.00 0.68 0.045 0.000   
CT39 CT41 15.00 3x1.5 28.00 1.18 -0.078 0.001   
CT40 CT42 15.00 3x1.5 28.00 0.57 0.038 0.000   
CT41 CT43 15.00 3x1.5 28.00 1.06 -0.070 0.001   
CT42 CT44 15.00 3x1.5 28.00 0.46 0.030 0.000   
CT43 CT45 14.92 3x1.5 28.00 0.95 -0.062 0.000   
CT44 CT46 14.90 3x1.5 28.00 0.34 0.022 0.000   
CT45 CT47 14.94 3x1.5 28.00 0.84 -0.055 0.000   
CT46 N13 6.62 3x1.5 28.00 0.23 0.007 0.000   
CT47 CT49 13.19 3x1.5 28.00 0.11 -0.007 0.000   
CT47 CT82 6.06 3x1.5 28.00 0.61 -0.016 0.000   
CT48 N13 4.46 3x1.5 28.00 -0.23 0.004 0.000   
CT48 N15 6.54 3x1.5 28.00 0.11 0.003 0.000   
CT50 N15 8.37 3x1.5 28.00 -0.11 0.004 0.000   
CT51 N184 5.44 3x1.5 28.00 -0.61 -0.015 0.000   
CT51 N185 9.02 3x1.5 28.00 0.53 0.021 0.000   
CT52 CT54 18.00 3x1.5 28.00 0.23 0.018 0.000   
CT52 N185 3.54 3x1.5 28.00 -0.30 -0.005 0.000   
CT53 CT55 17.98 3x1.5 28.00 0.15 0.012 0.000   
CT53 N185 8.98 3x1.5 28.00 -0.23 0.009 0.000   
CT54 N76 9.41 3x1.5 28.00 0.15 0.006 0.000   
CT55 CT57 17.98 3x1.5 28.00 0.08 0.006 0.000   
CT56 N76 8.67 3x1.5 28.00 -0.15 0.006 0.000   
CT56 N78 14.41 3x1.5 28.00 0.08 0.005 0.000   
CT58 N78 3.65 3x1.5 28.00 -0.08 0.001 0.000   
CT59 N53 2.55 3x1.5 28.00 -0.08 0.001 0.000   
CT60 N35 9.83 3x1.5 28.00 -0.08 0.003 0.000   













CT61 N53 14.73 3x1.5 28.00 0.08 0.005 0.000   
CT61 N187 11.24 3x1.5 28.00 -0.15 0.008 0.000   
CT62 CT64 15.36 3x1.5 28.00 -0.38 0.026 0.000   
CT62 N35 11.89 3x1.5 28.00 0.08 0.004 0.000   
CT62 N187 3.32 3x1.5 28.00 0.23 0.003 0.000   
CT63 N187 6.41 3x1.5 28.00 -0.08 -0.002 0.000   
CT64 N186 2.28 3x1.5 28.00 -0.46 0.005 0.000   
CT65 CT67 18.00 3x1.5 28.00 0.15 -0.012 0.000   
CT65 N186 15.51 3x1.5 28.00 -0.23 -0.016 0.000   
CT66 CT68 18.00 3x1.5 28.00 3.38 -0.268 0.007   
CT66 CT70 6.41 3x1.5 28.00 0.38 0.011 0.000   
CT66 N188 14.71 3x1.5 28.00 -3.84 -0.249 0.008   
CT67 CT69 18.00 3x1.5 28.00 0.08 -0.006 0.000   
CT70 N198 9.70 3x1.5 28.00 0.30 0.013 0.000   
CT71 N197 7.21 3x1.5 28.00 0.23 -0.007 0.000   
CT71 N198 8.81 3x1.5 28.00 -0.30 -0.012 0.000   
CT72 N194 13.48 3x1.5 28.00 0.15 0.009 0.000   
CT72 N196 5.78 3x1.5 28.00 -0.23 -0.006 0.000   
CT73 N193 4.16 3x1.5 28.00 0.08 -0.001 0.000   
CT73 N194 6.22 3x1.5 28.00 -0.15 -0.004 0.000   
CT74 N191 2.75 3x1.5 28.00 -0.08 -0.001 0.000   
CT75 N200 3.71 3x1.5 28.00 -0.08 -0.001 0.000   
CT76 N200 15.57 3x1.5 28.00 0.08 -0.005 0.000   
CT76 N202 10.54 3x1.5 28.00 -0.15 -0.007 0.000   
CT77 N202 8.61 3x1.5 28.00 0.15 -0.006 0.000   
CT77 N203 4.50 3x1.5 28.00 -0.23 -0.005 0.000   
CT78 N203 14.21 3x1.5 28.00 0.23 -0.014 0.000   
CT78 N207 7.05 3x1.5 28.00 -0.30 -0.009 0.000   
CT79 N1 11.63 3x1.5 28.00 -0.38 -0.019 0.000   
CT79 N208 6.78 3x1.5 28.00 0.30 -0.009 0.000   
CT80 N1 7.33 3x1.5 28.00 0.38 -0.012 0.000   
CT80 N210 6.99 3x1.5 28.00 -0.46 -0.014 0.000   
CT81 N212 4.09 3x1.5 28.00 0.46 -0.008 0.000   
CT81 N214 2.50 3x1.5 28.00 -0.53 -0.006 0.000   
CT82 N217 5.44 3x1.5 28.00 0.53 -0.013 0.000   
CT83 N7 4.43 3x1.5 28.00 0.23 0.004 0.000   
CT83 N190 6.15 3x1.5 28.00 -0.30 0.008 0.000   
CT84 N225 4.47 3x1.5 28.00 -0.23 0.004 0.000   
CT84 N226 2.56 3x1.5 28.00 0.15 0.002 0.000   
CT85 N231 1.64 3x1.5 28.00 -0.15 0.001 0.000   
CT85 N234 6.44 3x1.5 28.00 0.08 0.002 0.000   
CT86 N239 1.28 3x1.5 28.00 -0.08 0.000 0.000   
N7 N222 3.42 3x1.5 28.00 0.23 -0.003 0.000   
N181 SG1 4.93 3x1.5 28.00 -8.43 -0.184 0.013 I.máx. 
N189 N190 4.61 3x1.5 28.00 0.30 0.006 0.000   
N191 N192 6.78 3x1.5 28.00 -0.08 -0.002 0.000   
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N192 N193 5.47 3x1.5 28.00 -0.08 -0.002 0.000   
N196 N197 5.61 3x1.5 28.00 -0.23 -0.006 0.000   
N207 N208 5.78 3x1.5 28.00 -0.30 -0.008 0.000   
N210 N212 6.54 3x1.5 28.00 -0.46 -0.013 0.000   
N214 N216 4.07 3x1.5 28.00 -0.53 -0.010 0.000   
N216 N217 2.91 3x1.5 28.00 -0.53 -0.007 0.000   
N222 N225 6.93 3x1.5 28.00 0.23 0.007 0.000   
N226 N228 4.86 3x1.5 28.00 0.15 0.003 0.000   
N228 N231 8.33 3x1.5 28.00 0.15 0.006 0.000   
N234 N237 8.20 3x1.5 28.00 0.08 0.003 0.000 I.mín. 




Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 










CT1 CT29 15.00 3x1.5 28.00 4.18 0.01 
CT1 N181 7.50 3x1.5 28.00 4.29 0.01 
CT2 CT3 14.99 3x1.5 28.00 4.03 0.01 
CT2 N181 7.50 3x1.5 28.00 4.14 0.00 
CT3 CT4 14.99 3x1.5 28.00 3.91 0.01 
CT4 CT5 15.00 3x1.5 28.00 3.80 0.01 
CT5 CT6 15.00 3x1.5 28.00 3.68 0.01 
CT6 CT7 14.99 3x1.5 28.00 3.57 0.01 
CT7 CT8 14.96 3x1.5 28.00 3.46 0.01 
CT8 CT9 14.97 3x1.5 28.00 3.34 0.01 
CT9 N183 7.50 3x1.5 28.00 3.23 0.00 
CT10 CT11 15.00 3x1.5 28.00 0.11 0.00 
CT10 N183 7.50 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT12 CT13 16.32 3x1.5 28.00 0.11 0.00 
CT13 CT14 15.19 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT14 N183 8.33 3x1.5 28.00 3.00 0.00 
CT14 N184 6.08 3x1.5 28.00 2.66 0.00 
CT15 CT16 16.09 3x1.5 28.00 1.94 0.00 
CT15 N184 9.60 3x1.5 28.00 2.05 0.00 
CT16 CT17 16.45 3x1.5 28.00 1.82 0.00 
CT17 CT18 15.26 3x1.5 28.00 1.71 0.00 
CT18 CT19 15.13 3x1.5 28.00 1.60 0.00 
CT19 CT20 15.16 3x1.5 28.00 1.48 0.00 
CT20 CT21 15.39 3x1.5 28.00 1.37 0.00 
CT21 CT22 15.47 3x1.5 28.00 1.25 0.00 
CT22 CT23 15.20 3x1.5 28.00 1.14 0.00 
CT23 CT24 14.99 3x1.5 28.00 1.03 0.00 










CT24 CT25 14.99 3x1.5 28.00 0.91 0.00 
CT25 CT26 15.01 3x1.5 28.00 0.80 0.00 
CT26 N186 6.09 3x1.5 28.00 0.68 0.00 
CT27 CT28 15.00 3x1.5 28.00 3.95 0.01 
CT27 N188 7.07 3x1.5 28.00 3.84 0.00 
CT28 CT29 15.00 3x1.5 28.00 4.06 0.01 
CT30 CT31 15.00 3x1.5 28.00 3.19 0.01 
CT30 CT68 18.09 3x1.5 28.00 3.30 0.01 
CT31 CT32 15.00 3x1.5 28.00 3.08 0.01 
CT32 CT33 15.00 3x1.5 28.00 2.96 0.00 
CT33 CT34 15.00 3x1.5 28.00 1.41 0.00 
CT33 N189 7.97 3x1.5 28.00 1.44 0.00 
CT34 CT39 15.00 3x1.5 28.00 1.29 0.00 
CT35 CT36 15.00 3x1.5 28.00 0.11 0.00 
CT36 N189 7.49 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT37 CT38 15.00 3x1.5 28.00 0.80 0.00 
CT37 N189 7.51 3x1.5 28.00 0.91 0.00 
CT38 CT40 15.00 3x1.5 28.00 0.68 0.00 
CT39 CT41 15.00 3x1.5 28.00 1.18 0.00 
CT40 CT42 15.00 3x1.5 28.00 0.57 0.00 
CT41 CT43 15.00 3x1.5 28.00 1.06 0.00 
CT42 CT44 15.00 3x1.5 28.00 0.46 0.00 
CT43 CT45 14.92 3x1.5 28.00 0.95 0.00 
CT44 CT46 14.90 3x1.5 28.00 0.34 0.00 
CT45 CT47 14.94 3x1.5 28.00 0.84 0.00 
CT46 N13 6.62 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT47 CT49 13.19 3x1.5 28.00 0.11 0.00 
CT47 CT82 6.06 3x1.5 28.00 0.61 0.00 
CT48 N13 4.46 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT48 N15 6.54 3x1.5 28.00 0.11 0.00 
CT50 N15 8.37 3x1.5 28.00 0.11 0.00 
CT51 N184 5.44 3x1.5 28.00 0.61 0.00 
CT51 N185 9.02 3x1.5 28.00 0.53 0.00 
CT52 CT54 18.00 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT52 N185 3.54 3x1.5 28.00 0.30 0.00 
CT53 CT55 17.98 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT53 N185 8.98 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT54 N76 9.41 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT55 CT57 17.98 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT56 N76 8.67 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT56 N78 14.41 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT58 N78 3.65 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT59 N53 2.55 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT60 N35 9.83 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT61 N53 14.73 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT61 N187 11.24 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
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CT62 CT64 15.36 3x1.5 28.00 0.38 0.00 
CT62 N35 11.89 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT62 N187 3.32 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT63 N187 6.41 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT64 N186 2.28 3x1.5 28.00 0.46 0.00 
CT65 CT67 18.00 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT65 N186 15.51 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT66 CT68 18.00 3x1.5 28.00 3.38 0.01 
CT66 CT70 6.41 3x1.5 28.00 0.38 0.00 
CT66 N188 14.71 3x1.5 28.00 3.84 0.01 
CT67 CT69 18.00 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT70 N198 9.70 3x1.5 28.00 0.30 0.00 
CT71 N197 7.21 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT71 N198 8.81 3x1.5 28.00 0.30 0.00 
CT72 N194 13.48 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT72 N196 5.78 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT73 N193 4.16 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT73 N194 6.22 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT74 N191 2.75 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT75 N200 3.71 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT76 N200 15.57 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT76 N202 10.54 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT77 N202 8.61 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT77 N203 4.50 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT78 N203 14.21 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT78 N207 7.05 3x1.5 28.00 0.30 0.00 
CT79 N1 11.63 3x1.5 28.00 0.38 0.00 
CT79 N208 6.78 3x1.5 28.00 0.30 0.00 
CT80 N1 7.33 3x1.5 28.00 0.38 0.00 
CT80 N210 6.99 3x1.5 28.00 0.46 0.00 
CT81 N212 4.09 3x1.5 28.00 0.46 0.00 
CT81 N214 2.50 3x1.5 28.00 0.53 0.00 
CT82 N217 5.44 3x1.5 28.00 0.53 0.00 
CT83 N7 4.43 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT83 N190 6.15 3x1.5 28.00 0.30 0.00 
CT84 N225 4.47 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT84 N226 2.56 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT85 N231 1.64 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT85 N234 6.44 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT86 N239 1.28 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
N7 N222 3.42 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
N181 SG1 4.93 3x1.5 28.00 8.43 0.01 
N189 N190 4.61 3x1.5 28.00 0.30 0.00 
N191 N192 6.78 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
N192 N193 5.47 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
N196 N197 5.61 3x1.5 28.00 0.23 0.00 










N207 N208 5.78 3x1.5 28.00 0.30 0.00 
N210 N212 6.54 3x1.5 28.00 0.46 0.00 
N214 N216 4.07 3x1.5 28.00 0.53 0.00 
N216 N217 2.91 3x1.5 28.00 0.53 0.00 
N222 N225 6.93 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
N226 N228 4.86 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
N228 N231 8.33 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
N234 N237 8.20 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
N237 N239 3.94 3x1.5 28.00 0.08 0.00  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 










CT1 CT29 15.00 3x1.5 28.00 4.18 0.01 
CT1 N181 7.50 3x1.5 28.00 4.29 0.01 
CT2 CT3 14.99 3x1.5 28.00 4.03 0.01 
CT2 N181 7.50 3x1.5 28.00 4.14 0.00 
CT3 CT4 14.99 3x1.5 28.00 3.91 0.01 
CT4 CT5 15.00 3x1.5 28.00 3.80 0.01 
CT5 CT6 15.00 3x1.5 28.00 3.68 0.01 
CT6 CT7 14.99 3x1.5 28.00 3.57 0.01 
CT7 CT8 14.96 3x1.5 28.00 3.46 0.01 
CT8 CT9 14.97 3x1.5 28.00 3.34 0.01 
CT9 N183 7.50 3x1.5 28.00 3.23 0.00 
CT10 CT11 15.00 3x1.5 28.00 0.11 0.00 
CT10 N183 7.50 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT12 CT13 16.32 3x1.5 28.00 0.11 0.00 
CT13 CT14 15.19 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT14 N183 8.33 3x1.5 28.00 3.00 0.00 
CT14 N184 6.08 3x1.5 28.00 2.66 0.00 
CT15 CT16 16.09 3x1.5 28.00 1.94 0.00 
CT15 N184 9.60 3x1.5 28.00 2.05 0.00 
CT16 CT17 16.45 3x1.5 28.00 1.82 0.00 
CT17 CT18 15.26 3x1.5 28.00 1.71 0.00 
CT18 CT19 15.13 3x1.5 28.00 1.60 0.00 
CT19 CT20 15.16 3x1.5 28.00 1.48 0.00 
CT20 CT21 15.39 3x1.5 28.00 1.37 0.00 
CT21 CT22 15.47 3x1.5 28.00 1.25 0.00 
CT22 CT23 15.20 3x1.5 28.00 1.14 0.00 
CT23 CT24 14.99 3x1.5 28.00 1.03 0.00 
CT24 CT25 14.99 3x1.5 28.00 0.91 0.00 
CT25 CT26 15.01 3x1.5 28.00 0.80 0.00 
CT26 N186 6.09 3x1.5 28.00 0.68 0.00 
CT27 CT28 15.00 3x1.5 28.00 3.95 0.01 
CT27 N188 7.07 3x1.5 28.00 3.84 0.00 
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CT28 CT29 15.00 3x1.5 28.00 4.06 0.01 
CT30 CT31 15.00 3x1.5 28.00 3.19 0.01 
CT30 CT68 18.09 3x1.5 28.00 3.30 0.01 
CT31 CT32 15.00 3x1.5 28.00 3.08 0.01 
CT32 CT33 15.00 3x1.5 28.00 2.96 0.00 
CT33 CT34 15.00 3x1.5 28.00 1.41 0.00 
CT33 N189 7.97 3x1.5 28.00 1.44 0.00 
CT34 CT39 15.00 3x1.5 28.00 1.29 0.00 
CT35 CT36 15.00 3x1.5 28.00 0.11 0.00 
CT36 N189 7.49 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT37 CT38 15.00 3x1.5 28.00 0.80 0.00 
CT37 N189 7.51 3x1.5 28.00 0.91 0.00 
CT38 CT40 15.00 3x1.5 28.00 0.68 0.00 
CT39 CT41 15.00 3x1.5 28.00 1.18 0.00 
CT40 CT42 15.00 3x1.5 28.00 0.57 0.00 
CT41 CT43 15.00 3x1.5 28.00 1.06 0.00 
CT42 CT44 15.00 3x1.5 28.00 0.46 0.00 
CT43 CT45 14.92 3x1.5 28.00 0.95 0.00 
CT44 CT46 14.90 3x1.5 28.00 0.34 0.00 
CT45 CT47 14.94 3x1.5 28.00 0.84 0.00 
CT46 N13 6.62 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT47 CT49 13.19 3x1.5 28.00 0.11 0.00 
CT47 CT82 6.06 3x1.5 28.00 0.61 0.00 
CT48 N13 4.46 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT48 N15 6.54 3x1.5 28.00 0.11 0.00 
CT50 N15 8.37 3x1.5 28.00 0.11 0.00 
CT51 N184 5.44 3x1.5 28.00 0.61 0.00 
CT51 N185 9.02 3x1.5 28.00 0.53 0.00 
CT52 CT54 18.00 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT52 N185 3.54 3x1.5 28.00 0.30 0.00 
CT53 CT55 17.98 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT53 N185 8.98 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT54 N76 9.41 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT55 CT57 17.98 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT56 N76 8.67 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT56 N78 14.41 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT58 N78 3.65 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT59 N53 2.55 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT60 N35 9.83 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT61 N53 14.73 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT61 N187 11.24 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT62 CT64 15.36 3x1.5 28.00 0.38 0.00 
CT62 N35 11.89 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT62 N187 3.32 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT63 N187 6.41 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT64 N186 2.28 3x1.5 28.00 0.46 0.00 










CT65 CT67 18.00 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT65 N186 15.51 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT66 CT68 18.00 3x1.5 28.00 3.38 0.01 
CT66 CT70 6.41 3x1.5 28.00 0.38 0.00 
CT66 N188 14.71 3x1.5 28.00 3.84 0.01 
CT67 CT69 18.00 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT70 N198 9.70 3x1.5 28.00 0.30 0.00 
CT71 N197 7.21 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT71 N198 8.81 3x1.5 28.00 0.30 0.00 
CT72 N194 13.48 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT72 N196 5.78 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT73 N193 4.16 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT73 N194 6.22 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT74 N191 2.75 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT75 N200 3.71 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT76 N200 15.57 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT76 N202 10.54 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT77 N202 8.61 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT77 N203 4.50 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT78 N203 14.21 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT78 N207 7.05 3x1.5 28.00 0.30 0.00 
CT79 N1 11.63 3x1.5 28.00 0.38 0.00 
CT79 N208 6.78 3x1.5 28.00 0.30 0.00 
CT80 N1 7.33 3x1.5 28.00 0.38 0.00 
CT80 N210 6.99 3x1.5 28.00 0.46 0.00 
CT81 N212 4.09 3x1.5 28.00 0.46 0.00 
CT81 N214 2.50 3x1.5 28.00 0.53 0.00 
CT82 N217 5.44 3x1.5 28.00 0.53 0.00 
CT83 N7 4.43 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT83 N190 6.15 3x1.5 28.00 0.30 0.00 
CT84 N225 4.47 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT84 N226 2.56 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT85 N231 1.64 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT85 N234 6.44 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT86 N239 1.28 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
N7 N222 3.42 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
N181 SG1 4.93 3x1.5 28.00 8.43 0.01 
N189 N190 4.61 3x1.5 28.00 0.30 0.00 
N191 N192 6.78 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
N192 N193 5.47 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
N196 N197 5.61 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
N207 N208 5.78 3x1.5 28.00 0.30 0.00 
N210 N212 6.54 3x1.5 28.00 0.46 0.00 
N214 N216 4.07 3x1.5 28.00 0.53 0.00 
N216 N217 2.91 3x1.5 28.00 0.53 0.00 
N222 N225 6.93 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
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N226 N228 4.86 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
N228 N231 8.33 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
N234 N237 8.20 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
N237 N239 3.94 3x1.5 28.00 0.08 0.00  
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un 
cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar 
cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más 
cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las 
características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
  
Combinación: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 N181 CT75 0.05  
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT29 3x1.5 1.43 0.02 
CT1 N181 3x1.5 3.47 0.00 
CT2 CT3 3x1.5 1.43 0.02 
CT2 N181 3x1.5 3.47 0.00 
CT3 CT4 3x1.5 0.66 0.11 
CT4 CT5 3x1.5 0.43 0.25 
CT5 CT6 3x1.5 0.31 0.47 
CT6 CT7 3x1.5 0.25 0.74 
CT7 CT8 3x1.5 0.21 1.08 
CT8 CT9 3x1.5 0.18 1.47 
CT9 N183 3x1.5 0.15 1.94 
CT10 CT11 3x1.5 0.14 2.46 
CT10 N183 3x1.5 0.14 2.19 
CT12 CT13 3x1.5 0.12 3.09 
CT13 CT14 3x1.5 0.14 2.49 
CT14 N183 3x1.5 0.14 2.19 
CT14 N184 3x1.5 0.14 2.49 
CT15 CT16 3x1.5 0.12 3.11 
CT15 N184 3x1.5 0.13 2.73 
CT16 CT17 3x1.5 0.11 3.82 
CT17 CT18 3x1.5 0.10 4.62 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CT18 CT19 3x1.5 0.09 5.43 
CT19 CT20 3x1.5 0.09 6.30 
CT20 CT21 3x1.5 0.08 7.23 
CT21 CT22 3x1.5 0.07 8.24 
CT22 CT23 3x1.5 0.07 9.33 
CT23 CT24 3x1.5 0.07 10.46 
CT24 CT25 3x1.5 0.06 11.64 
CT25 CT26 3x1.5 0.06 12.88 
CT26 N186 3x1.5 0.06 14.19 
CT27 CT28 3x1.5 0.42 0.26 
CT27 N188 3x1.5 0.31 0.47 
CT28 CT29 3x1.5 0.65 0.11 
CT30 CT31 3x1.5 0.16 1.87 
CT30 CT68 3x1.5 0.19 1.33 
CT31 CT32 3x1.5 0.14 2.39 
CT32 CT33 3x1.5 0.12 2.97 
CT33 CT34 3x1.5 0.11 3.61 
CT33 N189 3x1.5 0.11 3.61 
CT34 CT39 3x1.5 0.10 4.32 
CT35 CT36 3x1.5 0.10 4.34 
CT36 N189 3x1.5 0.11 3.98 
CT37 CT38 3x1.5 0.10 4.34 
CT37 N189 3x1.5 0.11 3.98 
CT38 CT40 3x1.5 0.09 5.11 
CT39 CT41 3x1.5 0.10 5.09 
CT40 CT42 3x1.5 0.09 5.95 
CT41 CT43 3x1.5 0.09 5.92 
CT42 CT44 3x1.5 0.08 6.84 
CT43 CT45 3x1.5 0.08 6.82 
CT44 CT46 3x1.5 0.08 7.81 
CT45 CT47 3x1.5 0.08 7.77 
CT46 N13 3x1.5 0.07 8.82 
CT47 CT49 3x1.5 0.07 8.79 
CT47 CT82 3x1.5 0.07 8.79 
CT48 N13 3x1.5 0.07 9.29 
CT48 N15 3x1.5 0.07 9.62 
CT50 N15 3x1.5 0.07 10.10 
CT51 N184 3x1.5 0.13 2.73 
CT51 N185 3x1.5 0.13 2.94 
CT52 CT54 3x1.5 0.12 3.47 
CT52 N185 3x1.5 0.12 3.32 
CT53 CT55 3x1.5 0.11 3.72 
CT53 N185 3x1.5 0.12 3.32 
CT54 N76 3x1.5 0.10 4.31 
CT55 CT57 3x1.5 0.10 4.58 
CT56 N76 3x1.5 0.10 4.79 
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Tiempo máx cortocir. 
s 
CT56 N78 3x1.5 0.09 5.25 
CT58 N78 3x1.5 0.09 6.06 
CT59 N53 3x1.5 0.05 19.31 
CT60 N35 3x1.5 0.05 17.54 
CT61 N53 3x1.5 0.05 17.81 
CT61 N187 3x1.5 0.05 16.70 
CT62 CT64 3x1.5 0.06 14.94 
CT62 N35 3x1.5 0.05 16.38 
CT62 N187 3x1.5 0.05 16.38 
CT63 N187 3x1.5 0.05 16.70 
CT64 N186 3x1.5 0.06 14.74 
CT65 CT67 3x1.5 0.05 16.18 
CT65 N186 3x1.5 0.06 14.74 
CT66 CT68 3x1.5 0.23 0.88 
CT66 CT70 3x1.5 0.23 0.88 
CT66 N188 3x1.5 0.28 0.59 
CT67 CT69 3x1.5 0.05 17.94 
CT70 N198 3x1.5 0.21 1.03 
CT71 N197 3x1.5 0.17 1.53 
CT71 N198 3x1.5 0.19 1.28 
CT72 N194 3x1.5 0.15 2.12 
CT72 N196 3x1.5 0.15 1.92 
CT73 N193 3x1.5 0.13 2.85 
CT73 N194 3x1.5 0.13 2.61 
CT74 N191 3x1.5 0.11 3.55 
CT75 N200 3x1.5 0.05 20.34 
CT76 N200 3x1.5 0.05 18.71 
CT76 N202 3x1.5 0.05 17.65 
CT77 N202 3x1.5 0.05 16.80 
CT77 N203 3x1.5 0.05 16.37 
CT78 N203 3x1.5 0.06 15.03 
CT78 N207 3x1.5 0.06 14.39 
CT79 N1 3x1.5 0.06 12.30 
CT79 N208 3x1.5 0.06 13.29 
CT80 N1 3x1.5 0.06 11.70 
CT80 N210 3x1.5 0.06 11.14 
CT81 N212 3x1.5 0.07 10.32 
CT81 N214 3x1.5 0.07 10.13 
CT82 N217 3x1.5 0.07 9.22 
CT83 N7 3x1.5 0.10 4.50 
CT83 N190 3x1.5 0.10 4.20 
CT84 N225 3x1.5 0.09 5.28 
CT84 N226 3x1.5 0.09 5.52 
CT85 N231 3x1.5 0.08 6.43 
CT85 N234 3x1.5 0.08 6.53 
CT86 N239 3x1.5 0.08 7.70 




Tiempo máx cortocir. 
s 
N7 N222 3x1.5 0.10 4.73 
N181 SG1 3x1.5 25.38 0.00 
N189 N190 3x1.5 0.11 3.98 
N191 N192 3x1.5 0.12 3.25 
N192 N193 3x1.5 0.12 3.02 
N196 N197 3x1.5 0.16 1.74 
N207 N208 3x1.5 0.06 13.88 
N210 N212 3x1.5 0.07 10.63 
N214 N216 3x1.5 0.07 9.83 
N216 N217 3x1.5 0.07 9.61 
N222 N225 3x1.5 0.10 4.91 
N226 N228 3x1.5 0.09 5.67 
N228 N231 3x1.5 0.09 5.94 
N234 N237 3x1.5 0.08 6.93 
N237 N239 3x1.5 0.08 7.45  
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 








SG1 630.000 20000 1.30 (2.98) 3.54 (8.11) 3.77 (8.64)  
Cortocircuitos en los transformadores 




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 25.38 
x2.5 (I.máx.) = 63.45 
Icc,perm = 24.23 




Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 




A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
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El presente anejo tiene como objetivo la definición de una electrolinera mediante la cual tanto los 
coches eléctricos como los hibridos enchufables podrán recargar sus baterías de una forma rápida. Se 
trata de una idea innovadora, tecnológicamente hablando, que trata de acercar a la urbanización el 
término “Smart city” o “Ciudad inteligente”. 
 
Esta actuación surge con la premisa de intentar fomentar el uso de los vehículos que utilicen la 
energía eléctrica como fuente energética para sus ruedas motrices, con el beneficio medioambiental que 
esto conlleva. 
 
Esta será la primera estación dotada con puntos de recarga para vehículos eléctricos localizada tanto 




2. NORMATIVA APLICADA 
 
En general, al tratarse de una instalación eléctrica de baja tensión, tendremos que cumplir con las 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Y, en particular, con el nuevo Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una 
nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 




3. CRITERIOS DE DISEÑO 
 
3.1. Modos de carga 
 
 Modo de carga 1: 
 
Conexión del vehículo eléctrico a la red de alimentación de corriente alterna mediante tomas de 
corriente normalizadas, con una intensidad no superior a los 16A y tensión asignada en el lado de la 
alimentación no superior a 250 V de corriente alterna en monofásico o 480 V de corriente alterna en 
trifásico y utilizando los conductores activos y de protección. 
 
 Modo de carga 2: 
 
Conexión del vehículo eléctrico a la red de alimentación de corriente alterna no excediendo de 32A y 
250 V en corriente alterna monofásica o 480 V en trifásico, utilizando tomas de corriente normalizadas 
monofásicas o trifásicas y usando los conductores activos y de protección junto con una función de 
control piloto y un sistema de protección para las personas, contra el choque eléctrico (dispositivo de 
corriente diferencial), entre el vehículo eléctrico y la clavija o como parte de la caja de control situada en 
el cable. 
 
 Modo de carga 3: 
 
Conexión directa del vehículo eléctrico a la red de alimentación de corriente alterna usando un 
SAVE, dónde la función de control piloto se amplía al sistema de control del SAVE, estando éste 
conectado permanentemente a la instalación de alimentación fija. 
 
 Modo de carga 4: 
 
Conexión indirecta del vehículo eléctrico a la red de alimentación de corriente alterna usando un 
SAVE que incorpora un cargador externo en que la función de control piloto se extiende al equipo 
conectado permanentemente a la instalación de alimentación fija. 
 
 
3.2. Esquemas de instalación 
 
Las instalaciones nuevas para la alimentación de las estaciones de recarga, así como la modificación 
de instalaciones ya existentes, que se alimenten de la red de distribución de energía eléctrica, se 
realizarán según los esquemas de conexión descritos en este apartado. 
 
1. Esquema colectivo o troncal con un contador principal en el origen de la instalación. 
2. Esquema individual con un contador común para la vivienda y la estación de recarga. 
3. Esquema individual con un contador para cada estación de recarga. 
4. Esquema con circuito o circuitos adicionales para la recarga del vehículo eléctrico. 
 
 
3.3. Criterios básicos de elección 
 
Desde un punto de vista práctico, para implantar un punto, o una red de puntos de recarga, podemos 
seguir un sencillo árbol de procesos que nos permita dilucidar nuestras necesidades; así la primera 
bifurcación a considerar es la de si se trata de un punto de recarga para interior (aparcamiento, garaje, 
nave,...) o exterior (vía pública, centro comercial, aparcamientos al aire libre,...). En nuestro caso la 
instalación estará localizada en la vía pública, adosada a los aparcamientos beneficiarios de esta 
instalación. 
 
Una vez conocida la aplicación (interior, o exterior), debe contemplarse el modo de recarga y el tipo 
de toma. El modo de recarga tiene que ver tanto con el tipo de vehículo, como con la potencia eléctrica 
que tengamos a disposición para efectuar la recarga. En nuestro caso, nos hemos decidido por el modo 4 
definido en el R.D 1053/2014 caracterizado por la conexión del vehículo eléctrico utilizando un cargador 
externo fijo. 
 
Para alcanzar los anteriores criterios, se dotará a los puntos de recarga con equipos de tipo chAdeMo. 
Su principal característica es que pueden cargar los vehículos eléctricos en poco tiempo (15 ~ 30 min.) 
en función de la capacidad de las baterías y de su nivel de descarga, llegando a alcanzar una potencia 
máxima de carga de 50kW. 
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4. EQUIPO UTILIZADO 
 
El equipo que se implantará en el vial 18 de la urbanización objeto de estudio de este proyecto deberá 
cumplir con las siguientes características: 
 
 Modo de carga 4 
 Sistema de carga rápida tipo chAdeMo 
 Alimentación de entrada de 400V, 50/60Hz 
 Potencia de salida 50 kW 
 Cumplir con las especificaciones de protección de la ITC REBT. 
 
Se ha elegido un equipo compuesto por una unidad de potencia y una unidad de control (dispensador) 
de la serie RVE-QP perteneciente a la casa comercial Circutor. A continuación se muestran las 













5. CARACTERÍSTICAS DE LA RED ELÉCTRICA 
 
La red eléctrica que une el cuadro de contadores de la instalación con los equipos de recarga rápida 
se calculará mediante el programa informático CYPE Ingenieros con su aplicación de Electrificación 
localizada en el módulo de Infraestructuras urbanas. Los resultados, materiales y mediciones se muestran 
en el apéndice 1. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Título: Electrolinera 
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 400.0 V 
    - Tensión simple: 230.9 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 









3x70 70.0 0.443 0.000 205.0 
3x240 240.0 0.125 0.000 405.0  
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando 
la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 
función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
 P 
I = —————————————— 
 3^(½)·Un·cos Ø  
  





  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 




A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 




Combinación 1 1.00  
  
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 










CT1 100.00 180.42 399.07 0.233   
CT2 100.00 180.42 399.01 0.249 Caída máx. 
N4  --- 399.70 0.075   
SG1 --- -360.84 400.00 0.000 Caída mín.  
  
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
Combinación: Combinación 1 













CT1 N4 5.72 3x70 205.00 -180.42 0.158 0.247   
CT2 N4 6.27 3x70 205.00 -180.42 0.174 0.271   
N4 SG1 4.81 3x240 405.00 -360.84 0.075 0.235    
  
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 










CT1 N4 5.72 3x70 205.00 180.42 0.25 
CT2 N4 6.27 3x70 205.00 180.42 0.27 
N4 SG1 4.81 3x240 405.00 360.84 0.23  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 










CT1 N4 5.72 3x70 205.00 180.42 0.25 
CT2 N4 6.27 3x70 205.00 180.42 0.27 
N4 SG1 4.81 3x240 405.00 360.84 0.23  
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7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un 
cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar 
cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más 
cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las 
características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
  
  
Combinación: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 N4 CT2 20.62  
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 N4 3x70 23.56 0.08 
CT2 N4 3x70 23.56 0.08 
N4 SG1 3x240 24.11 0.88  
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 








SG1 630.000 20000 1.30 (3.30) 3.54 (8.99) 3.77 (9.58)  
Cortocircuitos en los transformadores 




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 24.11 
x2.5 (I.máx.) = 60.28 
Icc,perm = 23.01 
x2.5 (I.máx.) = 57.54  
Terminología 
  
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
  
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
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3.2. Criterios del PXOM de O Carballiño 
 
3.3. Condicionantes técnicos 
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04. CÁLCULO DE LA RED DE GAS NATURAL 
 
4.1. Grado de gasificación 
 
4.2. Determinación dl caudal de gas a tratar 
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APÉNDICE 01: CÁLCULO DE LA RED DE GAS EN AR-1 
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En el presente anejo se describirán los criterios de diseño de la red de gas natural, así como los 
cálculos necesarios y sus respectivos resultados. Para la elaboración del presente anejo se ha seguido el 
PXOM de O Carballiño, la Guía para la Redacción de Proyectos de Urbanización y la normativa técnica 
de Gas Natural Fenosa. 
 
El Proyecto contempla las canalizaciones necesarias para los puntos de consumo estimados en el 
futuro, para poder dotar a las viviendas de este servicio sin sufrir ningún tipo de molestia adicional como 
podría ser la excavación de zanjas, el corte de aceras o calzadas, cortes en el suministro de agua, teléfono 
o cualquier otro servicio. 
 
 
1.1. Criterios de elección de gas natural 
 
El gas natural presenta numerosas ventajas frente a los gases licuados del petróleo y por ello su uso 
está cada vez más extendido. A continuación se exponen algunas de las características que proporciona: 
 
 Positivo efecto urbanístico: No precisa depósitos superficiales para abastecer a los usuarios 
que pueden disponer de cantidades prácticamente ilimitadas de forma instantánea para los 
usos domésticos sin problemas de sobrecargas de la red en la hora punta. 
 
 Proceso de suministro: Viene en estado líquido (GNL, se comprime a 160º bajo cero en 
barcos metaneros) hasta un punto de recepción donde se regasifica para su distribución 
comercial por tubería.  Se considera que existirá un punto de entrada al sistema, es decir, un 
gasoducto que puede dar servicio a todo el núcleo. 
 
 En el transporte por tubería apenas se producen pérdidas ni tampoco el gas sufre 
transformación alguna (la mayor parte es metano). Además que presenta, frente a los GLP, 
una constancia de la cantidad de gas y la garantía de su exacta medición individual. 
 
 Es inflamable si su contenido de aire está en el 15-5% (límites superior e inferior de 
inflamabilidad). 
 
 La densidad relativa con respecto al aire en condiciones normales es de 0.6, por lo cual, en 
caso de fuga, asciende. 
 
 No huele, siendo preciso añadirle odorizantes con el fin de poder detectar por olfato las fugas. 
 
 La combustión se efectúa normalmente en el seno del aire, con lo cual sus componentes 
inertes y, especialmente el nitrógeno, aparecen en los humos como residuos gaseosos (no 
cenizas), junto con los gases inertes del mismo combustible. Esto lo hace mucho más 
atractivo que el resto de combustibles, más contaminantes. El gas es un combustible limpio. 
 
 
 Tiene un mayor rendimiento que los combustibles líquidos y sólidos, ya que en la combustión 
la mezcla gas-aire es íntima. Además, al no tener residuos la combustión (p.ej. impurezas de 
azufre), se pueden recuperar completamente los gases producidos sin temor a que se dañen 
p.ej. los motores generadores de energía que recuperan dichos gases. 
 
Estas conducciones también podrían ser utilizadas si se decidiera dotar a la urbanización de un 
sistema de distribución de gas propio, independiente de la red general, para lo cual habría que dotarla a 




2. NORMATIVA APLICADA 
 
Los textos legales básicos para un conocimiento de los condicionantes técnicos del gas y para 
desarrollar sus aspectos de planificación son los siguientes: 
 
 PXOM de O Carballiño. 
 Normativa Técnica de Gas Natural Fenosa. 
 “Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio” Ley del Suelo de 2008. 
 Real Decreto 919/2006, de 28 de Julio que aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
 Real Decreto 1853/1993, por el que se aprueba el reglamento de Instalaciones Receptoras de Gas 
en locales de usos domésticos, colectivos o comerciales. 
 Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases 
combustibles (Orden de 17 de Diciembre de 1985, del Ministerio de Industria y Energía). 
 Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos en Instrucciones MIG (Orden de 18 




3. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED DE GAS NATURAL 
 
 
3.1. Elementos de partida 
 
A la hora de diseñar la red de distribución de gas natural se busca cumplir las siguientes condiciones: 
 
 Garantizar una dotación suficiente para las necesidades previstas. La obtención de los 
consumos de gas es el dato inicial más significativo para un adecuado dimensionamiento y 
por ello se estudiará en detalle. 
 
 Limitar las presiones y velocidades de distribución y suministro a unos valores adecuados. 
 
 Primar la total seguridad y regularidad en el servicio de abastecimiento.  
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Aspectos a contemplar no sólo en el diseño de red (establecimiento de velocidades adecuadas), sino 




3.2. Criterios del PXOM de O Carballiño 
 





3.3. Condicionantes técnicos 
 
En el diseño de estas redes es importante remarcar que las conducciones de gas pertenecen a aquellas 
infraestructuras con un mayor grado de libertad respecto a otras infraestructuras energéticas ya que le 
afectan menos condicionantes tales como las pendientes, curvas, radios mínimos, etc. 
 
El trazado de la tubería resulta en general bastante indiferente al perfil topográfico pues las 
pendientes técnicamente admisibles pueden llegar a valores del 40% por lo que, en la práctica, los 
valores de este parámetro no se encuentran limitados por razones de las técnicas constructivas. 
 
La velocidad máxima de suministro será en todo momento inferior a 30 m/s, siendo conveniente no 
superar los 20 m/s. Debido a que se trata de una red de media presión, la pérdida de carga se fija en un 




3.4. Trazado de la red 
 
La red será ramificada y discurrirá, por lo general, enterrada bajo las aceras a unos 60 cm de 
profundidad. Se ha procurado reducir la longitud de tubería que discurre bajo la calzada, reforzando las 
conducciones en los casos en que no se ha podido evitar. 
 
Se dispone una malla de color amarillo de 40 cm de ancho por encima de la canalización, a 30 cm de 
su generatriz superior para señalar su presencia. 
 
Se dejan dispuestas las arquetas necesarias para la posterior colocación de las válvulas pertinentes. 
Estas válvulas pueden ser de 4 tipos: 
 
 Válvulas de seccionamiento: Se instalan con objeto de dividir las redes y conducciones en 
zonas o tramos para minimizar los riesgos potenciales de una avería, de tal forma que entre 2 
válvulas pueda vaciarse completamente la conducción por medio de purgas o chimeneas. Para 
el emplazamiento, separación y disposición de estas válvulas se siguen las indicaciones de la 
ITCMIG. Se dispondrá de al menos una válvula de sectorización en cada ramificación y 
cambio de sección. 
 
 Válvulas de purga: Se instalan entre 2 válvulas de seccionamiento para que puedan purgar el 
tramo comprendido entre ellas. Se disponen en puntos altos para realizar esta operación con 
rapidez y sin peligro. 
 
 Válvulas de corte y derivación: Son necesarias cuando el suministro es abundante o el grupo 
de abonados numeroso para una mayor seguridad de funcionamiento. Se coloca al inicio de 
derivaciones largas para poder separarlas del resto de la red. 
 
 Válvulas de acometida: Se disponen en los lugares de consumo, en terrenos públicos y a 
unos 40 cm del límite de la propiedad del usuario para que siempre sea accesible por los 




3.5. Relación con otras instalaciones 
 
Debido a la peligrosidad que una eventual fuga pueda presentar, el suministro de gas debe cumplir 
unas determinadas distancias de seguridad con las otras infraestructuras y, de forma particular, con el 
agua (en la que las separaciones mínimas recomendadas alcanzan el valor de 0,5 metros). 
 
Además, se ha procurado disponer la red de gas siempre por encima de las conducciones de energía 
eléctrica debido los posibles problemas de corrosión que se puedan presentar debido a corrientes 
vagabundas. Así como los posibles problemas que ocasionaría en caso de fuga. La separación mínima en 
este caso será de 20 cm tanto en horizontal como en vertical.  
 






Los tramos de las instalaciones receptoras están clasificados en función de la presión que se disponga 
en los mismos. La clasificación de los tramos de instalación por presiones es la siguiente: 
 
 Alta presión: Superior a 4 bar efectivo (o relativos) 
 Media presión B: Comprendida entre 0.4 y 4 bar efectivos (o relativos) 
 Media presión A: Comprendida entre 0.05 y 0.4 bar efectivos (o relativos) 
 Baja presión: inferior o igual a 0.05 bar efectivos (o relativos) 
 
Tras consultar con la empresa suministradora “Gas Natural Galicia” se concluye que para el caso 
residencial del presente proyecto se suministrará en Media presión B. Es decir, la presión mínima en los 
puntos de consumo será de 0,4 bar. 
 
El Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles gaseosos, específica para cada uno de los 
intervalos de presión, las instrucciones Técnicas complementarias respectivas (ITC-MIG). 
 
Para cada escalón de presión se definen los tipos de materiales a utilizar, así como sus características, 
en concreto para Media presión B: 
                                                 
                                   URBANIZACIÓN EN AR-1 Y AR-2 DE O CARBALLIÑO                                
                                                              E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                            
                                             
                                                  MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                             ANEJO 16: RED DE GAS NATURAL 
 
 
SARELA GONZÁLEZ PÉREZ   Página 3 de 4 
 
 
 Acero estirado sin soldadura o acero soldado longitudinal o helicoidalmente. 
 Cobre estirado sin soldadura de 1mm de espesor mínimo para instalaciones aéreas y 1.5 para 
las enterradas. 
 Polietileno (siempre que no esté a la intemperie ni sometido a temperaturas superiores a los 
50 ºC). 
 Fundición dúctil o gris (solo para combustibles de la 1ª y 2ª familias). 
 
Y para las acometidas, se autorizan los mismos materiales en las condiciones anteriores y además el 
plomo dulce refinado al 99.9% solamente para acometidas enterradas en baja presión y para gases del 1ª 
y 2ª familia. 
 
Actualmente, el material preferido para redes que trabajen a media presión es el polietileno de media 
densidad, y además es este con el que trabaja la empresa “Gas Natural Galicia”. Por lo tanto, la red en su 
totalidad se conformará en tubo de Polietileno, válido para conducciones en media y baja presión, 
siempre que no se encuentren a la intemperie ni sometidos a temperaturas mayores de 50ºC.  
 
Este tipo de tuberías presentan una serie de ventajas como la facilidad de montaje, la casi total 
ausencia de corrosiones, la simplicidad en las operaciones de carga y una buena estanqueidad. 
 
Por otro lado, presenta como inconveniente una baja dureza superficial con respecto al acero, lo que 






4. CÁLCULO DE LA RED DE GAS NATURAL 
 
El consumo de una instalación destinada al uso urbano se plantea como dependiente del gasto de 
cada una de las viviendas y del número de ellas que alimenta. 
 
En cuanto al gasto de una vivienda o local aislado dependerá del denominado “grado de gasificación” 
o importancia de la instalación particular, es decir, del número y potencia de aparatos a gas instalados. 
 
 
4.1. Grado de gasificación 
 
Se trata de la potencia simultánea máxima individual con que se quiere dotar a las viviendas. Se 
clasifica en 3 grupos: 
 
 Grado 1: Cuando la potencia simultánea individual alcanza hasta un máximo de 30 kW, es 
decir 25.800 kcal/ h = 25,8 te/ h. 
 
 Grado 2: Cuando la potencia simultánea es mayor de 30 kW y hasta 70 kW (60.200 kcal/ h = 
60,2 te/ h). 
 
 Grado 3: Para potencias simultáneas superiores a los 70 kW.  
 
El grado de gasificación se obtiene en apartados posteriores en función del caudal máximo probable 




4.2. Determinación del caudal del gas a tratar 
 
 
o Consumo por vivienda 
 
El caudal máximo probable o de simultaneidad de una vivienda resulta de aplicar la siguiente 
fórmula: 
 




q1, q2: Caudales de los aparatos de mayor consumo. 
q3, ...,qn: Caudales de los restantes aparatos. 
 
Los caudales nominales de cada uno de los aparatos se calculan a partir de su gasto calorífico a través 
de la siguiente fórmula: 
 




qn: Caudal nominal del aparato a gas (m3/ h). 
GC: Gasto calorífico del aparato a gas referido al PCS. 
PCS: Poder calorífico superior del gas (kWh/ m3). 
 
En el caso del gas natural se considera un PCS de 11 kWh/ m3. 
 
En la tabla a continuación se refleja el gasto calorífico y caudal nominal para cada tipo de aparato 
que se suele presentar en una vivienda: 
 
 
APARATO GASTO CALORÍFICO (Kcal/h) CAUDAL NOMINAL (m3/h) 
Cocina 11.6 (10000) 1.1 
Calentador 23.2 (20000) 2.1 
Caldera 23.2 (20000) 2.1 
Secadora 4.7 (4000) 0.4 
 
 
Considerando una vivienda tipo con cocina, calentador, caldera y secadora, el caudal máximo 
probable o de simultaneidad de cada vivienda resulta: 
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QSI = 2,1+2,1+(1,1 + 0,4)/2 = 4,95 m3/h 
 
Con un gasto calorífico por vivienda de: 
 
GC = QSI x PCS = 4,95 m3/h x 11 kWh/m3 = 54,45 kW  
 
Resultando un grado de gasificación 2. 
 
 
Si existen n viviendas y se considera el mismo grado de gasificación en todas ellas e incluso el 
mismo número de aparatos, el caudal máximo probable de las n viviendas de la instalación común será: 
 





Qsc: caudal máximo probable del conjunto. 
n: número de viviendas suministradas. 
QSI: caudal máximo probable en cada vivienda. 
S: factor de simultaneidad dependiente del número de viviendas y de que exista o no servicio de 
calefacción en las mismas. Se aplicará el factor de simultaneidad S1 si no hay instaladas calderas de 
calefacción y el factor de simultaneidad S2 si las hay, con los valores de la tabla: 
 
 
 FACTOR DE SIMULTANEIDAD 
Nº DE VIVIENDAS S1 S2 
1 1 1 
2 0.5 0.7 
3 0.4 0.6 
4 0.4 0.55 
5 0.4 0.5 
6 0.3 0.5 
7 0.3 0.5 
8 0.3 0.45 
9 0.25 0.45 
10 0.25 0.45 
15 0.20 0.4 
25 0.20 0.4 
40 0.15 0.4 
50 0.15 0.35 
 
 
Por la disposición urbanística de las viviendas se realizarán dos conexiones independientes de la 
misma. En un primer lugar, en el Área de Reparto 1, se dispone de un bloque al que se instalan tres 
acometidas, con un máximo de 24 viviendas cada una, obteniendo un S2 = 0.4. En segundo lugar, en el 
Área de Reparto 2, son casas unifamiliares con lo que obtenemos un S2=1. 
 
 
o Consumo de locales comerciales equipamientos comunitarios 
 
Para los equipamientos, dada la dificultad para valorar las instalaciones de gas de las que van a 
disponer, siguiendo las recomendaciones del “Manual de instalaciones receptoras de Gas Natural”, 
vamos a considerar un caudal de 0,03 m3/h/m2. 
 
 
o Tabla resumen de las dotaciones 
 
 
Nº DE  
VIVIENDAS (n) 





AR-1 72 1440 0,4 4,95 185,76 m3/h 
E1 - 935,40 - - 28,06 m3/h 
TOTAL AR-1 213,82 m3/h 
 
AR-2 28 - 1 4,95 138,60 m3/h 
E2 - 1.038,51 - - 31,16 m3/h 




5. CARACTERISTICAS DE LA RED DE GAS NATURAL 
 
El cálculo de las conducciones se realiza con la aplicación Instalaciones de Gas del módulo 
Infraestructuras Urbanas del programa CYPE Ingenieros. Para ello, además de conocer el caudal 
demandado en cada nodo hay que considerar lo siguiente: 
 
 Dibujo en planta de la red, para que el programa conozca la longitud de los tramos y la 
ubicación de los nodos de consumo. 
 
 Material de la conducción: El material a utilizar en toda la red es el Polietileno de alta 
densidad. En concreto se utiliza tubo de Polietileno SDR11 2/4 TUBO HDPE  (Clase: SDR 
11; Tipo de elemento: tubo cilíndrico; Material: Polietileno de alta densidad). 
 
 Límite de velocidad máxima: 20 m/sg. 
 
 Hipótesis de cálculo: Única. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED GAS 
    - Título: Red de Gas 
    - Presión de servicio efectiva: 0.50 bar 
    - Densidad relativa del gas: 0.62 
    - Se usa el Coef. Renouard cuadrático 48.6000 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 






DN63 52.2  
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
  
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 










Terrenos sueltos 20 20 70 25 2/1  
4. FORMULACIÓN 
Para la fórmula de Renouard cuadrática (presión de servicio mayor a 0.10 bar): 
  
 2  2  1.82  -4.82 
        P1   - P2   = CRc·dr·Le·Q  ·D   
 354·Q  
   
        v = ————— ·Z 
 Ps·D²   
donde: 
  P1 y P2 son las presiones absolutas en el origen y extremo en bar. 
  CRc es el coeficiente de Renouard cuadrático, igual a 48.60 
  dr es la densidad relativa del gas 
  Le es la longitud equivalente del tramo en m 
  Q es el caudal en Nm3/h 
  D es el diámetro interior de la conducción en mm 
  v es la velocidad del gas en la conducción en m/s 
  Ps es la presión de servicio en bar 




A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 




Combinación 1 1.00  
  
6. RESULTADOS 
6.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 







N4 --- 0.4673 6.5402   
NC1 61.92 0.2769 44.6287 Pres. min. 
NC2 61.92 0.3964 20.7162   
NC3 61.92 0.4375 12.5047   
NC4 28.06 0.4385 12.3079 Pres. máx. 
SG1 --- 0.5000 0.0000    
  
6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Combinación 1 











N2 N4 24.12 DN63 -185.76 -15.95 0.0871   
N2 NC3 10.00 DN63 185.76 15.95 0.0880   
N4 NC4 11.92 DN25[+] 28.06 15.32 0.2419 Vel.mín. 
N4 SG1 29.58 DN63 -213.82 -18.36 0.1106   
NC1 NC2 38.79 DN32 -61.92 -19.87 0.3083 Vel.máx. 
NC2 NC3 31.37 DN50[+] -123.84 -16.91 0.1309    
  
7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 










N2 N4 24.12 DN63 185.76 0.09 15.95 
N2 NC3 10.00 DN63 185.76 0.09 15.95 
N4 NC4 11.92 DN25[+] 28.06 0.24 15.32 
N4 SG1 29.58 DN63 213.82 0.11 18.36 
NC1 NC2 38.79 DN32 61.92 0.31 19.87 
NC2 NC3 31.37 DN50[+] 123.84 0.13 16.91  
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Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 










N2 N4 24.12 DN63 185.76 0.09 15.95 
N2 NC3 10.00 DN63 185.76 0.09 15.95 
N4 NC4 11.92 DN25[+] 28.06 0.24 15.32 
N4 SG1 29.58 DN63 213.82 0.11 18.36 
NC1 NC2 38.79 DN32 61.92 0.31 19.87 
NC2 NC3 31.37 DN50[+] 123.84 0.13 16.91  
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  





DN25[+] 11.92 14.31 
DN32 38.79 46.54 
DN50[+] 31.37 37.64 
DN63 63.70 76.44  
  
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas 
en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
  
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 






Terrenos sueltos 209.55 101.39 107.96 
Total 209.55 101.39 107.96  
 
Volumen de tierras por tramos 
































N2 N4 -0.35 -0.35 24.12 70.00 2/1 35.64 17.45 18.14 84.62 
N2 NC3 -0.35 -0.35 10.00 70.00 2/1 14.78 7.24 7.52 35.09 
N4 NC4 -0.35 -0.35 11.92 70.00 2/1 16.32 7.73 8.59 40.33 
N4 SG1 -0.35 -0.35 29.58 70.00 2/1 43.71 21.40 22.25 103.79 
NC1 NC2 -0.35 -0.35 38.79 70.00 2/1 53.93 25.71 28.20 132.18 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED GAS 
    - Título: Red de Gas AR-2 
    - Presión de servicio efectiva: 0.50 bar 
    - Densidad relativa del gas: 0.62 
    - Se usa el Coef. Renouard cuadrático 48.6000 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 







DN63 52.2  
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
  
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 










Terrenos sueltos 20 20 70 25 2/1  
4. FORMULACIÓN 
Para la fórmula de Renouard cuadrática (presión de servicio mayor a 0.10 bar): 
  
 2  2  1.82  -4.82 
        P1   - P2   = CRc·dr·Le·Q  ·D   
 354·Q  
        v = ————— ·Z 
 Ps·D²   
donde: 
  P1 y P2 son las presiones absolutas en el origen y extremo en bar. 
  CRc es el coeficiente de Renouard cuadrático, igual a 48.60 
  dr es la densidad relativa del gas 
  Le es la longitud equivalente del tramo en m 
  Q es el caudal en Nm3/h 
  D es el diámetro interior de la conducción en mm 
  v es la velocidad del gas en la conducción en m/s 
  Ps es la presión de servicio en bar 




A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 








6.1 Listado de nudos 
 
Combinación: Combinación 1 







N0 --- 0.4952 0.9621   
N44 --- 0.4149 17.0146   
NC1 4.95 0.1865 62.6924   
NC2 4.95 0.1879 62.4100   
NC3 4.95 0.1976 60.4860   
NC4 4.95 0.2077 58.4565   
NC5 4.95 0.2345 53.1043   
NC6 4.95 0.2730 45.3975   
NC7 4.95 0.2979 40.4138   
NC8 4.95 0.3250 34.9984   
NC9 4.95 0.3383 32.3350   
NC10 4.95 0.3495 30.0925   
NC11 4.95 0.3620 27.5926   
NC12 4.95 0.4024 19.5135   
NC13 4.95 0.4795 4.0974 Pres. máx. 
NC14 4.95 0.4712 5.7549   
NC15 4.95 0.4559 8.8295   
NC16 4.95 0.4052 18.9699   
NC17 4.95 0.4026 19.4832   
NC18 4.95 0.3741 25.1851   
NC19 4.95 0.3287 34.2650   
NC20 4.95 0.2916 41.6888   
NC21 4.95 0.2573 48.5426   
NC22 4.95 0.2355 52.8999   
NC23 4.95 0.2144 57.1107   
NC24 4.95 0.1485 70.2982   
NC25 31.16 0.0657 86.8520 Pres. min. 
SG1 --- 0.5000 0.0000    
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6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Combinación 1 











N0 NC13 14.48 DN40 64.35 13.58 0.1082   
N0 NC14 13.13 DN40 85.61 18.06 0.1825   
N0 SG1 8.38 DN63 -149.96 -12.88 0.0574   
N2 NC12 5.68 DN32 59.40 19.06 0.2711   
N2 NC13 23.37 DN32 -59.40 -19.06 0.2639   
N4 N5 5.67 DN32 54.45 17.48 0.2359   
N4 NC12 5.66 DN32 -54.45 -17.48 0.2337   
N5 NC11 5.79 DN32 54.45 17.48 0.2383   
N43 N44 10.50 DN40 75.71 15.97 0.1520   
N43 NC15 16.65 DN40 -75.71 -15.97 0.1499   
N44 N45 14.23 DN40 65.81 13.89 0.1192   
N44 NC16 13.32 DN20 9.90 7.15 0.0734   
N45 N46 10.49 DN40 65.81 13.89 0.1204   
N46 NC18 9.27 DN40 65.81 13.89 0.1215   
NC1 NC2 5.73 DN20 -4.95 -3.57 0.0246 Vel.mín. 
NC2 NC3 11.11 DN20 -9.90 -7.15 0.0866   
NC3 NC4 5.65 DN20 -14.85 -10.72 0.1797   
NC4 NC5 8.96 DN20 -19.80 -14.30 0.2988   
NC5 NC6 8.82 DN20 -24.75 -17.87 0.4369   
NC6 NC7 8.23 DN25[+] -29.70 -16.22 0.3028   
NC7 NC8 6.89 DN25[+] -34.65 -18.92 0.3930   
NC8 NC9 9.71 DN32 -39.60 -12.71 0.1372   
NC9 NC10 6.66 DN32 -44.55 -14.30 0.1684   
NC10 NC11 6.18 DN32 -49.50 -15.89 0.2022   
NC14 NC15 9.27 DN40 80.66 17.02 0.1659   
NC16 NC17 12.30 DN20 4.95 3.57 0.0209   
NC18 NC19 15.36 DN32 60.86 19.53 0.2955   
NC19 NC20 14.22 DN32 55.91 17.94 0.2611   
NC20 NC21 15.12 DN32 50.96 16.36 0.2267   
NC21 NC22 11.32 DN32 46.01 14.77 0.1924   
NC22 NC23 13.23 DN32 41.06 13.18 0.1591   
NC23 NC24 14.04 DN25[+] 36.11 19.72 0.4698 Vel.máx. 










Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 










N0 NC13 14.48 DN40 64.35 0.11 13.58 
N0 NC14 13.13 DN40 85.61 0.18 18.06 
N0 SG1 8.38 DN63 149.96 0.06 12.88 
N2 NC12 5.68 DN32 59.40 0.27 19.06 
N2 NC13 23.37 DN32 59.40 0.26 19.06 
N4 N5 5.67 DN32 54.45 0.24 17.48 
N4 NC12 5.66 DN32 54.45 0.23 17.48 
N5 NC11 5.79 DN32 54.45 0.24 17.48 
N43 N44 10.50 DN40 75.71 0.15 15.97 
N43 NC15 16.65 DN40 75.71 0.15 15.97 
N44 N45 14.23 DN40 65.81 0.12 13.89 
N44 NC16 13.32 DN20 9.90 0.07 7.15 
N45 N46 10.49 DN40 65.81 0.12 13.89 
N46 NC18 9.27 DN40 65.81 0.12 13.89 
NC1 NC2 5.73 DN20 4.95 0.02 3.57 
NC2 NC3 11.11 DN20 9.90 0.09 7.15 
NC3 NC4 5.65 DN20 14.85 0.18 10.72 
NC4 NC5 8.96 DN20 19.80 0.30 14.30 
NC5 NC6 8.82 DN20 24.75 0.44 17.87 
NC6 NC7 8.23 DN25[+] 29.70 0.30 16.22 
NC7 NC8 6.89 DN25[+] 34.65 0.39 18.92 
NC8 NC9 9.71 DN32 39.60 0.14 12.71 
NC9 NC10 6.66 DN32 44.55 0.17 14.30 
NC10 NC11 6.18 DN32 49.50 0.20 15.89 
NC14 NC15 9.27 DN40 80.66 0.17 17.02 
NC16 NC17 12.30 DN20 4.95 0.02 3.57 
NC18 NC19 15.36 DN32 60.86 0.30 19.53 
NC19 NC20 14.22 DN32 55.91 0.26 17.94 
NC20 NC21 15.12 DN32 50.96 0.23 16.36 
NC21 NC22 11.32 DN32 46.01 0.19 14.77 
NC22 NC23 13.23 DN32 41.06 0.16 13.18 
NC23 NC24 14.04 DN25[+] 36.11 0.47 19.72 
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Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 










N0 NC13 14.48 DN40 64.35 0.11 13.58 
N0 NC14 13.13 DN40 85.61 0.18 18.06 
N0 SG1 8.38 DN63 149.96 0.06 12.88 
N2 NC12 5.68 DN32 59.40 0.27 19.06 
N2 NC13 23.37 DN32 59.40 0.26 19.06 
N4 N5 5.67 DN32 54.45 0.24 17.48 
N4 NC12 5.66 DN32 54.45 0.23 17.48 
N5 NC11 5.79 DN32 54.45 0.24 17.48 
N43 N44 10.50 DN40 75.71 0.15 15.97 
N43 NC15 16.65 DN40 75.71 0.15 15.97 
N44 N45 14.23 DN40 65.81 0.12 13.89 
N44 NC16 13.32 DN20 9.90 0.07 7.15 
N45 N46 10.49 DN40 65.81 0.12 13.89 
N46 NC18 9.27 DN40 65.81 0.12 13.89 
NC1 NC2 5.73 DN20 4.95 0.02 3.57 
NC2 NC3 11.11 DN20 9.90 0.09 7.15 
NC3 NC4 5.65 DN20 14.85 0.18 10.72 
NC4 NC5 8.96 DN20 19.80 0.30 14.30 
NC5 NC6 8.82 DN20 24.75 0.44 17.87 
NC6 NC7 8.23 DN25[+] 29.70 0.30 16.22 
NC7 NC8 6.89 DN25[+] 34.65 0.39 18.92 
NC8 NC9 9.71 DN32 39.60 0.14 12.71 
NC9 NC10 6.66 DN32 44.55 0.17 14.30 
NC10 NC11 6.18 DN32 49.50 0.20 15.89 
NC14 NC15 9.27 DN40 80.66 0.17 17.02 
NC16 NC17 12.30 DN20 4.95 0.02 3.57 
NC18 NC19 15.36 DN32 60.86 0.30 19.53 
NC19 NC20 14.22 DN32 55.91 0.26 17.94 
NC20 NC21 15.12 DN32 50.96 0.23 16.36 
NC21 NC22 11.32 DN32 46.01 0.19 14.77 
NC22 NC23 13.23 DN32 41.06 0.16 13.18 
NC23 NC24 14.04 DN25[+] 36.11 0.47 19.72 





A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  





DN20 65.88 79.06 
DN25[+] 50.76 60.91 
DN32 137.97 165.57 
DN40 98.03 117.63 
DN63 8.38 10.05  
  
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas 
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9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 






Terrenos sueltos 501.76 239.17 262.37 
Total 501.76 239.17 262.37  
Volumen de tierras por tramos 
































N0 NC13 -0.35 -0.35 14.48 70.00 2/1 20.45 9.82 10.62 49.73 
N0 NC14 -0.35 -0.35 13.13 70.00 2/1 18.54 8.90 9.63 45.09 
N0 SG1 -0.35 -0.35 8.38 70.00 2/1 12.38 6.06 6.30 29.39 
N2 NC12 -0.35 -0.35 5.68 70.00 2/1 7.90 3.77 4.13 19.37 
N2 NC13 -0.35 -0.35 23.37 70.00 2/1 32.50 15.49 16.99 79.65 
N4 N5 -0.35 -0.35 5.67 70.00 2/1 7.88 3.76 4.12 19.32 
N4 NC12 -0.35 -0.35 5.66 70.00 2/1 7.87 3.75 4.12 19.30 
N5 NC11 -0.35 -0.35 5.79 70.00 2/1 8.05 3.84 4.21 19.73 
N43 N44 -0.35 -0.35 10.50 70.00 2/1 14.83 7.12 7.70 36.04 
N43 NC15 -0.35 -0.35 16.65 70.00 2/1 23.52 11.29 12.21 57.18 
N44 N45 -0.35 -0.35 14.23 70.00 2/1 20.09 9.64 10.43 48.84 
N44 NC16 -0.35 -0.35 13.32 70.00 2/1 18.12 8.55 9.57 44.92 
N45 N46 -0.35 -0.35 10.49 70.00 2/1 14.81 7.11 7.69 36.02 
N46 NC18 -0.35 -0.35 9.27 70.00 2/1 13.10 6.29 6.80 31.84 
NC1 NC2 -0.35 -0.35 5.73 70.00 2/1 7.79 3.68 4.11 19.32 
NC2 NC3 -0.35 -0.35 11.11 70.00 2/1 15.11 7.13 7.98 37.45 
NC3 NC4 -0.35 -0.35 5.65 70.00 2/1 7.68 3.62 4.05 19.04 
NC4 NC5 -0.35 -0.35 8.96 70.00 2/1 12.18 5.75 6.43 30.20 
NC5 NC6 -0.35 -0.35 8.82 70.00 2/1 12.00 5.66 6.33 29.74 
NC6 NC7 -0.35 -0.35 8.23 70.00 2/1 11.27 5.33 5.93 27.84 
NC7 NC8 -0.35 -0.35 6.89 70.00 2/1 9.43 4.47 4.97 23.31 
NC8 NC9 -0.35 -0.35 9.71 70.00 2/1 13.50 6.44 7.06 33.09 
NC9 NC10 -0.35 -0.35 6.66 70.00 2/1 9.26 4.41 4.84 22.69 
NC10 NC11 -0.35 -0.35 6.18 70.00 2/1 8.59 4.10 4.49 21.06 
NC14 NC15 -0.35 -0.35 9.27 70.00 2/1 13.08 6.28 6.79 31.81 
NC16 NC17 -0.35 -0.35 12.30 70.00 2/1 16.72 7.89 8.83 41.46 
NC18 NC19 -0.35 -0.35 15.36 70.00 2/1 21.36 10.19 11.17 52.36 
NC19 NC20 -0.35 -0.35 14.22 70.00 2/1 19.77 9.42 10.33 48.45 
NC20 NC21 -0.35 -0.35 15.12 70.00 2/1 21.02 10.02 10.99 51.52 
NC21 NC22 -0.35 -0.35 11.32 70.00 2/1 15.75 7.51 8.23 38.59 
NC22 NC23 -0.35 -0.35 13.23 70.00 2/1 18.40 8.77 9.62 45.09 
NC23 NC24 -0.35 -0.35 14.04 70.00 2/1 19.22 9.10 10.12 47.48 
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Se ha procedido a la realización del presente anejo con el objeto de calcular la red de telefonía y 
justificar técnicamente la solución adoptada para dotar de un servicio telefónico que satisfaga las 
necesidades de la población residente en la urbanización objeto del proyecto. De esta forma, se justifica 
técnicamente la solución adoptada para que cada parcela de la urbanización disponga de los siguientes 
servicios: teléfono, televisión por cable y red digital. 
 
Debe considerarse que la instalación de conductores y equipos necesarios para suministrar el servicio 
será responsabilidad posterior de la Compañía Telefónica suministradora, siendo objeto del presente 
Proyecto el estudio de las infraestructuras telefónicas. En consecuencia únicamente será responsabilidad 
de la entidad promotora la ejecución de las canalizaciones, cámaras de registro y/o arquetas y cruces de 
calzada necesarios para dotar de servicio a todas las parcelas de la urbanización, vigilando que todo ello 
se lleve a cabo con sujeción a las normas técnicas en vigor. 
 
En el caso de la infraestructura telefónica, como ya se ha adelantado, es necesario establecer 
convenios con la compañía telefónica para la ejecución de las obras de canalización. Mediante los 
citados convenios se regulan las secuencias y condiciones que deben reunir las instalaciones así como las 
participaciones respectivas de la entidad promotora y de la compañía telefónica, en la realización de las 
obras correspondientes.  
 




2. NORMATIVA APLICADA 
 
La normativa aplicada e la realización del presente anejo ha sido la siguiente: 
 
 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
 Ley 32/1992, de 3 de Diciembre, de Modificación de la Ley 31 / 87. 
 Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia de 31 de 
Diciembre de 2002. 
 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 junio por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Suelo. 
 Real Decreto 346/2011, de 11 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
 ORDEN ITC/1644/2011, de 10 de Junio por la que se desarrolla el Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos 




3. COMPOSICIÓN GENERAL DE LA RED 
 
La red se divide en 3 partes principales: Red de alimentación, Red de distribución y Red de 
dispersión. 
 
 Red de alimentación: Está formada por el cable que desde la central llega a la urbanización o 
polígono y los cables de entrada a los Puntos de Interconexión. 
 
 Red de distribución: Es la red interior de la urbanización y discurre desde el punto de 
interconexión hasta los puntos de distribución. 
 
 Red de dispersión: Es la parte de la red que parte del punto de distribución y termina en la 
vivienda o local. 
 
 Punto de interconexión: Su función es separar la red de alimentación y la de distribución. 
Existen distintos tipos de armarios en función de la capacidad (Pares de entrada). 
 
 Punto de distribución: Sirve para separar la red de distribución y la red de dispersión. Puede 
estar ubicado en el interior del edificio o bien en el exterior. 
 
 Arquetas y registros: En la actualidad existen numerosas operadoras de telefonía (telefónica, 
R, Vodafone, etc). Por este motivo no se especifica el tipo de arqueta que se va a colocar. 
Debido a este motivo se proponen unas arquetas tipo pero que no tendrán por qué ser las 
definitivas ya que ello dependerá de la operadora u operadoras que instalen el servicio. 
 
 Par telefónico: El usuario necesita, en principio, una línea individual (o “par” telefónico) 






4. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES 
 
 
4.1. Criterios generales 
 
La peculiaridad más notable de las redes de telefonía frente a otras infraestructuras reside en que cada 
abonado al servicio telefónico necesita, en principio, de una línea individual (o par telefónico) tendido 
desde su vivienda hasta la central de la compañía telefónica más próxima. 
 
La red de distribución de telefonía parte de los puntos de interconexión con la red de alimentación y 
termina en los armarios de distribución de acometidas. 
 
Partiendo del número de líneas que serán necesarias y del calibre de los conductores a utilizar, se ha 
de disponer uno o varios tubos de PVC con un diámetro suficiente para albergar los pares necesarios. 
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4.2. Criterios del PXOM de O Carballiño 
 
 
La canalización será con tubos de PVC con secciones, número y disposición que fije el proyecto de 
urbanización de acuerdo con las normas dictadas por las diferentes compañías de telecomunicaciones.  
 
Será obligatoria la canalización de la línea bajo tierra según la Normativa General existente. 
 
 
4.3. Criterios de diseño de la red (reglamento ICT) 
 
Para estimar las líneas necesarias en el caso concreto de urbanizaciones se aplican, en función del 
tipo de ocupación, los valores medios comprendidos entre los siguientes intervalos: 
 
 Viviendas (de utilización permanente): 2 líneas/ vivienda. 
 Locales comerciales u oficinas en edificaciones de viviendas: 1 línea x 33 m2 útiles. 
 Locales comerciales u oficinas en edificaciones destinadas fundamentalmente a ese fin: 3 
líneas por cada 100 m2 o fracción. 
 
La cifra de demanda prevista se multiplicará por 1,4, lo que asegura una ocupación máxima de la red 
del 70% para prever posibles averías de algunos pares o alguna desviación por exceso en la demanda. 
 
El diseño y dimensionamiento de la red de alimentación, así como su instalación, será siempre 
responsabilidad del operador del servicio de telefonía disponible al público. Cada operador facilitará el 









Las canalizaciones de telecomunicaciones se han proyectado atendiendo a los criterios de diseño 
mencionados en el punto anterior de este anejo, escogiendo el número de tubos de PVC con un diámetro 
suficiente para albergar los pares necesarios para satisfacer la demanda. 
 
Se dispondrá bajo las aceras de la red peatonal a 40 cm de profundidad mínima. Las compañías de 





Debido a que actualmente existen varias operadoras de telefonía (Telefónica, R...) no se especifica el 
tipo de arqueta que se va a colocar. Por tanto se proponen unas arquetas tipo pero que no tendrán por qué 
ser las definitivas ya que dependerá de la operadora u operadoras que instalen el servicio. 
 
o Arquetas Tipo I (D): 
 
Se utilizarán cuando haya que dar paso o empalmar aquellos cables que sigan en la misma dirección 
o que cambien de dirección en la arqueta. También se emplearán excepcionalmente para dar paso con 
cambio de dirección en su caso a acometidas o grupo de ellas. Cuando se necesiten desviaciones de la 
canalización, se podrán realizar curvando la misma a la salida de la arqueta mediante los oportunos 
codos. 
 
o Arquetas Tipo II (H): 
 
Se utilizarán para dar paso a cables que sigan la misma dirección pudiendo tener empalmes rectos o 
múltiples. Se emplean cuando es necesario curvar cables en el interior de la arqueta. También se utilizan 
para dar paso a uno o dos grupos de acometidas, así como para distribuir acometidas a las parcelas más 
próximas. 
 
o Arquetas Tipo III (M): 
 
Se usan de forma exclusiva en la red de dispersión y en ellas no se ubican empalmes, utilizándose 
para distribuir las acometidas a las parcelas más próximas. También se emplearán para los registros de 
parcelas contiguas, de forma que la canalización que llega a ellas sólo tenga que bifurcarse en las 
proximidades de los registros. La unión del registro con el punto elegido para la entrada en la parcela se 
efectuará en el momento de su construcción, mediante un tubo de PVC, protegido con hormigón o 
mortero de cemento, hasta el acceso a la vivienda. 
 
 
5.3. Separación con otras redes 
 




Electricidad (Alta Tensión) 50 
Electricidad (Media Tensión) 25 
Electricidad (Baja Tensión) 20 
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03. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
3.1. Señales de reglamentación 
 












4.2.1.  Marcas longitudinales discontinuas 
 
4.2.2. Marcas longitudinales continuas 
 






4.2.6. Otras marcas 
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La señalización persigue 3 objetivos básicos: 
 
 Aumentar la seguridad de la circulación. 
 Aumentar la eficacia de la circulación. 
 Aumentar la comodidad de la circulación. 
 
Para ello, siempre que sea factible advierte de los posibles peligros, ordena la circulación, recuerda o 
acota algunas prescripciones del Reglamento General de Circulación y proporciona al usuario la 
información que precisa. En este sentido, se realizará la colocación de las pertinentes señales y marcas 
viales en la urbanización con las que se organizará no solamente la circulación de vehículos sino también 
el flujo peatonal. 
 
Los principios básicos de la buena señalización son: claridad, sencillez y uniformidad. 
 
La claridad impone transmitir mensajes fácilmente comprensibles por los usuarios, la sencillez exige 
que se emplee el menor número posible de elementos y la uniformidad se refiere no solo a los elementos 
en sí, sino también a su implantación y a los criterios que la guían. 
 
A efectos de la norma, los viales proyectados para la urbanización se consideran carreteras 
convencionales sin arcén y por tanto, la elección de las señales horizontales y verticales se hará de 




2. NORMATIVA APLICADA 
 
Para la elaboración del presente anejo de señalización se han seguido las siguientes normas de la 
instrucción de carreteras: 
 
 Instrucción 8.1- I.C. Señalización vertical. 
 Instrucción 8.2- I.C. Marcas viales. 
 




3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
Todas las señales que se emplearán en la ordenación propuesta tendrán las características y 
dimensiones indicadas en el Catálogo de Señales verticales de circulación publicado por la Dirección 
General de Carreteras. 
 
Todas las señales serán retroreflexivas en su color. Atendiendo a los pliegos de condiciones del 
CEDEX, el nivel de retroreflectancia será I para todas las señales. 
 
Las señales utilizadas son las que se relacionan a continuación. 
 
 
3.1. Señales de reglamentación 
 
o Señales de prioridad: 
 
- R-1. Ceda el paso. 
- R-2. Detención obligatoria. 
 
o Señales de prohibición o restricción: 
 
- R-301. Velocidad máxima. 
- R-308. Estacionamiento prohibido 
 
o Señales de prohibición de entrada: 
 
- R-100. Circulación prohibida. 
- R-101. Dirección prohibida 
 
o Señales de obligación: 
 
- R-400 a. Sentido obligatorio 
- R-400 d. Sentido obligatorio 
- R-402. Intersección de sentido giratorio obligatorio. 
- R-403 a. Únicas direcciones y sentidos permitidos 
- R-403 b. Únicas direcciones y sentidos permitidos 
- R-410. Camino reservado para peatones 
 
 
3.2. Señales de indicación generales 
 
- S-11. Calzada de sentido único 
- S-13. Situación de un paso para peatones. 
- S-28. Calle residencial. 
 
3.3. Elementos de sustentación 
 





Para la colocación de los soportes se necesitarán cimentaciones de hormigón de 150 kp/cm2 de 
resistencia característica y de dimensiones 0,75 x 0,4 x 0,4 m. 
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Con el fin de evitar una gran cantidad de soportes de señalización en las aceras, las señales podrán 
fijarse en otro tipo de apoyos tales como farolas, siempre y cuando esa ubicación mantenga las 
condiciones de visibilidad adecuadas. 
 
Se colocarán las señales a una distancia mínima del borde de la calzada de no menos de 50 cm. 
 
En general se ubicarán en el lado derecho de la vía, excepto en aquellos casos en los que bien por 




4. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento que en el caso particular de esta 
urbanización se emplean para separar carriles de circulación, reglamentar la circulación, especialmente el 





 Blanco: Las marcas viales serán, en general, de color blanco. Este color corresponderá a la 
referencia B-118 de la norma UNE 48 103. 
 





A efectos de la Instrucción 8.2-I.C., las marcas viales se clasifican en los siguientes grupos: 
 
1.  Longitudinales discontinuas. 
2. Longitudinales continuas. 
3.  Longitudinales continuas adosadas a discontinuas. 
4.  Transversales. 
5.  Flechas. 
6.  Inscripciones. 
7.  Otras marcas. 
 
Las marcas viales varían sus dimensiones en función del tipo de vía o de la velocidad máxima 
permitida. En cualquier caso, la velocidad dentro de la urbanización no será en ningún caso superior a 
30km/h. 
 
A continuación se relacionan todas las marcas usadas en la ordenación propuesta, encontrándose su 




4.2.1. Marcas longitudinales discontinuas 
 
o Para separación de carriles normales: 
 
Para separación de sentidos en calzadas de dos carriles y doble sentido de circulación con posibilidad 
de adelantamiento. Por ser VM 40 km/ h se usarán marcas M-1.3, con trazos de 2 m de longitud por 0,10 
m de ancho y separaciones (vanos) de 5,5 m. 
 
o Para borde de calzada: 
 
Su función será la de delimitar el borde de la calzada, no contándose su anchura en la de la calzada. 
Siendo vías con VM < 100 km/ h y arcén menor de 1,5 m, se tomará la marca M-1.12, compuesta por 




4.2.2. Marcas longitudinales continuas 
 
Una línea continua sobre la calzada significa que ningún conductor, con su vehículo, debe atravesarla 
ni circular sobre ella ni, cuando la marca separe los dos sentidos de circulación, circular por la izquierda 
de la misma. 
 
Una marca longitudinal continua deberá tener al menos 20 m de longitud. 
 
Se deberá restringir al máximo el uso y longitud de la marca continua, para favorecer la flexibilidad 
de la circulación y preservar el valor prohibitivo de esta marca. Deberá, por tanto, considerarse siempre 
la posibilidad de reducirla y aún eliminarla a través de la adopción de otras medidas. 
 
o Para ordenación del adelantamiento en calzada de dos carriles y doble sentido de circulación: 
 
Su función es la de prohibir el adelantamiento por no disponerse de la visibilidad necesaria para 
completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él. La marca longitudinal continua podrá ir acompañada 
de una marca longitudinal discontinua adosada. En tal caso su función se referirá únicamente a los 
vehículos que encuentren la marca por el lado del carril por el que circulan. 
 
Si tomamos una velocidad máxima de 40 km/ h, las marcas longitudinales continuas deben iniciarse 
cuando la distancia de visibilidad disponible sea inferior a 50 m y finalizará, por tratarse de vía de nuevo 
trazado, cuando se disponga de una distancia de visibilidad igual o superior a 145 metros. 
 
La distancia deseable entre dos marcas continuas de prohibición de adelantamiento será de 160 
metros. 
 
La marca a utilizar será la M-2.2, de 0,1 metros de ancho. 
 
o Para borde de calzada: 
 
Su función es la de delimitar el borde de la calzada. Se usa opcionalmente como alternativa a la 
marca longitudinal discontinua por ser la anchura del arcén menor de 1,5 m. 
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La marca a utilizar será la M-2.6 con a = 0.10 m. 
 
 
4.2.3. Marcas transversales 
 
o Marcas transversales continuas: 
 
Una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica la prohibición de franquearla 
para todo vehículo en cumplimiento de la obligación impuesta por una señal de detención obligatoria, 
una marca vial de STOP, una señal de prohibición de pasar sin detenerse, un paso para peatones, etc. 
 
La línea de detención tendrá una longitud correspondiente a la anchura del carril a que se refiere la 
obligación de detenerse y un ancho de 0,4 m (M-4.1). 
 
o Marcas transversales discontinuas: 
 
Éstas indican que, salvo en circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo o 
animal ni su carga deben franquearla cuando tengan que ceder el paso en cumplimiento de la obligación 
impuesta por una señal o marca de CEDA EL PASO o cuando no haya ninguna señal de prioridad, por la 
aplicación de las normas que rigen ésta. 
 
La longitud de la línea de CEDA EL PASO será toda la anchura del carril a que se refiere la 
obligación de ceder el paso, su anchura será de 0,4 m con tramos de 0,8 m y vanos de 0,4 m (M-4.2). 
 
La marca de PASO PARA PEATONES tendrá una anchura que podrá llegar a ser de sólo 2.5 m por 
tratarse de vías con VM menor de 40 km/ h aunque la instrucción recomienda ancho s en general no 
menores de 4 m. En este caso se usará la marca M-4.3 formada por bandas de 0,5 m de anchura y 





o Flecha de dirección o de selección de carriles: 
 
Una flecha pintada en una calzada dividida en carriles por marcas longitudinales significa que todo 
conductor debe seguir el sentido o uno de los sentidos indicados en el carril por el que circula. 
 
Las marcas a utilizar serán las M-5.2 (para VM ≤ 60 km/ h) cuyas dimensiones pueden ser 





Su función es la de proporcionar al conductor una información complementaria, recordándole la 
obligación de cumplir lo ordenado por una señal vertical o, en ciertos casos, imponer por sí misma una 
determinada prescripción. 
 
Su longitud será de 1,6 m, por ser vías de VM menor de 60 km/ h y sus dimensiones y superficies se 
detallan en los planos. 
 
o Señales horizontales: 
 
Pintadas en color blanco, tienen el mismo significado que sus homólogas verticales, afectando 
únicamente al carril sobre el que estén pintadas. En cualquier caso, según la Instrucción, su uso es 
facultativo. 
 
 STOP: Se situará inmediatamente antes de la línea de detención, a una distancia recomendada 
de entre 5 y 10 metros. (M-6.4). 
 
 CEDA EL PASO: Se situará antes de la línea de de CEDA EL PASO a una distancia 
recomendada de entre 5 y 10 metros. (M-6.5). 
 
 
4.2.6. Otras marcas 
 
o Delimitación de plazas de aparcamiento: 
 
Para estacionamientos en línea con delimitación de plazas la marca será la M-7.3 con las 
características dispuestas en los planos (Opción B.2 de la Instrucción). 
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El presente anejo tiene como finalidad la dotación de determinadas zonas de las características 
necesarias para hacer de ellas unos espacios adecuados para que los usuarios lleven a cabo actividades de 
ocio y el descanso. 
 
El objetivo, por tanto, es lograr la integración desde un punto de vista paisajístico y ambiental de las 
obras que son objeto del presente proyecto de urbanización. Además, con el fin de dotar a los viales de 
una adecuada imagen urbana, se procederá a la plantación de especies arbóreas en los alcorques situados 
a tal efecto en las aceras y zonas peatonales. En las zonas destinadas a sistema de espacios libres de 
dominio público se dispondrán zonas de césped con distintas especies de árboles y arbustos situadas 
según las propias características de cada especie. 
 
La definición del mobiliario urbano representa un punto importante en la realización de un proyecto 
de urbanización pues está constituido por elementos que van a estar en contacto permanente con el 
ciudadano. Por ello, los elementos que constituyan el mobiliario urbano deberán dotarse de una doble 
componente de funcionalidad y diseño, de modo que el usuario se sienta cómodo con los elementos 
dispuestos y al mismo tiempo se produzca una sensación agradable a la vista. 
 
Otros factores importantes a la hora de la elección del mobiliario urbano son la durabilidad y la 
resistencia frente a agentes atmosféricos y vandálicos. Por tanto se pretende dotar a la urbanización de un 
mobiliario urbano que le aporte un marcado carácter estético pero sin dejar a un lado otros aspectos 





2. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN DEL PXOM 
 
Según el Plan General del Ayuntamiento de O Carballiño, se establece en cuanto a la jardinería que 
las zonas verdes de uso público se ajardinarán con arbustos y arbolado de especies autóctonas de la zona 
cuyo tratamiento de suelo sea fácil y de económica conservación. 
 
De esta forma, el diseño de los espacios libres deberá tener en cuenta todos aquellos elementos 
existentes en el territorio que conforma su substrato, valorándolas adecuadamente y tratando de integrar 
en la propuesta de ordenación todos aquellos que por su singularidad como elementos independientes o 
como conjunto puedan ayudar a configurar el espacio libre de que se trate, preservando en lo posible su 
memoria colectiva anterior e as preexistencias notables. 
 
Se atenderá especialmente a la conservación de todos aquellos elementos vegetales que puedan 
integrarse en la propuesta, prohibiéndose expresamente la eliminación de arbolado autóctono o de gran 
porte. De hecho análogo, se intentará huir de los grandes movimientos de tierras que alteren a 








3.1 Aspectos a considerar en la elección de las especies 
 
Para realizar la elección de las distintas especies a utilizar es preciso tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
 El aspecto general de la planta, su porte, su tamaño, la altura que alcanzará en su madurez, 
pasados unos años, el colorido de su follaje y de su floración, etc. 
 Los cambios de este aspecto a lo largo de las estaciones, es decir: si es de hoja perenne o 
caduca, en qué meses florece, posible carácter decorativo de su fruto y tiempo que éste dura, 
etc. 
 El hábitat que prefiere o requiere: temperatura ambiente, pluviometría, altitud, tipo de suelo, 
etc. 
 El espacio que ocupan tanto en la parte aérea (proyección de sombra) como en la terrestre 
(ocupación del suelo por parte de las raíces). 
 Su adecuación a los distintos empleos o finalidades que podamos perseguir: si dan buena 
sombra, si se prestan a la formación de cortinas vegetales, etc. 
 
 
3.2 Justificación de la solución adoptada 
 
Las actuaciones propuestas combinan siembras y plantaciones con distintos diseños, procurando, 
además, que las soluciones proyectadas exijan el menor mantenimiento posible. Las intervenciones se 
concentran en las siguientes zonas: 
 
 Talud de terraplén. Las actuaciones en los taludes definidos tienen como finalidad la 
integración paisajística de la obra, evitando al mismo tiempo la erosión progresiva que se 
produciría al quedar sin cubierta vegetal. Las actuaciones previstas para ello son el 
establecimiento de una cubierta herbácea. Para conseguir este fin se utilizará el proceso de 
hidrosiembra que se describe más adelante. 
 
 Zonas de espacios libres y zonas verdes. Se llevará a cabo la plantación de césped y de las 
especies arbóreas que se detallan más adelante. En el plano correspondiente se muestra la 
posición de las especies escogidas. 
 
 Jardineras de zonas peatonales. En las zonas peatonales se dispondrán jardineras, como se 
puede ver en los planos, en las que se combinarán distintas especies de plantas, árboles de 
pequeño porte y arbustos. 
 
 Alcorques. La finalidad de estos elementos es la de albergar los árboles que van a servir para 
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3.3 Actuaciones de restauración 
 
 
Las actuaciones a llevar a cabo para la realización de siembra y plantaciones son las siguientes: 
 
 Acopio y mantenimiento de la tierra vegetal. 
 








o Acopio y mantenimiento de la tierra vegetal 
 
Con objeto de no perder la capa superficial de suelo afectado por las obras de manera que pueda ser 
reutilizado en las labores de restauración, se apilará en los lugares adecuados y con las prácticas de 
conservación que se señalan en el Pliego de Condiciones. 
 
La tierra vegetal extraída durante la realización de las obras se depositará en los terrenos propuestos a 
tal fin, que serán llanos (pendientes inferiores al 10 %) y no encharcables. Se dispondrá en caballones de 
sección trapezoidal de 6 m de anchura en la base y 2 m en coronación, con una altura máxima de 2 m 
para evitar compactaciones. El pasillo entre caballones será de 3,5 metros. 
 
La tierra almacenada recibirá tratamiento para permitir su conservación durante el período que pueda 
mediar entre su extracción y el extendido sobre las superficies finales. Este tratamiento consistirá en el 
abonado y en la siembra. En particular, para disminuir la erosión hídrica y eólica que pudieran sufrir los 
caballones se prevé una siembra anual de leguminosas y gramíneas, que a su vez contribuirá al 




o Extendido de la tierra vegetal 
 
Con esta operación se dota al sustrato de la estructura, textura, nutrientes y microorganismos 
necesarios para su función como soporte de la vegetación. Se realizará en los terraplenes, en las zonas 
destinadas a formar parte del sistema de espacios libres de dominio público. La tierra vegetal a utilizar 
será la extraída de la zona de las obras convenientemente conservada hasta el momento de su utilización.  
 
Esta operación deberá ser realizada dejando pasar el menor tiempo posible después de la terminación 
de terraplenes y demás superficies a tratar para posibilitar la instalación de la cubierta vegetal cuanto 
antes, protegiendo de esta forma los taludes frente a la erosión. Tras el extendido se realizará un laboreo 





La implantación de herbáceas se ha previsto mediante hidrosiembras y plantaciones. Se ha previsto la 
hidrosiembra de la superficie con objeto de favorecer la instalación de una cubierta de herbáceas que 
produzca una mejora tanto desde el punto de vista estético como de protección contra la erosión. 
 
En todas las hidrosiembras se utilizará una mezcla de gramíneas (70 %) y leguminosas  (30 %) con 




- Lolium perenne tipo talbot o similar 20 % 
- Festuca rubra stolonifera 20 % 
- Festuca arundinacea tipo olga o similar 10 % 
- Agrostis stolonifera 10 % 




- Trifolium repens 10 % 
- Lotus corniculatus 10 % 
- Medicago sativa 10 % 
 
La cantidad de semilla a utilizar es de 30 g/m2. Además se abonará con abono mineral y orgánico 
con una dosis de 80 g/m2. Los momentos más adecuados para la hidrosiembra son preferentemente 
durante el otoño y el comienzo de la primavera y siempre en días sin viento. Conviene que transcurra el 





Las plantaciones deben realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, evitando los 
días de heladas. Además, como van a realizarse sobre terrenos sembrados de césped, debe dejarse pasar 








En contra de cierta tendencia actual de sobrecargar las zonas ajardinadas de una gran densidad de 
árboles y especies, sobre todo algunas de ellas demasiado exóticas con los elevados gastos de 
conservación posteriores, en el diseño de las zonas verdes de la urbanización se ha intentado encontrar 
un cierto equilibrio entre funcionalidad y estética pero siempre manteniendo una amplia zona abierta, de 
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manera que pueda utilizarse como espacio de juego. Se tratará en la medida de lo posible de potenciar las 
especies autóctona en detrimento de otras más exóticas. 
 




o Castanea sativa (Castaño) 
 
Arboles de hasta 25-30 m, de tronco derecho, corto y grueso (hasta 2 m de diámetro) y de corteza 
lisa, cenicienta o pardusca hasta los 15-20 años, después castaño-oscura y agrietada longitudinalmente 
con ramitas glabras, castaño-rojizas. 
 
Hojas de 8-22 por 4,5-8 cm, oblanceoladas, agudas, de base redondeada ligeramente asimétrica, 
serradas, con dientes agudos, glabras por el haz y un poco pubescentes a lo largo de los nervios por el 
envés. Flores de hasta 20 cm. El fruto es una cúpula subglobosa cubierta de largas espinas ramificadas y 
algo pelosas (calibio) que mide entre 5-11 cm de diámetro que contiene usualmente 2-3 aquenios que son 









o Quercus robur (Roble) 
 
Árbol de copa amplia, aovada, redondeada o irregular y hoja caduca. Tronco derecho, corto y muy 
grueso en los ejemplares aislados, con ramas gruesas y algo tortuosas; corteza grisácea o blanquecina, 
muy resquebrajada y de tonalidad parduzca en los ejemplares viejos. Hojas grandes, simples, en 
disposición alterna, con estípulas alargadas que caen pronto; son lampiñas por las dos caras, de color 
verde intenso por el haz y más pálidas, con los nervios bien marcados, por la cara inferior; su forma es 
aovada, con peciolo muy corto (2 a 7 mm), con el borde más o menos, profundamente, lobulado y con 
los lóbulos desiguales y redondeados, suelen medir unos 6 a 12 cm de largo por unos 3 a 6 de ancho. 
 
Como árbol de sombra en las zonas verdes se utilizará el roble debido a su gran porte. Se opta por 
esta especie para seguir la tendencia de los alrededores de la actuación, donde es una de las especies 








o Euonymus japonicus  (Camellia Japónica) 
 
Son arbustos o árboles que alcanzan un tamaño de 1,5-6 (-11) m de altura. Las ramas jóvenes son de 
color marrón grisáceo; las ramillas del año en curso púrpura marrón, glabras. La lámina de la hoja 
ampliamente elípticas, elípticas, u oblongoelípticas, 5-10,5 (-12) × 2,5-6 (-7) cm, coriáceas, envés pálido 
punteada glandular verde y marrón, el haz verde oscuro, ápice cortamente acuminado y con una punta 
obtusa. Flores axilares o subterminales, solitarias o en pares, de 6-10 cm de diámetro. Pétalos de 6 o 7, 
pero a menudo más de cultivares, rosa o blanco. El fruto es una cápsula globosa de 2.5 a 4.5 cm de 
diámetro con 1 o 2 semillas por lóculo. 
 
 Además presenta otras características como:  
 
- Muy atractivo por su follaje.  
- Cultivado como especie ornamental y para formar setos.  
- Apta para cultivar en maceta.  
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- Son resistentes al frio invernal.  
- Se adaptan bien a la poda.. 
- Para una germinación satisfactoria se requiere estratificar la semilla por 3 a 4 meses a 
temperaturas de 0-10ºC. 






o Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’ ( Ciruelo rojo). 
 
Se ha optado por esta especie para los espacios libres peatonales en torno a las viviendas, ya que 
poseen una gran belleza y aportan calidez a estas zonas.  Además de ser  un árbol muy presente en los 
viales y plazas públicas de O Carballiño.  
 
Esta especie se dispondrá en alcorques a lo largo de las parcelas correspondientes de modo que sigan 
una distribución ordenada y alterna así como en otras zonas de estos espacios con una función 
ornamental. 
 
Es un árbol caducifolio de forma esférica, de pequeño tamaño que puede llegar a alcanzar hasta 8 m 
de alto y 4 m de ancho. Sus hojas son alternas, elípticas de 4 a 7 cm, finamente dentadas, lisas y de color 
púrpura. Florece a finales del invierno o a principios de primavera, siempre antes de que aparezca el 
follaje y se cubre totalmente de flores pequeñas. Las flores son pequeñas, de color rosa y solitarias por lo 
general. 
 
Se utilizan aislados, alineaciones y en grupos; incluso, a veces, como arbusto con ramificaciones 
desde la base. Es poco exigente en cuanto a la naturaleza del suelo, pero crece mejor si hay una capa 









Es una cobertura superficial de hierba menuda y tupida constituida por gramíneas de talla inferior a 
10 cm que se desarrolla por medio de tallos rastreros (rizomas o estolones) numerosos, cortos y densos. 
 
La utilización prevista condiciona sobremanera la elección de las especies. 
 
Se utilizará una formación de césped fino de gramíneas, para uso ornamental, mediante siembra de 
una mezcla del tipo Classic o equivalente, formada por el 25% Ray- grass Inglés Brightstar, 25% Ray-
grass Inglés Pickwick y 10% Poas y/o Festucas.  
 
Las semillas estarán exentas de impurezas, granos rotos, defectuosos o enfermos, así como granos de 
especies distintas a la determinada. 
 





Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia siembra se realizarán en las 
épocas de año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los factores de temperatura como de 
precipitación; en todo caso el Director habrá de autorizar el momento de iniciación de los trabajos y 
marcar un plazo para la finalización de los mismos. 
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 Operaciones preparatorias 
 
Las diferentes condiciones iniciales de la superficie a sembrar exigen la ejecución de ciertas labores 
preparatorias del terreno antes de proceder a la siembra de las especies seleccionadas. En todos los casos 
la superficie del terreno, hasta una profundidad de treinta centímetros (30 cm), habrá de quedar 





Se podrá realizar por el sistema de siembra directa, procedimiento que consiste en la colocación a 
poca profundidad, dentro del terreno, de las semillas elegidas a tal fin. La semilla debe quedar a una 
profundidad que es función del futuro tamaño de la planta para que, tras la germinación, asomen las 
hojas cotiledonares e inicien la función clorofílica antes de que agoten las reservas de la semilla. Tal 
profundidad está relacionada con el tamaño de la semilla, siendo entre una y dos veces su dimensión 




Los riegos deberán ejecutarse siempre que exista duda de que las disponibilidades de agua para las 
semillas en germinación y para las plantas en desarrollo, sean insuficientes, de modo que se cuente con 
unas condiciones que permitan alcanzar los valores finales posibles acordes con el grado de pureza y 
poder germinativo previstos. La aportación del agua se hará de manera que alcance el suelo de modo 
suave, de forma de lluvia fina, de tal modo que no arrastre ni la semilla ni los materiales 
complementarios empleados, desnudando unas zonas y recargando otras. Las dotaciones de los riegos 
han de ser tales que no provoquen escorrentías apreciables; en todo caso se evitará el desplazamiento 









En la elección de los bancos, a parte la resistencia y durabilidad, prima un aspecto fundamental que 
es la comodidad. Para que un banco resulte atractivo para el ciudadano es importante que sea cómodo. Se 
han elegido dos tipos distintos de bancos. El primero es para las zonas que poseen un carácter urbano 
más marcado mientras que el otro se dispondrá en espacios libres y zonas verdes o próximas a ellas. Los 
bancos contemplados en el proyecto son los siguientes: 
 
 TIPO I :  
 
Este banco presenta unas medidas totales 1800x715x820mm y está compuesto de 2 pies de fundición 
dúctil y 6 tablones de madera tropical de sección 110x35mm.  
 
Cada pie está formado por un perfil de frente simétrico, redondeado con anchos distintos sin 
discontinuidad, formando curvas contundentes y suaves a la vez, formando un solo cuerpo, dando al 
conjunto una geometría muy aerodinámica. Dispone del tratamiento protector “Ferrus” que garantiza una 
óptima resistencia a la corrosión con resultados superiores a las 300 horas en niebla salina, y acabado en 
color gris. Cada tablón es de perfil rectangular con cantos redondeados y está tratado con el protector 
“Lignus”, (aplicado al agua), de propiedades fungicida, insecticida, hidrófugo y que proporciona alta 
resistencia a los agentes atmosféricos y a la luz solar. Acabado color natural.  
 
La unión de los pies y la bancada se realiza mediante tornillos de acero inoxidable y el anclaje al 
suelo se consigue mediante tornillos M10. 
 





 TIPO II:  
 
Se trata de un banco sin respaldo de tres piezas de hormigón prefabricado de color blanco granítico. 
Sus medidas totales son 2000x445x440 m y va apoyado directamente en el suelo. 
 








Al igual que con los bancos se colocarán dos papeleras distintas en función de la zona a la que vayan 
a servir. Así en las zonas verdes se utilizará una papelera tipo 1 y en las calles y zonas peatonales una 
tipo 2. 
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 TIPO I: 
 
Esta papelera se utilizará en la calles de la urbanización y en las zonas peatonales. Está compuesta 
por una cubeta y un sombrero cenicero abisagrado, ambos fabricados de plancha de acero. El acabado se 
consigue mediante un tratamiento “ferrus”, que consiste en un proceso protector del hierro que garantiza 
una óptima resistencia a la corrosión con resultados superiores a 300 horas de niebla salina. El acabado 
es en oxirón negro forja. 
 
El anclaje se realiza mediante cuatro orificios pasantes para tornillería. 
 
 TIPO II:  
 
Papelera de 40 litros de forma redonda y de 460mm de diámetro, 540mm de altura de la cubeta y 
700mm de altura libre total, colocada. 
 
Ideal para armonizar con el entorno. Su acabado en madera tropical tratada, aporta prestigio a los 
lugares en donde se coloca. 
 
Chasis y cubeta de acero galvanizado para que tenga una buena resistencia y el exterior consta de 24 
listones de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. 
 






4.3. Aparcamientos para bicicleta 
 
El aparcabicis se situará cerca de los centros de actividad de la urbanización, como son 
equipamientos y zonas verdes. Tiene capacidad para 6 bicicletas. 
 
Los pivotes están fabricados en tubo de acero de diámetro 100x2 mm con placa de anclaje de 10 mm 
de espesor. Los aros de estacionamiento son tubos de acero de diámetro 20x1.5 mm atornillados sobre 
una barra estructural cuadrada de 60x60x4 mm. 
 
El acabado consiste en un galvanizado y posterior pintura oxirón en negro o gris. Van atornillados al 




4.4. Rejas de alcorque 
 
Su finalidad es delimitar el área ocupada por los árboles. Se sitúan en las aceras de la urbanización 
con la disposición definida en los planos, en los que se acotan y definen las dimensiones y características 
de los mismos.  
 
Se excavará el conjunto de la superficie del alcorque hasta una profundidad de 2 m. Se rellenará 
posteriormente de tierra vegetal, con una capa drenante de grava en el fondo de 0.25 cm. En las zonas 
verdes no es precisa la colocación de estos elementos puesto que los árboles se plantan directamente 
sobre la tierra vegetal. 
 
Se ha seleccionado un alcorque de forma rectangular y medidas totales 800x800 mm, con un espesor 
de 35 mm y pintado en color negro forja. 
 
Se presenta en dos piezas con una cara hormigonable, que una vez unidas muestran una sola unidad 
estética y funcional. Para una correcta instalación, va acompañado de un marco estructural con anclajes 
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4.5. Sistema soterrado de contenedores de r.s.u. 
 
Se ha diseñado un sistema soterrado de contenedores para residuos sólidos urbanos, formado por 3  
contenedores de carga trasera de hasta 1.300 L de capacidad. La plataforma peatonal está acabada en 
chapa lagrimada antideslizante o en bandeja para pavimentar, adaptables hasta un 10% de pendiente. 
 
Prefabricado de hormigón Estanco monobloque, fabricado en molde autovibrado con hormigón HA-
35 (C40/50). Clasificación XS3 de acuerdo a la norma EN 206Con excavación y construcción completa 
del receptáculo. 
 
El funcionamiento de los equipos de soterramiento de contenedores puede ser mediante toma rápida 
de camión o centralita hidráulica independiente. Adaptados a las normativas de accesibilidad más 
restrictivas. 
 
Los Contenedores soterrados SCT de Contenur han sido desarrollados para minimizar los costes y 
tiempos de la obra civil asociada. Así, los equipos se entregan listos para ser usados, a falta de colocar el 
buzón de introducción. (En caso de instalaciones en calle sin pendiente). El dimensionado general del 
















Jardineras en chapa cortén circulares con acabado barnizado-catalizado. Sus dimensiones se definen 
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APÉNDICE 01: Matriz de Impacto Ambiental 
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La redacción del presente anejo es necesaria en cumplimiento de la legislación vigente sobre 
protección medioambiental a varios niveles: comunitario, estatal y autonómico. 
 
Se entiende por evaluación de impacto ambiental el conjunto de estudios y sistemas técnicos que 
permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad causa sobre 
el medio ambiente. Una vez analizados los efectos se podrán evaluar las interacciones entre el medio 
ambiente y las acciones que origina el proyecto. 
 
 





 Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 85/337/CEE, de 27 de Junio de 1985, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente. 
 
 Directiva 97/11/CE, de 3 de Marzo, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE. 
 





 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 





 Decreto 442/1990, de 13 de Septiembre, de Avaliación do Impacto Ambiental para Galicia, 
adaptación del RDL 1301/1986 a las peculiaridades de Galicia. 
 
 Decreto 327/1991, de 4 de Outubro, de Avaliación dos Efectos Ambientais para Galicia. 
 
 Lei 1 / 1995, de 2 de Xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia. 
 
 Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental. 
 
 
1.2. Descripción de la metodología empleada 
 
Los objetivos planteados para la realización de este Estudio de Impacto Ambiental son los siguientes: 
 
 Cumplir la normativa en materia de protección medioambiental relacionada con anterioridad. 
 
 Identificar y prevenir los impactos derivados de las acciones del proyecto. 
 
 Conseguir la integración paisajística de la actuación proyectada. 
 
Este proyecto al ser un proyecto de urbanización está comprendido en el grupo 7 del anexo II del 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental; por lo que sometemos a una evaluación de impacto ambiental al 
proyecto de urbanización, siguiendo las pautas de dicha ley, porque suponemos que así lo ha decidido el 
órgano ambiental. 
 
El primer paso en el desarrollo del presente estudio de impacto ambiental consiste en una descripción 
minuciosa del Medio Físico Natural afectado por la construcción de la urbanización definida. Se detallan 
la climatología de la zona de actuación, las características de los suelos, la fauna y flora, etc. A 
continuación se identifican los impactos potenciales, tanto positivos como negativos, que se pueden 
crear, generándose una matriz causa-efecto en la que se definen los impactos mediante la interrelación de 
las componentes medioambientales y las acciones de proyecto. 
 
Finalmente se relacionan las medidas correctoras que se deberán aplicar para reducir los impactos 








2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
 
En este apartado se presenta una descripción detallada del medio físico que se ve afectado por el 
Proyecto de la urbanización en su fase de ejecución y explotación. 
 
La complejidad y heterogeneidad del medio físico obliga a una estructuración por factores 
ambientales con el objeto de conseguir una mejor descripción global. Así, se ha dividido el medio físico 
en el conjunto formado por los siguientes factores ambientales: clima, geología, edafología, hidrología, 
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Para la realización del presente anejo se han consultado las estaciones meteorológicas de la “Rede de 
estacións de MeteoGalicia” pertenecientes a la “Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas”. 
 
Siguiendo los criterios de proximidad y similitud de cotas se ha seleccionado la siguiente estación: 
Seoane (O Carballiño). 
 
Dicha estación se encuentran en la provincia de Ourense y sus características se resumen en el 
siguiente cuadro: 
 
CUENCA NOMBRE LONGITUD LATITUD ALTITUD 
Miño-sil Seoane de Carballiño 8° 03'  O 42° 27' N 440 m 
 
 




La zona de proyecto se caracteriza por unas temperaturas suaves durante gran parte del año e 
inviernos “frescos”. En este punto de la geografía gallega, ya en el interior, quedan mitigados los efectos 
amortiguadores oceánicos sobre las temperaturas y se producen amplitudes térmicas importantes 
aproximándonos al concepto de los rigores térmicos propios de la continentalidad, frente a la 
homogeneidad térmica propia de la oceanidad. 
 
En la estación de Carballiño la temperatura media anual es de 12´40 C, siendo enero el mes más frío, 
con 5´70 C, y julio el más cálido, con 19´90 C. Las heladas aparecen durante 156 días al año. No es 
frecuente, sin embargo, que nieve, aunque durante cinco días al año, por término medio, suelen cubrirse 
con un hermoso manto blanco las cumbres más pronunciadas  de la comarca, especialmente las de A 




La mayor parte de las precipitaciones de la zona de estudio se producen en forma de lluvia.  
 
De los datos suministrados por la estación meteorológica considerada se infiere que la zona de 
estudio se encuentra muy cerca de las precipitaciones anuales medias de Galicia (1.414 mm /año). 
 
Precipitación anual media: 1424mm /año (Seoane de O Carballiño) 
 
Las mayores precipitaciones se producen en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y 
febrero, con unos valores muy similares entre sí, encontrándose el máximo en el mes de octubre, y el 
mínimo en el mes de julio.  
 
Los veranos son más bien secos. Por otro lado, el fenómeno pluvial presenta una irregularidad, de 
unos años a otros, mayor que en otras zonas de Galicia, dado que la zona de estudio se sitúa en el 
interior; esto provoca que la pluviosidad sea más similar a la típica de un clima Mediterráneo que a la de 




2.2. Fisiografía, geología y litología 
 
En este punto se remite al anexo correspondiente de Geología y Geotecnia, en el que se define de 






 Hidrología superficial: 
 
Las características especiales de la vegetación existente en las tierras del interior Gallego, 
determinan que la red hidrográfica esté formada por ríos y arroyos de pequeño recorrido.  
 
Los ríos más importantes del municipio de O Carballiño son el río Arenteiro y el río Viñao, 
desembocando el segundo en el primero, dentro del término municipal de O Carballiño. 
 
 Hidrología subterránea:  
 
En cuanto a hidrología subterránea, las posibilidades son escasas, debido a la falta de 
porosidad de los materiales paleozoicos. Las únicas labores que han dado algún resultado 
positivo son las excavada aprovechando los “lem” graníticos formados por alteración “in situ” 
de granitos, y que contienen siempre cierta cantidad de agua.  
 
Existen algunos manantiales de aguas termales como el Gran Balneario de O Carballiño o 
como el de Partovia, cerca de Carballiño, que se han aprovechado para la realización de un 
balneario, y en Ourense, dentro de la misma ciudad.  
 
Estas surgencias están relacionadas con una reactivación de las fracturas debida a acciones 
tectónicas recientes. Cabe decir que dichos manantiales disponen de un entorno de protección 









La vegetación potencial de un territorio puede definirse como la vegetación que cabría esperar en un 
territorio determinado en su máximo grado de desarrollo, sin posibilidad de producirse una mayor 
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evolución. Llamaremos vegetación climatófila al mayor grado de evolución de la vegetación que 
permiten las condiciones climáticas en el ámbito, y vegetación edafófila al mayor grado de evolución de 
la vegetación que permiten, dentro del mismo, las condiciones edáficas particulares en zonas concretas. 
 
Vegetación climatófila: Según se ha determinado en el epígrafe correspondiente al clima, en base a la 
clasificación establecida por Allúe, el ámbito se encuentra dentro de la subregión fitoclimática IV(V), 
caracterizada por un clima con rasgos mediterráneos y atlánticos. Atendiendo a la clasificación 
fitoclimática propuesta por Rivas Martínez, nos encontramos con una serie colina húmeda o 
hiperhúmeda y acidófila del roble, o Quercus robur, que se corresponde con la serie Rusco aculeati- 
Querceto roboris Sigmetum. 
 
Esta serie se corresponde en su óptimo estable con la asociación Rusco aculeati- Quercetum roboris, 
un robledal colino acidófilo galaico portugués denso de Quercus robur, presente en altitudes por debajo 
de los 500 metros en zonas que se caracterizan por presentar un periodo estival no pronunciado. La 
composición florística de esta asociación es la siguiente: 
 
• Roble - Quercus robur 
• Acebo - Ilex aquifolium 
• Laurel - Laurus nobilis 
• Retama/Xesta - Cytisus spp 
• Castaño - Ruscus aculeatus 
• Espino albar - Hedera helix 
• Violeta - Pteridium aquilinum 
• Castaño - Castanea sativa 
• Érbedo - Prunas spinosa 
• Omphalodes - Viola riviniana 
• Peral bravo - Arbutus unedo 
• Xilbarbeira - Omphalodes nitida 
• Hiedra - Frangula agnus 
• Helecho común - Pirus cordata 
 
La degradación moderada de los bosques de esta serie permite la extensión de las xesteiras oceánicas 
colinas y mesomediterráneas, cuya estructura se corresponde con un piornal de gran talla rico en 
helechos, zarzas y tojos. Los brezales que aparecen tras los fuegos continuados, y por las repoblaciones 
de pinos resineros (Pinus pinaster subesp. atlantica) llevan ya un buen número de elementos de brezal 
mediterráneo ibero-atlántico (Ulex minor, Genista triacanthos, Cystus psilosepalus, etc.), manteniendo, 
no obstante, diferentes elementos del brezal cantabroatlántico (Daboecia cantabrica, Pseudarrhenatherum 
longifolium). 
 
Vegetación edafófila: Dentro de una región determinada pueden aparecer lugares en los que el factor 
limitante para el desarrollo de la vegetación no sean de tipo climático, sino debidos a las condiciones 
edáficas. Así, se conforman comunidades de carácter edafófilo en aquellos lugares en que: 
 
 Aparecen encharcamientos edáficos (zonas de riberas de ríos, charcas, etc). 
 Aparecen características edáficas particulares (escasez de agua, presencia de sal ambiental, 
etc., como ocurre en el litoral). 
 No existe suficiente desarrollo edáfico como para permitir el crecimiento de las especies 
climatófilas (zonas de alta montaña con gran influencia de la erosión, por ejemplo). 
 
En el ámbito de estudio no se han descrito circunstancias especiales que puedan posibilitar el 




Predominan en toda la comarca los árboles de hoja perenne, especialmente pinos –Pinus Pinaster y 
Pinus Sylvestris– y eucaliptos, aunque hay localizadas zonas de especies más nobles: carballeiras y 
castañares. El Parque Municipal de O Carballiño es, tal vez, uno de los pocos lugares privilegiados en 
cuanto a la diversidad de especies arbóreas y de flora en general. El recinto, de 32 Ha., está considerado 
al respecto como uno de los parques  más sobresalientes de Galicia. La flora menor está representada por 
especies que, como el toxo -tojo- o la xesta -retama-, proliferan en abundancia. 
 
Se han inventariado las siguientes formaciones o comunidades vegetales: 
  
 Prados y cultivos: Los prados de siega son bastante abundantes en la zona siendo, de manera 
general, de pequeña extensión. Además, se encuentran entremezclados con las zonas de 
cultivo.  
 
 Bosques: Las masas boscosas de la zona de estudio se corresponden con el roble/carballo 
(Quercus robur), aunque cercanas a los cursos de agua aparecen fresnos (Fraxinus excelsior), 
alisos (Agnus glutinosa), algunos robles, laureles (Laurus nobilies), espinos (Crataegus 
laevigata u Oxycantha) y zarzamoras (Rubus ulmifoliius). Como característica relevante, en 
las zonas de monte se observan pequeñas mezclas entre el roble/carballo y el roble noble 
(Quercus petraea).  
 
 Los sotos ribereños están poblados de Alnetalia flutinosae, que procede de la alianza Alnion 
glutinosae y Alnetum glutinosae, que puede poseer dos asociaciones según la naturaleza del 
suelo, bien alisedas sobre suelos ácidos, o bien alisedas menos ácidas por encontrarse en 
sustrato geológico serpentínico o anfibolítico.  
 
 Repoblación forestal: En primer lugar, cabe señalar que el eucaliptal es un bosque. Esta 
unidad, pese a hallarse representada de forma dispersa por la totalidad del área de estudio, no 
ocupa una superficie notable, puesto que, por lo general, se trata de pequeñas formaciones 
que en ningún caso alcanzan una extensión relevante, sin embargo, se trata de unas 
formaciones que, como consecuencia de su origen y función puramente económica, 
presentan una densidad de tipo alto o muy alto.  
 
 Matorral: Los tojales son la consecuencia de incendios, actividades agropecuarias, 
repoblaciones, etc.  
 
 Vegetación de ribera: Esta denominación hace referencia a la vegetación natural asociada a 
los bordes de los ríos, arroyos y otros cursos de agua dulces del territorio. Estas comunidades 
vegetales pertenecen a la asociación Senecio bayonensis- Alnetum glutinosae, en la que la 
especie dominante es el aliso (Alnus glutinosa), al que acompañan varias especies higrófilas. 
Es muy frecuente que estos bosques estén reducidos a estrechas bandas de árboles, dando 
lugar a características formaciones de galería que bordean los cauces de los ríos y arroyos, al 
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haber sido eliminados del resto de la zona para la rehabilitación de prados. En el ámbito que 
nos ocupa podemos limitar estas áreas a pequeñas manchas asociadas al rio Arenteiro.  
 
 Zonas improductivas: Albergan áreas urbanas, industriales y de infraestructuras, donde no 




Vegetación en la zona de estudio: 
 
Existe gran cantidad de diversidad de vegetación distribuida a lo largo y ancho de la superficie de la 
parcela. La mayor parte de la superficie está formada por prados y carrizales Además, de encontrarse 
entremezclados con alguna zona de cultivo.  
 
Por otro lado, en la parcela también existen dos formaciones de masas arbóreas en las que se incluyen 
diferentes especies como pinos, robles,  y árboles frutales, entre otros. Se  corresponden con el 
roble/carballo (Quercus robur), algunos laureles (Laurus nobilies). Sin olvidarnos de arbustos y maleza 







El ámbito de estudio podemos englobarlo dentro del ecosistema de bosque atlántico húmedo. Por sus 
características vegetales y de fauna se trata de una zona con elevada diversidad de sistema, que alberga 
poblaciones muy interesantes. Además, rio Arenteiro, y la litología zonal, contribuyen a esta diversidad. 
Las lluvias continuas y la escasa evapotranspiración del ambiente, propician el desarrollo de una 
importante gradación en la vegetación. Así, el paso de la vegetación de ribera a vegetación climática de 
robles, el recubrimiento del escaso suelo por un entramado constante de matorral y la existencia de zonas 
de prados con abundante producción primaria, aportan al sistema una potencialidad enorme como 
albergue de una numerosa y diversa fauna. 
 
Esto se debe a la alta diversidad de medios que se aglutinan en una pequeña superficie de terreno. 
Teniendo en cuenta, además, las repoblaciones colindantes, que brindan a las poblaciones animales 
refugio y cobijo en el invierno, el ecosistema puede considerarse completo. El medio gallego ha sido 
altamente influenciado por el hombre, siendo escasos los ecosistemas no alterados en modo alguno por la 
acción antrópica, constituyendo en conjunto, por tanto un gran mosaico de diferentes hábitats (casi 
siempre de reducidas dimensiones) en los que el solapamiento entre especies es notable. La presencia de 
fauna presente (sea esta presencia ocasional o permanente) en la zona de estudio debe ser tenida en 
cuenta a la hora de definir o evaluar cualquier tipo de infraestructura. Esta consideración permitirá que 
durante la fase de diseño, se introduzcan elementos específicos, adaptados a las características faunísticas 





La gran movilidad de muchas de las especies reseñadas y su escasa presencia, nos ha llevado a una 
descripción conjunta de la fauna terrestre de toda la zona, que posee una rica y variada fauna. Por su 
climatología, la zona se convierte en residencia invernal de muchas especies, aunque la diapausa invernal 
de muchas de ellas no se produce, pudiendo permanecer activas durante todo el año. La densidad de 
anfibios es muy grande, y la ya comentada presencia de una gran humedad ambiental, hace que muchas 
especies de éstos puedan vivir alejadas del agua.  
Los Reptiles son más patentes en las zonas de elevada insolación, sobre todo lagartijas (Podarcis sp., 
Algirus sp., Psammodomus sp.) y lagarto ocelado (Lacerta lepida). En los prados se constata la 
presencia, no muy abundante, de vívoras (Vipera seoanei), culebras lisas (Coronella austriaca y C. 
girondica) y lagarto verdinegro (Lcerta schreiberi). Por otra parte, en las proximidades o interior del río 
y en las pozas, puede hallarse la culebra de agua (Natrix natrix) y la culebra viperina (Natrix maura). Se 
pueden detectar (visual o auditivamente) una larga lista de aves, entre las que destaca el trepador azul 
(Sitta europaea), el martín pescador (Alcedo athis), el gavilán (Accipiter nissus), el mirlo acuático 
(Cinclus cinclus) y bandadas inmensas de currucas (Sylvia spp.), mosquiteros (Phylloscopus spp.), mitos 
(Reghithalos caudatus), carboneros y herrerillos (Parus spp.) y reyezuelos (Regulus spp.) entre otros, 
aunque escasea el azor (Accipiter gentilis), halcón peregrino (Falco pererinus) y milano real (Milvus 
milvus) o negro (Milvus migrans).  
Dentro de los mamíferos, cabe destacar el zorro (Vulpes vulpes), tejón (Meles meles), comadreja 
(Mustela nivalis), hurón (Putorius furo), jabalí (Sus scrofa), y la abundancia de conejos (Oryctólagos 





La fauna ictícola en el río Arenteiro se caracteriza por la presencia de truchas (Salmo trutta fario), 
barbos comunes (Barbus barbus y/o Barbus meridionalis), cachos (Leuciscus cephalus), bermejuela o 
gallego (Retilus arcasi) así como de salmón (Salmo solar) y reo (Salmo trutta trutta). Al menos tres 
especies de ranas cohabitan en el tramo de río considerado: rana común (Rana perezi), rana bermeja 
(Rana temporaria) y rana patilarga (Rana ibérica) que puede aparecer en los meses de marzo a mayo y 
septiembre a noviembre a cientos de metros del agua. 
 
 
La fauna en el ámbito de estudio estará condicionada por: 
 
• Vegetación presente en la zona de estudio: Tal como se ha descrito anteriormente, la vegetación 
presente en la mayor parte del ámbito está compuesta por prados carrizales y dos masas arbóreas. Dicha 
vegetación, con escaso y desarrollo de los estratos inferiores limitado por la limpieza y desbroces que 
será necesario realizar en caso de su mantenimiento, condicionará en gran medida la fauna en la zona de 
estudio. 
 
• Proximidad de núcleos de población: La interferencia humana puede llegar a condicionar 
notablemente la composición faunística de un territorio determinado. 
 
• Presencia de barreras ecológicas: Condicionan necesariamente la dispersión de las especies entre el 
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2.6. Lugares de especial protección 
 
Plan Hidrológico confederación Miño-Sil  
 
La operación y explotación de ríos, embalses y acuíferos dentro de los espacios protegidos deberá 
ajustarse a las normativas derivadas de su figura de protección. En todo caso, habrá de asegurarse: 
ausencia de vertidos, grasas, aceites y sustancias tóxicas, nivel de ruidos adecuado, sistemas de 
iluminación que no interfieran los modos de vida de la fauna nocturna, estricta limitación de caminos de 
acceso y circulación y control de desechos. Durante los períodos de construcción de elementos 
indispensables o convenientes para la explotación de recursos, se podrán disminuir las limitaciones 
siempre que no sean incompatibles con la conservación del espacio. La ejecución de estas obras estará 
condicionada a la disponibilidad de todos los permisos En la figura resumen las zonas protegidas en el 
ámbito del Plan, indicándose la figura de protección y el sistema al que pertenecen. 
 
 
Ilustración 1: CUENCA MIÑO-SIL 







2.7.  Medio socioeconómico del municipio de O Carballiño 
 




El término municipal de O Carballiño, sito en la provincia de Ourense y perteneciente a la comarca 
de O Carballiño, se extiende sobre una superficie próxima a 54 km2 sobre los que se asienta una 
población de  13.913 habitantes, según datos procedentes del INE correspondientes al año 2016 (datos 
más recientes). La densidad de población en el mismo referente es de 257.6 hab/km2.  
 
La población del municipio de O Carballiño se divide en trece parroquias tal y como se muestra en la 
figura adjunta. 
 
Ilustración 2: PARROQUIAS DE O CARBALLIÑO 
La parroquia con mayor número de habitantes se corresponde a la de O Carballiño (San Cibrao). 
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Pirámide de edad: 
 
 
Según los datos del I.N.E. para el año 2016, en función de los grupos quinquenales de edad para el 
Concello de O Carballiño, la población se distribuye de la siguiente forma: 
 
Ilustración 3: PIRAMIDE POBLACIONAL POR SEXOS 
Cabe reseñar que, aun estando bastante equilibrada la proporción de personas del sexo femenino 
(53 %) y masculino (47 %), es en los rangos de edades más avanzadas en donde predomina el sexo 









Con el movimiento natural se representa el crecimiento o descenso del número de habitantes, 
atendiendo únicamente a los nacimientos y defunciones. Con los datos referentes al movimiento natural 
de O Carballiño , desde 1900 hasta 2016 (Fuente: Instituto Galego de Estadística, en adelante I.G.E), se 
observa que el número de nacimientos cada año, es superior que el de defunciones, en el amplio periodo 
de tiempo estudiado, siendo por tanto el saldo vegetativo positivo, contrario a lo que sucede como tónica 
















2.7.2. Actividad económica 
 
La creación del Polígono de A Uceira en el año 1984, supuso un importante cambio en el municipio 
de O Carballiño, dinamizando la vida socioeconómica y provocando un cambio en el peso de los 
distintos sectores de actividad, con predominio del secundario y terciario, todo ello unido a la integración 
del área dentro de un sistema económico metropolitano. De esta manera, O Carballiño evolucionó, 
pasando de ser un municipio rural, a convertirse en un espacio de transición entre lo rural y lo urbano.  
 
En el aspecto agrícola, señalar que hay abundancia de extensión de prados; cultivo intensivo de 
productos, de los que destacan maíz, patatas y viñedos. Abundan las extensiones de montes de pinos (los 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 
 
 
3.1. Objeto del proyecto 
 
El objeto del proyecto es la mejora del entorno social de los habitantes de la zona, revalorizando el 
suelo de los terrenos colindantes y dando solución a una serie de demandas de la población que buscan 
vivir en un entorno natural, con todos los servicios que ofrece una zona urbanizada. 
 
3.2. Acciones derivadas del proyecto 
 
Las acciones del proyecto que se han considerado susceptibles de producir impactos, de forma 
directa o indirecta sobre diversas variables del medio, se agruparán según sus efectos se produzcan en la 
fase de construcción o en la fase de explotación. De tal manera, son las siguientes: 
 
A. FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
 MOVIMIENTO DE LA MAQUINARIA 
 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS: El movimiento de tierras comprende las distintas actividades. 
 Despeje y desbroce 
 Desmontes y terraplenes 
 Acarreo de tierras 
 Extendido y nivelación 
 Compactación 
 
 GENERACIÓN DE RESIDUOS DE OBRA (VERTIDOS): Puede tratarse de vertidos 
accidentales o simplemente de desechos o productos sobrantes tras su utilización en obra. 
 Aceites usados, grasas, combustibles, líquidos hidráulicos, baterías, etc... 
 Disolventes y emulsiones de líquidos de imprimación, tratamiento de superficies... 
 Tierras procedentes de la excavación 
 Otros: pinturas, barnices, tintes, colas, pilas, guantes,... 
 
 CONSUMO DE MATERIALES 
 
 CONSUMO DE MANO DE OBRA 
 
 TRANSPORTE DE MATERIALES: Transporte por carretera hasta la obra de, grandes 
máquinas en góndolas, a través de otros medios auxiliares y de materiales de construcción 
más el consiguiente acopio de éstos. 
 
B. FASE DE EXPLOTACIÓN 
 
 PRESENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA 
 Habitabilidad 
 Edificabilidad 
 Nuevos valores de la zona 
 









4. INTERACCIONES ECOLÓGICAS 
 
De todos es conocida la vulnerabilidad del equilibrio que reina en un ecosistema natural, pues los 
mismos elementos que lo integran generan una serie de cambios permanentes que acaban configurando 






5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
5.1. Identificación de impactos 
 
Se pueden identificar los impactos ambientales positivos y negativos sobre el medio, al cruzar la 
información que se ha presentado acerca de las condiciones y características del medio físico con las 
características de la obra a implantar. 
 
 ATMÓSFERA 
 Emisión de ruidos (del tráfico, de la maquinaria y por actividades propias de la obra). 
 Salida de gases y/o explosiones. 
 Contaminación de la maquinaria. 
 Erosión eólica. 
 Alteraciones de la calidad del aire como consecuencia de la producción de gases de 
combustión. 
 Se trata de efectos muy localizados y de escasa importancia. 
 
 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 Inestabilidad de laderas 
 Cambios en la morfología del relieve 
 Ocupación de tierras 
 Destrucción de estructuras geológicas 
 Pérdida de terrenos productivos 
 Reducción de superficies 
 
La mayor parte de los impactos se manifiestan en la fase de construcción cuando se realizan 
excavaciones, movimientos de tierras y creación de vertederos. Durante la fase de explotación solamente 
se produce un impacto por la existencia de superficies alteradas y presencia de estructuras. 
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 SUELOS 
 Pérdida de suelos cultivables 
 Aumento de la erosión 
 Contaminación de suelos 
 Disminución de la productividad de los suelos 
 
 AGUAS 
 Disminución de la calidad del agua 
 Riesgo de inundaciones 
 Influencia sobre acuíferos 
 Cambios en los procesos de erosión y sedimentación 
Los mayores impactos sobre la hidrología superficial se producirán durante la fase de construcción 
debido a los vertidos de aceites, combustibles y otras sustancias y materiales empleados en la obra. 
 
 FLORA Y FAUNA 
 Destrucción directa de especies vegetales 
 Degradación de aspectos vegetales 
 Riesgo de incendios 
 Cambios en comunidades vegetales 
 Destrucción directa de especies 
 Destrucción de hábitats 
 Efecto barrera 
 Afección a especies protegidas 
 Riesgo de atropello 
 Desplazamiento de lugares de vía 
 Presencia de animales transmisores de enfermedades 
 
Durante la fase de explotación los impactos más significativos son los vertidos incontrolados y 
accidentales, que pueden afectar a la vegetación de los alrededores. Es en ésta en la que existe el riesgo 
de atropello y el efecto barrera, pero son mínimos en comparación con obras lineales. 
 
 PAISAJE 
 Cambios en la percepción intrínseca 
 Cambios en la percepción extrínseca 
 Intrusión visual 
 Cambio en aspecto de taludes y laderas 
 Cambio en la estructura paisajística general 
 
 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 Cambios demográficos. 
 Aumento considerable de la población en la zona 
 Efectos en la salud por contaminación y ruidos 
 Cambios en el color del terreno 
 Pérdida de actividad productiva 
 Cambio en la circulación de transportes 
 Creación de infraestructura de servicios 
 Creación de puestos de trabajo 
 
5.2. Valoración de impactos 
 
El impacto ambiental en su más amplio sentido es causado por la presencia de un proyecto que puede 
provocar efectos tanto positivos como negativos. El procedimiento para la Evaluación del Impacto 
Ambiental (EIA) tiene por objetivo evaluar la relación que existe entre el proyecto propuesto y el 
ambiente en el cual va a ser implementado. 
Esto se lleva a cabo considerando la mayor cantidad de información disponible sobre diversos 
aspectos técnicos, legales, económicos, sociales y ambientales que permitan un juicio sobre su 
factibilidad y aceptabilidad. 
 
 
Método matricial: Matriz Causa-Efecto. 
 
La base del sistema es una matriz en que las entradas según las columnas son acciones del hombre 
que pueden alterar el medio ambiente, y las entradas según las filas son características del medio 
(factores ambientales) que pueden ser alterados. 
 




− Medio Abiótico: Atmósfera; Tierra-suelo; Hidrología. 
− Medio Biótico: Flora; Fauna. 





− Medio Socio-económico: Usos del suelo; Infraestructuras;    
Economía; Valores estéticos; Población. 
− Medio Cultural: Patrimonio Cultural; Patrimonio Arquitectónico; 
Otros. 
 
En las columnas de la matriz, se situarán las diferentes acciones del proyecto susceptibles de causar 
impacto sobre el medio, clasificadas en función de las fases del proyecto, que también han sido definidas 
con anterioridad. 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 
− Movimiento maquinaria 
− Movimiento de tierras 
− Vertidos 
− Consumo de materiales 
− Consumo de mano de obra 
− Transporte de materiales 
FASE DE EXPLOTACIÓN 
− Presencia de la infraestructura 




En las cuadrículas de cruce se estudia la interrelación entre todas y cada una de las acciones del 
Proyecto. Se acompañará del signo menos (-) cuando indique impacto negativo o signo positivo (+) 
cuando se trate de impacto positivo. 
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Los intervalos que se asignan a cada una de las categorías de impacto son las previstas por el 
Reglamento de Impacto Ambiental. 
 
INDICE DE IMPÁCTO CATEGORIA 
0 – 25 
25 – 50 
50 – 75 












6. MEDIDAS CORRECTORAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Con el fin de minimizar los impactos del proyecto, en este capítulo se exponen las medidas 
protectoras, correctoras o compensatorias, que se han considerado necesarias. 
 
Estas medidas consisten en modificaciones de tecnología, tamaño, diseño, materiales, etc., que se 
ajusten a las previsiones del proyecto. En todo caso, su objeto es: 
 
 Evitar, disminuir, modificar, curar o compensar el efecto del proyecto en el medio ambiente. 
 
 Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para el mejor éxito del proyecto, de 
acuerdo con el principio de integración ambiental. 
 
 Las medidas protectoras reducen la agresividad de la acción, actuando fundamentalmente 
sobre la localización de la obra o sus partes, y también sobre la elección de la tecnología más 
adecuada para la protección del medio ambiente. 
 
 Las medidas correctoras cambian la condición del impacto cuando es inevitable que este se 
produzca, fundamentalmente mediante acciones de restauración. 
 
 Las compensatorias se refieren a los impactos negativos inevitables, los cuales no admiten 





6.1. Descripción de las medidas correctoras y protectoras 
 
 Adecuación de la velocidad de los vehículos (sobre la disminución del nivel sonoro): Los 
vehículos y maquinaria de obra adecuarán su velocidad de forma que las emisiones sonoras 
producidas sean reducidas en aquellas situaciones en que la actuación simultánea de estos 
elementos pueda producir emisiones excesivas para el personal empleado. 
 
 Riego con agua para estabilización (sobre el incremento de partículas en suspensión en el aire 
y afección a la vegetación natural): Se aplicarán riegos de agua a las zonas expuestas al 
viento, ocupadas por acopios, tierras y zonas de circulación frecuente de maquinaria. 
 
 Evitar la contaminación de los factores agua y suelo por el vertido de residuos generados por 
maquinaria y actividades de obra (R.C.D., R.P. Y R.U.) (sobre la contaminación de suelo y 
las aguas por vertidos accidentales): Las áreas donde se desarrollen trabajos de obra deberán 
estar dotadas de bidones y otros elementos de recogida de residuos sólidos y líquidos de obra 
(aceites, grasa, piezas sustituidas, tierras sobrantes y otros R.C.D. y R.U.) generados por el 
personal empleado. Tras su recogida, los residuos serán tratados en función de su naturaleza, 
entregándose a un Gestor Autorizado o llevándose a vertedero controlado 
(impermeabilización del vaso de vertido, extensión- compactación de residuos, sellado de las 
celdas de vertido, drenaje y tratamiento de lixiviados, drenaje de pluviales, etc.) 
 
 La situación de los elementos de recogida deberá estar perfectamente señalizada y en 
conocimiento de todo el personal de la obra. 
 
 Triturado de residuos de tala y desbroce (sobre la afección a la vegetación natural): Las 
labores de desbroce incluirán la eliminación de tocones y raíces. Siguiendo las 
Recomendaciones de la Dirección Xeral de Montes y Medio Ambiente Natural de la 
Consellería de Medio ambiente, se realizará la valoración de los restos de la corta mediante 
trituración y esparcido homogéneo. 
 
El triturado se realizará hasta tener tamaños adecuados que faciliten la rápida incorporación 
del material al suelo y serán esparcidos de forma homogénea, posteriormente y de forma 
regular deberán realizarse riegos de las superficies tratadas. 
 
 Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal (sobre la afección a la 
vegetación, compactación y contaminación del suelo): Tras la fase de desbroce se realizará la 
recogida de la tierra vegetal de mayor valor, que es apilada en montones situados en espacios 
señalados para ello y protegidos del viento. 
 
Para evitar el deterioro durante su conservación, se evitará el apilamiento en montículos 
mayores de 3 metros, así como su mezcla con materiales inertes (R.C.D.). El objetivo es 
disponer de la capa fértil de tierra para su posterior utilización en plantaciones, hidrosiembra 
y recuperación de suelos, así como para realizar el mezclado de ésta con los residuos 
triturados procedentes de la tala y desbroce. 
 
 Revegetación (sobre la afección a la vegetación natural y a los procesos de erosión): 
Reimplantación de las especies autóctonas de la zona mediante plantación o siembra directa, 
junto con la enmienda y mejora del terreno para restablecer las condiciones iniciales en un 
plazo medio de tiempo, como consecuencia de los movimientos de tierra o por la ocupación 
producida en áreas que queden fuera de servicio, y limitar los riesgos de desencadenamiento 
de procesos erosivos. 
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 Restitución de servicios y servidumbres (sobre el medio perceptual y la compactación del 
suelo): Aquellos servicios que hayan sido cortados o modificados por las obras de ejecución 
del proyecto serán devueltos a su situación inicial y reparados los daños producidos. 
 
 Laboreo de suelos compactados (sobre los procesos compactación del suelo): 
 
 Tras finalizar las obras se procederá a la descompactación mediante laboreo superficial de los 
terrenos afectados por la construcción que queden fuera de servicio una vez terminada la obra, 
así se recuperaran las condiciones iniciales de compactación y drenaje del suelo. 
 
 Optimización de la ocupación del suelo por las obras y sus elementos auxiliares (sobre la 
fauna, vegetación, hábitats y paisaje): Se realizará la planificación de la red de caminos y 
superficies de ocupación por maquinaria y personal de obra. Para ello se seguirán los criterios 
siguientes: 
 Máximo aprovechamiento de la red existente. 
 Definición progresiva de los nuevos caminos según las necesidades y basándose en el 
plan de obra. 







7. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
El propósito del Programa de Vigilancia Ambiental es controlar el cumplimiento de las medidas 
protectoras y correctoras contenidas en este estudio y proporcionar información acerca de su calidad y 
funcionalidad. El plan permite, a su vez, detectar las desviaciones de los efectos previstos o detectar 
impactos no previstos para, en consecuencia, rediseñar las medidas propuestas o adoptar otras nuevas. 
 
Durante la fase de obras como su finalización, se controlará y comprobará que se están llevando a 




CONTROL DE LA MEDIDA Nº 1: "ADECUACIÓN DE LA VELOCIDAD DE LOS 
VEHÍCULOS”: 
 
Se comprobará que los vehículos cumplen las condiciones suficientes sobre limitación de la 
velocidad para reducir las molestias por emisiones sonoras. Por otro lado, se procederá a la puesta a 
punto de los motores de los vehículos a utilizar en las obras a partir de un servicio autorizado que tendrá 
la oportuna certificación. 
 
En cualquier caso, se realizará periódicamente un recordatorio al personal de obra de la conveniencia 
de mantener velocidades moderadas. 
 
 
CONTROL DE LA MEDIDA Nº 2: " RIEGO CON AGUA PARA ESTABILIZACIÓN": 
 
Se tomará como umbral de alerta para la realización de un riego, el aspecto seco y polvoriento de las 




CONTROL DE LA MEDIDA Nº 3: "GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA 
MAQUINARIA Y ACTIVIDADES DE OBRA (R.C.D., R.P. y R.U.)": 
 
Se realizarán inspecciones visuales diarias del aspecto general de las obras en cuanto a presencia de 
materiales sobrantes de obra, escombros, basuras, desperdicios y cualquier otro tipo de residuo generado 
y que su almacenamiento y gestión es la prevista. 
 
Se conservarán, en su caso, los correspondientes documentos de Solicitud de Admisión de Residuo, 
Seguimiento y Control, Notificación de Traslado, Libro de Registro, etc. del Gestor Autorizado que 
servirán de comprobante del adecuado tratamiento de éstos. 
 
Se comprobará que el parque de maquinaria, almacén de residuos peligrosos, lavados y puestas a 
punto de la maquinaria se realiza en los lugares seleccionados y que éstos se encuentran perfectamente 
señalizados y en conocimiento de todo el personal de la obra. 
 
Se controlará que no se arrojen piedras ni vertidos inertes a los prados, cultivos, ni masas de arbolado 
cercanas. En caso de que se detecten, el contratista deberá proceder a su inmediata retirada. 
 
 
CONTROL DE LA MEDIDA N° 4: "TRITURADO DE RESIDUOS D E TALA Y DESBROCE": 
 
Se comprobará que los residuos de la tala y desbroce triturados son incorporados de forma 
homogénea de acuerdo con lo previsto. 
 
 
CONTROL DE LA MEDIDA N° 5: "RETIRADA, ACOPIO, CONSE RVACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE TIERRA VEGETAL": 
 
En la fase de construcción se comprobará que la tierra vegetal es retirada y almacenada, y que se 
cumplen los límites establecidos a los montones de apilamiento. 
 
 
CONTROL DE LA MEDIDA N° 6: "REVEGETACIÓN": 
 
Se comprobará mensualmente desde la plantación, la situación de los plantones, así como que se 
cumple el programa de riegos. 
 
Se repondrán los ejemplares muertos y, en caso de detectarse más de un 40% de muertes, se 
replanteará el sistema de mantenimiento seguido e incluso la idoneidad de las especies seleccionadas. 
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CONTROL DE LA MEDIDA N° 7: "RESTITUCIÓN DE SERVICIO S Y SERVIDUMBRES 
AFECTADOS": 
 
Se comprobará que los servicios y servidumbre interrumpidos por la ejecución de las obras son 
restituidos. Tras la restitución de los servicios afectados debe de tenerse al menos una situación igual a la 
anterior, se comprobará que no se han dejado terrenos ocupados por restos de las obras. 
 
 
CONTROL DE LA MEDIDA N° 8: "LABOREO DE TERRENOS COMPACTADOS": 
 
Esta medida debe conseguir una situación tal que el suelo pueda recuperarse y revegetarse 
adecuadamente, y que no se produzcan encharcamientos por compactación del suelo. 
 
 
CONTROL DE LA MEDIDA N°9: "OPTIMIZACIÓN DE LA OCUPA CIÓN DEL SUELO POR 
MAQUINARIA Y ELEMENTOS AUXILIARES": 
 
Se comprobará, antes del inicio de las obras, que existe un plan de caminos de obra y que se adapta a 
lo especificado en la medida y en el período de ejecución de las obras se comprobará la correcta 
señalización de los caminos y áreas de actuación. 
 
 
OTRAS MEDIDAS NO CONSIDERADAS 
 
Durante la ejecución de las obras pueden darse pequeñas modificaciones que no hayan sido 
contempladas en el proyecto. Por lo tanto, el Contratista junto con la Dirección de Obra, deberá 
proyectar todas las actuaciones necesarias para la obtención de una superficie adecuada para el posterior 
tratamiento de revegetación, antes de la finalización de las obras. 
 
Por último, y en cuanto a la dimensión temporal, el seguimiento deberá comprender la elaboración de 
un informe periódico semestral, en el que se señalen todas las incidencias observadas. Se recogerá la 
eficacia o no de las medidas correctoras planteadas, el grado de acierto del Estudio de Impacto 







8. INFORME FINAL 
 
Un objetivo fundamental de toda evaluación de impacto ambiental es informar a la sociedad del coste 
ambiental del proyecto. Dado el carácter amplio y complejo del estudio, resulta imprescindible elaborar 
documentos de síntesis capaces de transmitir de forma clara, concisa y fiable sus resultados al no 
especialista. Ello resulta indispensable para el éxito del trámite de información pública. Debe ser 
concebido, por tanto, como documento de participación y debate público. 
 
Con el presente Documento, y sin perjuicio de cualquier aclaración o ampliación que las Autoridades 
estimasen oportuna, se considera adecuadamente estudiado el Proyecto que nos ocupa, a fin de que 
pueda ser evaluada por la Administración la incidencia del Proyecto de Urbanización en AR-1 y AR-2 de 
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MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE EXPLOTACIÓN 






















Atmósfera CO (-) CO (-)     CO (-) CO (-) CO (-)  
Agua  CO (-) CO (-)    CO (-)    
Suelos MO (‐) CO (-)     MO (‐)    
MEDIO 
BIOLÓGICO 
Vegetación MO (‐) MO (‐) CO (-)        
Fauna MO (‐) MO (‐) CO (-)     MO (‐)  CO (-) 
Procesos ecológicos MO (‐) MO (‐) CO (-)     MO (‐)   
MEDIO 
PERCETUAL 
Paisaje  CO (-) CO (-)    SE (‐)    




Nivel Socio- económico 
 
Industria y comercio 
 
Usos del Suelo 
 
Agricultura 
   MO (+) MO (+)  SE (+)    
   MO (+) MO (+)  CR (+)    
CO (-) CO (-) CO (-)    CO (-)    









Molestias de la obra 
CO (-) CO (-) CO (-)    CO (-)    
      CR (+)    
    MO (+)  SE (+)    
     MO (‐) SE (‐)    




MO (‐)     MO (‐)  MO (‐)   
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1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
1.1. Descripción y situación 
1.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 
1.3. Interferencias y servicios afectados 
1.4. Unidades constructivas que componen la obra 
1.5. Riesgos profesionales de los operarios 
 
 
2. ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN 
 
 




4. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA 
 
 
5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LAS OBRAS 
 
5.1. Riesgos detectables más comunes 
5.2. Suministro y cuadros de distribución 
5.3. Enlaces entre los cuadros 
5.4. Sistemas de protección 
5.4.1. Protección contra contactos directos 
5.4.2. Protección contra contactos indirectos 
5.4.3. Otras medidas de protección 
5.5. Prevención en trabajos cercanos a las líneas eléctricas 
5.5.1. Trabajos en la proximidad de líneas de alta tensión 
5.5.2. Trabajos en la proximidad de líneas de baja tensión 
5.5.3. Trabajos en la proximidad de cables subterráneos 




6. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 
 
6.1. Situación de la obra 
6.2. Propiedades colindantes 
6.3. Interferencias con los servicios afectados 
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7. RIESGOS PARA LAS UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA DE LA OBRA 
 
7.1.Riesgos profesionales de las unidades de obra más significativas 
7.1.1. Excavación en zanja 
7.1.2. Ejecución de demoliciones 
7.1.3. Extensión de pavimentos 
7.1.4. Traslado y colocación de grúa 
7.1.5. Instalación de tuberías 
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7.1.7. En los encofrados y hormigones 
7.1.8. Cimentaciones superficiales 
7.1.9. Riesgos eléctricos 
7.1.10. Báculos. Soportes 
7.1.11. Riesgo de incendios 
7.1.12. Riesgo de daños a terceros 
7.2. Riesgos profesionales de la maquinaria 
7.2.1. Maquinaria en general 
7.2.2. Pala cargadora 
7.2.3. Compactadores 
7.2.4. Motoniveladora 




7.2.9. Máquinas y herramientas en general 
7.2.10. Herramientas manuales 
 
 
8. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
8.1. Protecciones individuales 
8.2. Protecciones colectivas 
8.3. Medidas preventivas en las unidades de obra más  representativas 
8.3.1. Excavación en zanja 
8.3.2. Instalación de tuberías 
8.3.3. Rellenos 
8.3.4. Ejecución de pavimentos 
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8.3.6. Báculos. Soportes 
8.3.7. Trabajose eléctricos 
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8.4.3. Compactadores 
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8.4.9. Máquinas y herramientas en general 
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9. TRABAJOS NOCTURNOS 
 
 
10. SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD. FORMACIÓN PERSONAL EN 
SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
11. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
12. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
12.1. Derecho a la protección 
12.2. Principios de la acción preventiva 
12.3. Evaluación de los riesgos 
12.4. Equipos de trabajo y medios de protección 
12.5. Medidas de emergencia 
12.6. Riesgo grave o inminente 
12.7. Documentación 
12.8. Obligaciones de los trabajadores 
12.9. Obligaciones de las partes implicadas 
12.9.1. Obligaciones de la propiedad 
12.9.2. Obligaciones de la empresa constructora 
12.9.3. Obligaciones de la dirección facultativa 
12.10.Consulta y participación de los trabajadores en  materia de seguridad y salud 
12.11. Servicios de prevención 
 
 
13. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
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El Estudio de Seguridad y Salud se realiza en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, y tiene como objeto el establecimiento de las directrices básicas respecto a la prevención 
de riesgos laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros, así como los derivados de los 
trabajos de reparación conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el período 
de garantía. Asimismo se estudian y definen las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar de los 
trabajadores de la obra durante la ejecución de la misma. Este estudio servirá además para dar las 
directrices básicas al contratista para llevar a cabo su obligación de redactar un Plan de Seguridad y 
Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de 
ejecución, las previsiones contenidas en este Proyecto. Por ello, los errores u omisiones que pudieran 
existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista a su favor. Dicho Plan facilitará la 
mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo el control de la Dirección 
Facultativa.  
 
En este proyecto se considera:  
 
 Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
 
 La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
 
 Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del 
personal. 
 
 Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
 
 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de 
los útiles y maquinaria que se les encomiende.  
 
 El transporte del personal.  
 
 Los trabajos con maquinaria ligera.  
 
 Los primeros auxilios y evacuación de heridos.  
 
 Los Comités de Seguridad y Salud.  
 





1.1. Descripción y situación 
 
El Proyecto al que se refiere el presente estudio es el Proyecto de Urbanización de las Áreas de 
Reparto AR-1 y AR-2 de O Carballiño, en la provincia de Ourense. Este proyecto incluye las obras 
necesarias para la urbanización propuesta. 
 
 
1.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 
 
El presupuesto será el indicado en el apartado correspondiente del presente estudio. El plazo de 
ejecución de la obra se estima en 12 meses. El número de trabajadores total estimado será de 35 con una 




1.3. Interferencias y servicios afectados 
 
El Contratista acatará en todo momento lo que indique la Dirección de Obra. Los transportes y 
acarreos que la obra genera interferirán lógicamente en el tráfico de la zona, sin embargo la 
comunicación mediante carreteras secundarias permitirá interferir lo menos posible con la circulación de 




1.4. Unidades constructivas que componen la obra 
 
A continuación se enumeran las diferentes unidades constructivas que componen la obra a realizar:  
 
 Operaciones previas (demoliciones, talado y desbroce del terreno). 
 
 Movimiento de tierras. 
 
 Ejecución de firmes y pavimentos.  
 




 Canalizaciones en zanja (instalación de la red de abastecimiento y saneamiento).  
 
 Instalación de líneas eléctricas y equipos de alumbrado.  
 
 Báculos y luminarias. 
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 Instalación de la red de gas. 
 
 Instalación de la red de telecomunicaciones. 
 
 Reposición de servicios.  
 
 Jardinería y mobiliario urbano.  
 






1.5. Riesgos profesionales de los operarios 
 
Los riesgos profesionales de los operarios de la obra serán los relativos a:  
 
 Excavaciones y desmontes.  
 
 Terraplenes o rellenos.  
 
 Encofrados.  
 
 Trabajos con hierro.  
 
 Hormigonado.  
 
 Instalaciones eléctricas.  
 
 Andamios.  
 
 Escaleras de mano.  
 
 Maquinaria para movimiento de tierras.  
 








2. ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN 
 
Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta materia, se citan a continuación las 
enfermedades profesionales que inciden más frecuentemente en el colectivo de la construcción:  
 
 Enfermedades causadas por el polvo y sus derivados.  
 
 Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos. 
 
 Enfermedades causadas por las vibraciones. 
 
 Sordera profesional.  
 
 Silicosis.  
 




3. RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE     
LAS OBRAS 
 
Se considerará como zona de trabajo aquella en la que se desenvuelven máquinas vehículos y 
operarios trabajando y como zona de peligro una franja de 5 m alrededor de ésta. Los riesgos de daños a 
terceros pueden ser los que se citan a continuación:  
 
 Caída al mismo nivel. 
 
 Caída a distinto nivel.  
 
 Caída de objetos y materiales.  
 
 Atropello.  
 
Por ello, previamente al inicio de la obra deberá realizarse el vallado de la parcela. Las condiciones 
del vallado deberán ser:  
 
 Tendrá 2 metros de altura. 
 
 Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso 
de personal.  
 
 Deberá presentar como mínimo la señalización siguiente:  
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 Cartel de obra. 
 
 Prohibición de aparcar en la zona de entrada de vehículos.  
 
 Prohibición de paso a peatones por la entrada de vehículos. 
 
 Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.  
 
 Prohibición de acceso a toda persona ajena a la obra. 
 
Además se deberá contar con una caseta para acometida general de la red de electricidad, en la que se 






4. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA 
 
Las condiciones que deben cumplir los servicios sanitarios se especifican en el Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo.  
 
Podrán incluirse en este apartado las revisiones médicas de los trabajadores que puedan evitar gran 
número de accidentes, así como también las clases o charlas sobre formación en materia de Seguridad y 
Salud.  
 
Habrá un recipiente para recogida de basuras. Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y 






5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LAS OBRAS 
 
 
5.1. Riesgos detectables más comunes 
 
Los riesgos más comunes que se pueden presentar a la hora de ejecutar las obras son los siguientes:  
 
 Heridas punzantes en las manos. 
 
 Caídas al mismo nivel.  
 
 Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:  
 
 Trabajos con tensión.  
 
 Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que es efectivamente interrumpida 
o que no puede conectarse inopinadamente.  
 
 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  
 
 Uso de equipos inadecuados o deteriorados.  
 
 Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 
contactos  eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.  
 
 
5.2. Suministro y cuadros de distribución 
 
El suministro de energía eléctrica de las obras se podrá realizar a través de grupos generadores de 
corriente o por enganche directo de las líneas de la compañía suministradora en el ámbito de la zona 
donde se vayan a desarrollar los trabajos. Los cuadros de distribución irán provistos de protección 
magnetotérmica y de relé diferencial con base de enchufe y clavija de conexión. Serán de chapa metálica, 
estancos a la proyección de agua y polvo y cerrados mediante puerta con llave, se mantendrán sobre pies 
derechos o eventualmente colgados de muros o tabiques, pero siempre con suficiente estabilidad y sólo 




5.3. Enlaces entre los cuadros 
 
Los cuadros se harán con conductores cuyas dimensiones estén determinadas por el valor de la 
corriente que deben conducir. Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables de una obra, se 
aconseja que los conductores lleven aislantes de neopreno por las ventajas que representan en sus 
cualidades mecánicas y eléctricas sobre los tradicionales con aislamiento de PVC. Un cable deteriorado 
no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástico, sino con autovulcanizante, cuyo poder de 
aislamiento es muy superior al de los anteriores.  
 
Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 o 4 conductores con toma de corriente en sus 
extremos con enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, quedando así aseguradas las tomas de tierra y 
los enlaces equipotenciales.  
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5.4. Sistemas de protección 
 
5.4.1. Protección contra contactos directos 
 
 Alejamiento de las partes activas de la instalación, para evitar un contacto fortuito con las 
manos o por manipulación de objetos.  
 
 Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental. 
 
 Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de aislamiento apropiado que 
conserve sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la corriente de contacto a un 
valor no superior a 1 mA.  
 
 
5.4.2. Protección contra contactos indirectos 
 
 Instalaciones con tensión hasta 250 V con relación a tierra. 
 
 Con tensiones hasta 50 V en medios secos y no conductores, o 24 V en medios 
húmedos o mojados, no será necesario sistema de protección alguna.  
 
 Con tensiones superiores a 50 V, sí será necesario sistema de protección.  
 
 Instalaciones con tensiones superiores a 250 V con relación a tierra: En todos los casos será 
necesario sistemas de protección, cualquiera que sea el medio o naturaleza.  
 
 Puesta a tierra de las masas.  
 
 La puesta a tierra la definimos como toda ligazón metálica directa sin fusible ni 
dispositivo de corte alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de 
instalaciones no haya diferencia de potencial peligrosa y que al mismo tiempo permita 
el paso a tierra de corrientes de defecto o las descargas de origen atmosférico.  
 
 En cada caso se calculará la resistencia apropiada, que según la Reglamentación 
Española no excederá de 20 ohmios.  
 
 Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres tipos 
sancionados por la práctica.  
 




5.4.3. Otras medidas de protección 
 
 Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad relativa 
alcance o supere el 70% y en locales mojados o con ambientes erosivos.  
 
 Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido mediante carcasas, 
cajas metálicas…  
 
 Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que deberá hacerse 
es dejarla sin tensión.  
 
 En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel visible con la 
inscripción: NO METER TENSIÓN, PERSONAL TRABAJANDO. 
 
 Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas 






5.5. Prevención en trabajos cercanos a líneas eléctricas 
 
5.5.1. Trabajos en la proximidad de líneas de alta tensión 
 
Además de lo indicado en el Art. 68 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene, se tendrán en 
cuenta los siguientes puntos:  
 
 Se considerará que todo conductor está en tensión, así como su posición, en relación al área 
de trabajo. 
 
 No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, siempre que exista otra 
ruta a seguir.  
 
 Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se dispondrá de 
gálibos, vallas o barreras provisionales.  
 
 Cuando se utilicen grúas-torre o similar, se observará que se cumplen las distancias de 
seguridad.  
 
 Durante las maniobras de la grúa, se vigilará la posición de la misma respecto de las líneas.  
 
 No se permitirá que el personal se acerque a estabilizar las cargas suspendidas, para evitar el 
contacto o arco con la línea.  
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 No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales debajo de las líneas o 
en su proximidad.  
 
 No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que esto reduce la distancia 
de seguridad desde el suelo.  
 
 Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, estarán a una 
distancia segura de la línea aérea.  
 
 Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas estarán siempre en 
posición horizontal. 
 
  En líneas aéreas de alta tensión, las distancias de seguridad a observar son: 4 m hasta 66.000 




5.5.2. Trabajos en la proximidad de líneas de baja tensión 
 
 Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se retirará la tensión de la 
línea.  
 
 Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes en cada 
uno de los conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra.  
 
 Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión, serán continuos 
y fijados convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas protecciones 




5.5.3.  Trabajos en la proximidad de cables subterráneos 
 
Al hacer trabajos de excavación, en proximidad de instalaciones en las que no hay certeza de 
ausencia de tensión, se obtendrá, si es posible, de la compañía el trazado exacto y características de la 
línea. En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se procederá a 
señalizar y balizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante.  
 
No se modificará la posición en ningún cable sin la autorización de la compañía. No se utilizará 
ningún cable que haya quedado al descubierto como peldaño o acceso a una excavación. Si se daña un 
cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado al personal de la zona y se notificará a la compañía. 
 
  
5.5.4. Recintos muy conductores 
 
Debido a que la resistencia de contacto entre el cuerpo del trabajador y las paredes disminuye, y 
aunque el riesgo aumenta cuando el recinto es reducido se utilizarán pequeñas tensiones de seguridad y 





Se colocarán en lugares apropiados uno o varios avisos en los que:  
 
 Se prohíba la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde está instalado el 
equipo eléctrico.  
 
 Se prohíba a las personas no autorizadas el manejo de los aparatos eléctricos.  
 
 Se den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de incendio.  
 
 Se den instrucciones para salvar a las personas que estén en contacto con conductores bajo 
tensión y para reanimar a los que hayan sufrido un choque eléctrico. 
 
Útiles eléctricos portátiles a mano:  
 
 Las condiciones de utilización de cada material, se ajustarán exactamente a lo indicado por el 
fabricante en la placa característica, o en su defecto, a las indicaciones de tensión, intensidad, 
etc., que facilite el mismo, ya que la protección contra incendios indirectos puede ser 
suficiente para cualquier tipo de condiciones ambientales, si no se utiliza el material dentro de 
los márgenes para los que ha sido proyectado. 
 
 Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores. 
 
 Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma que las piezas 
desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del aparato. 
 
 Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan sido 
concebidas a este efecto, según las normas del Reglamento Electrónico para baja tensión.  
 
 El mango y el cesto protector de la lámpara serán de material aislante, y el cable flexible de 
alimentación garantizará el suficiente aislamiento contra contactos eléctricos.  
 
 Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladores, taladradoras, remachadoras, 
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6. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 
 
Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la seguridad, salud 
y bienestar de los trabajadores mientras dure la construcción de la obra. Además determinarán, en su 





6.1. Situación de la obra 
 
Se encuentra situada en la parroquia de Agra de Subiña, en el Ayuntamiento de Oleiros, en la 
provincia de A Coruña.  
 
Accesos: Se señalizará adecuadamente la entrada o entradas a la obra o cualquier otra medida precisa 





6.2. Propiedades colindantes 
 
Se pueden generar riesgos, por interferencia con la obra, si se desconoce el terreno circundante. 






6.3. Interferencias con servicios afectados 
 
En el recinto de la obra no existe una línea de Alta Tensión, que como se refleja en el Anejo de Red 
de Energía eléctrica. Los únicos servicios afectados serán las líneas de baja tensión aéreas que sirven a 
las viviendas actuales, que serán objeto de demolición. Por lo demás no se prevén interferencias que 









7.1. Riesgos profesionales de las unidades de obra más significativas 
 
7.1.1. Excavación en zanja 
 
 Deslizamientos y desprendimientos de tierras. 
 
 Caídas de material dentro del radio de acción de las máquinas.  
 
 Caídas de personas.  
 
 Caídas de objetos.  
 




 Existencia de gases nocivos.  
 
 Golpes con herramientas.  
 
 
7.1.2. Ejecución de demoliciones 
 
 Golpes contra objetos.  
 
 Caídas a distinto nivel.  
 
 Caída de objetos.  
 
 Heridas punzantes en pies y manos. 
 
 Salpicaduras de hormigón en ojos. 
 
 Erosiones y contusiones en manipulación. 
 
 Atropellos por maquinaria.  
 
 Atrapamientos por maquinaria.  
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 Heridas por máquinas cortadoras.  
 
 Interferencias con líneas eléctricas.  
 
 
7.1.3. Extensión de pavimentos 
 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 
 Atrapamientos por maquinaria y vehículos.  
 
 Colisiones y vuelcos.  
 
 Por utilización de productos bituminosos.  
 
 Salpicaduras.  
 





7.1.4. Traslado y colocación de grúa 
 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 
 Atrapamientos por maquinaria y vehículos.  
 
 Colisiones y vuelcos.  
 
 Atrapamiento de extremidades. 
 
 Caídas de material de vía en su descarga.  
 
 Utilización de soldaduras.  
 
 Ruido.  
 
 
7.1.5. Instalación de tuberías 
 
 Atropellos por maquinaria y vehículos.  
 
 Atrapamientos por maquinaria o por tubos.  
 
 Caídas del personal a las zanjas.  
 
 Caídas de objetos. 
 
 
7.1.6. En transporte y vertidos por tierra 
 
 Accidentes de vehículos, vuelcos, caídas al mar.  
 
 Atropellos.  
 
 Caídas de material de la cuchara, pala o camión.  
 
 Accidentes por interferencias de cajas de camión, grúas u otros elementos móviles con líneas 




 Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad, falta de dirección o señalización en 
las maniobras en zonas de trabajo.  
 
 Interferencias con otros vehículos fuera de las áreas de trabajo.  
 
 Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.  
 
 Vibraciones sobre las personas.  
 
 Ruido ambiental.  
 
 
7.1.7. En los encofrados y hormigones 
 
 Riesgos derivados del manejo de encofrados.  
 
 Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapamientos).  
 
 Caídas de altura. 
 
 Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón.  
 
 Propios de la instalación de fabricación de hormigón.  
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7.1.8. Cimentaciones superficiales 
 
 Deslizamientos y desprendimientos del terreno.  
 
 Caída de personas.  
 
 Atropellos y golpes de máquinas.  
 
 Golpes de herramientas de mano.  
 
 
7.1.9. Riesgos eléctricos 
 
 Contacto con líneas eléctricas.  
 
 En las máquinas e instalaciones eléctricas de obra.  
 
 




 Caídas.  
 
 
7.1.11. Riesgo de incendios 
 
 En almacenes y oficinas. 
 
 Vehículos.  
 
 Instalaciones eléctricas.  
 
 Acopios de madera. 
 
 En depósitos de combustible.  
 
 
7.1.12. Riesgo de daños a terceros 
 
 Producidos por circulación de vehículos de obra por vías públicas.  
 
 Dada la proximidad de la obra a zonas habitadas, es previsible la visita de curiosos.  
 
 
7.2. Riesgos profesionales de la maquinaria 
 








 Ruido.  
 




 Golpes y proyecciones. 
 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 
 Los inherentes al propio lugar de utilización.  
 
 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.  
 
 
7.2.2. Pala cargadora 
 
 Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 
 
 Caída de material desde la cuchara. 
 
 Vuelco de la máquina. 
 
 Deslizamiento de la máquina. 
 
 Máquina en marcha fuera de control.  
 
 Caída por pendientes.  
 
 Choque con otros vehículos. 
 
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  
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 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de conducción 
de gas o de electricidad).  
 
 Incendio.  
 




 Proyección de objetos. 
 








 Los derivados de los trabajos pulverulentos.  
 
 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
 





 Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro.  
 
 Deslizamiento de la máquina. 
 
  Máquina en marcha fuera de control.  
 
 Caída por pendientes. 
 
 Choque con otros vehículos. 
 






 Proyección de objetos.  
 
 Caídas de personas desde las máquinas. 
 
 Golpes.  
 




 Los derivados de los trabajos pulverulentos.  
 
 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas.  
 





 Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 
 
 Vuelco de la máquina. 
 
 Deslizamiento de la máquina. 
 
 Máquina en marcha fuera de control. 
 
 Caída por pendientes. 
 
 Choque con otros vehículos. 
 
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 
 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de conducción 
de gas o de electricidad). 
 
 Incendio.  
 
 Quemaduras.  
 
 Atrapamientos.  
 
 Proyección de objetos.  
 
 Caídas de personas desde las máquinas. 
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 Golpes.  
 
 Ruidos propio y ambiental. 
 
 Vibraciones.  
 
 Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
 
 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
 
 Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
 
 
7.2.5. Camión basculante 
 
 Choques contra elementos fijos de la obra. 
 
 Atropello y apisonamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.  
 




 Proyección de objetos.  
 
 Caídas de personas desde las máquinas.  
 
 Golpes.  
 
 Ruidos propio y ambiental. 
 
 Vibraciones.  
 
 Los derivados de los trabajos pulverulentos.  
 





 Vuelcos por hundimiento del terreno. 
 




 Deslizamiento de la máquina. 
 
 Máquina en marcha fuera de control.  
 
 Caída por pendientes.  
 
 Choque con otros vehículos.  
 




 Quemaduras.  
 
 Atrapamientos.  
 
 Proyección de objetos.  
 
 Caídas de personas desde las máquinas.  
 
 Golpes.  
 
 Ruidos propio y ambiental. 
 
 Vibraciones.  
 
 Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
 
 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas.  
 





 Vuelco de la máquina durante el vertido. 
 
 Vuelco de la máquina en tránsito. 
 
 Atropello de personas.  
 
 Choque por falta de visibilidad.  
 
 Caída de personas transportadas.  
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 Descargas eléctricas.  
 
 Caídas a distinto nivel del vibrador.  
 
 Salpicaduras de lechada en ojos y piel.  
 
 Vibraciones.  
 
 
7.2.9. Máquinas y herramienta en general 
 
 Cortes.  
 
 Quemaduras.  
 
 Golpes.  
 
 Proyección de fragmentos.  
 
 Caída de objetos.  
 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 
 Vibraciones.  
 
 Ruido.  
 
 Explosión.  
 
 
7.2.10. Herramientas manuales 
 
 Golpes en las manos y los pies.  
 
 Cortes en las manos.  
 
 Proyección de partículas.  
 
 
8. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
8.1. Protecciones individuales 
 
 Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los 
trabajadores en tierra y visitantes.  
 
 Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente (cargas y 
descargas, manipulación de piezas prefabricadas y tubos, etc.).  
 
 Guantes de neopreno para la puesta en obra de hormigón, trabajos de albañilería, etc. 
 
 Guantes dieléctricos para electricistas. 
 
 Botas de agua homologadas, para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas húmedas o 
mojadas. 
 
 Botas de seguridad, clase III, para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales, 
tubos, etc.  
 
 Botas aislantes de electricidad para los electricistas.  
 
 Mono de trabajo o buzo, de color amarillo vivo, teniéndose en cuenta el Convenio Colectivo 
Provincial, para todos los trabajadores.  
 
 Impermeables para casos de lluvia o con proyección de agua.  
 
 Gafas antipolvo para trabajos de perforación, instalación de machaqueo, etc.  
 
 Gafas contra impactos para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan proyectarse 
partículas (uso de radial), de taladros, martillos, etc.  
 
 Mascarilla antipolvo, para trabajos con ambiente pulvígeno.  
 
 Filtros para mascarilla.  
 
 Protectores acústicos para trabajadores con martillos, neumáticos, próximos a 
 compresores, etc.  
 
 Cinturón de seguridad, clase A, tipo 2, en montaje de instalaciones de cantera y en aquellos 
trabajos de altura que careciesen de protección colectiva.  
 
 Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas.  
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 Chalecos reflectantes, para señalistas y trabajadores en vías con tráfico.  
 
 Casco para alta tensión, clase E-AT.  
 
 Pértiga para alta tensión.  
 




8.2. Protecciones colectivas 
 
 Pórticos protectores para tendidos eléctricos y pasos inferiores.  
 
 Señales de tráfico. 
 
 Señales de seguridad.  
 
 Cintas de balizamiento.  
 
 Balizas luminosas. 
 
 Avisador acústico en máquinas. 
 
 Topes para desplazamiento de camiones.  
 
 Tacos para acopio de tubos.  
 
 Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío.  
 
 Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc.  
 
 Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas.  
 
 Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble aislamiento). 
 
 Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas húmedas o muy 
conductoras y recintos cerrados (tanques y cántaras de embarcaciones). 
 
 Anclajes de cinturón de seguridad en cantera y en puntos donde sea necesario su uso.  
 
 Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo.  
 
 
8.3. Medidas preventivas en las unidades de obra más significativas 
 
8.3.1. Excavación en zanja 
 
Normas de Seguridad:  
 
 Vigilancia de la separación de los trabajadores en el fondo de la zanja. 
 
 Vigilancia del frente y laterales de la excavación, por el encargado o capataz, como mínimo 
dos veces durante la jornada de trabajo y en todo caso y de forma independiente previamente 
al comienzo de los trabajos, por la mañana y por la tarde.  
 
 El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25 m se 
dispondrán a una distancia no menor de 2,50 m del borde de la zanja y se retirará a una 
escombrera todo el material sobrante que no vaya a ser empleado en los rellenos posteriores. 
 
 Las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m, siempre que haya operarios trabajando 
en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 
 
 Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m estarán provistas de escaleras que rebasen 1,00 m 
la parte superior de la misma, y será la única vía de acceso y salida.  
 
 Se comprobará que el tipo de terreno y el nivel freático se ajustan a los previstos. En caso 
contrario se comunicarán por escrito los nuevos datos a la Dirección de Obra. 
 
 Los cables eléctricos que pudieran aparecer durante la excavación no serán tocados ni con las 
manos ni con herramientas, ni se intentarán desplazarlos con las máquinas. Se dará inmediato 
aviso a la Dirección de Obra y a la Compañía Suministradora y se suspenderán los trabajos en 
la zona. 
 
 La maquinaria que efectúa la excavación se asentará en lugar seguro, y en fase de trabajo, 
deberá tener sus brazos hidráulicos totalmente extendidos y firmemente apoyados.  
 
 
Normas de Señalización:  
 
 Todas las maniobras de la maquinaria que pueda representar algún peligro serán guiadas por 
una persona, y el tránsito de las mismas se hará por sentidos constantes y previamente 
estudiados.  
 
 Cuando los trabajos de excavación transcurran por zonas urbanas y por viales, se señalizarán 
las zanjas y pozos de acuerdo con la normativa vigente. 
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 Se revisarán diariamente todas las señales acústicas y luminosas de los vehículos que trabajen 
en la obra.  
 
 No se empezará ningún trabajo sin que el encargado o capataz haya revisado la correcta 
 señalización.  
 
 Antes de abandonar un trabajo el encargado o capataz revisará la señalización o se asegurará 
de que ha sido retirada si el trabajo ha finalizado. 
 
 
Normas de Sostenimiento:  
 
Es el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras en las  excavaciones en 
zanja o pozos, con objeto de evitar desprendimientos, proteger a los operarios que  trabajan en el 
interior y limitar el movimiento del terreno colindante.  
 
 Eliminarán el riesgo de asientos inadmisibles en las edificaciones próximas.  
 
 En zanjas o pozos con profundidades de excavación mayores de cuatro (4) m, solamente se 
permitirá la colocación de entibación cuajada o tablestacas. 
 
 Será obligatorio, antes de comenzar las excavaciones, la presentación a la Dirección de Obra 
de un proyecto de sostenimiento en el que se analice el sistema adoptado, la forma de 
ejecución y la puesta en obra.  
 
 La puesta en obra del sostenimiento no implicará consecuencias molestas ni peligrosas 
motivadas por el sistema de colocación o hinca. 
 
 Las conducciones que interfieran en la zanja, caso de no poderse desviar, se apuntalarán 
convenientemente de forma que se garantice totalmente su funcionamiento y no pueda existir 
ningún riesgo de rotura o caída que pueda afectar a los operarios que estén trabajando dentro 
de la zanja.  
 
 Al comenzar la jornada se revisarán los sostenimientos.  
 
 
Normas de Protección:  
 
 Se utilizarán testigos que indique la existencia de cualquier movimiento del terreno que 
 suponga un peligro.  
 
 En zona rural o asimilable la zanja estará acotada por un cordón de balizamiento, vallando la 
zona de paso o en la que se presuman riesgos para peatones o vehículos. 
 
 Las vallas de protección distarán no menos de un (1) m de la zanja cuando se prevea paso de 
peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de dos(2) m cuando se prevea paso 
de vehículos.  
 
 Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja, la zona acotada se 
ampliará dos veces a la profundidad de la zanja en este punto, siendo la anchura mínima de 
cuatro (4) m, limitándose la velocidad en cualquier caso a un máximo de 10 km/h.  
 
 Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos de más de 
1,25 m de profundidad con un tablero resistente, red o elemento equivalente.  
 
 Durante el uso continuado de martillos neumáticos se utilizarán auriculares acústicos, 
cinturón antivibratorio y pantalla anti-impactos.  
 
 Los grupos compresores y electrógenos deberán situarse lo suficientemente alejados de la 
zanja, para evitar su caída accidental y las molestias de gases y ruidos en el lugar de trabajo.  
 
 Las zonas de construcción de obras de fábrica, así como las obras de toma, estarán 
completamente valladas. Las vallas de protección de estas obras serán opacas, de altura 





8.3.2. Instalación de tuberías 
 
Antes de la llegada de la tubería a la obra se habrán acondicionado las áreas previstas para su 
recepción en acopio.  
 
 La descarga y colocación se hará por medios mecánicos, y tanto estos como el personal 
deberán observar las normas de seguridad.  
 
 El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en la posición 
que se coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les calzará con cuñas de 
material adecuado y se tendrán en cuenta la altura máxima aconsejada por el fabricante.  
 
 Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que los 
cables o eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder a 
suspender las cargas, y en todo momento, su estado frente a la rotura.  
 
 Al colocar el tubo en zanja no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y no se 
tocará, con excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente 
apoyado.  
 
 En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiará la 
maniobra un señalista por medio de un código manual previamente establecido. 
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 Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará libre de 
personal y herramientas.  
 
 No se permitirá utilizar el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, aunque 





 La ejecución del relleno en las zanjas solamente se comenzará una vez que la tubería esté 
totalmente montada.  
 
 Si la aportación de material de relleno de la zanja se hace por medios mecánicos, se situarán 
en los bordes de la zanja, a una distancia prudencial, los correspondientes topes de limitación. 
Pueden estar formados por tablones embridados y anclados firmemente al terreno.  
 
 El personal que se encuentre en el fondo de la zanja estará alejado de la zona de vertido 
durante dicha operación.  
 
 La zona a rellenar estará totalmente libre de cuerpos extraños y herramientas.  
 
 Cuando la zanja esté protegida con cualquier sistema de sostenimiento, no se retirará éste 
hasta la total compactación de la tongada correspondiente, y siempre por debajo de la cota de 
rasante de dicha tongada.  
 
 
8.3.4. Ejecución de pavimentos 
 
Medidas de protección:  
 
 Protecciones personales 
 
 Será obligatorio el uso del casco.  
 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 
los trabajadores de los mismos.  
 
 Protecciones colectivas 
 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos.  
 
 Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir  
polvaredas.  
 
 Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos.  
 
 Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán 
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de 




Previsiones iniciales:  
 
 Previamente al inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden en 
la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos, previsiones respecto a 
tráfico de vehículos, acceso a vertederos y condiciones de éstos y cuantas medidas sean 
necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos.  
 
 Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas 
o enterradas que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido de éstas o 
circulación de vehículos.  
 
 
Normas de actuación durante los trabajos:  
 
 Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal 
auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras o 
impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos.  
 
 Las cabinas de los dúmpers o camiones para el transporte de materiales estarán protegidas 
contra la caída o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas 
de estos vehículos.  
 
 Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución de 
la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que puedan 
provocar riesgos por caída incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de 
éstos con sobrecarga.  
 
 Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica.  
 
 El movimiento de vehículos de transporte de materiales se regirá por un plan preestablecido 
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Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y transporte con 
especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales 





8.3.5. Cimentaciones superficiales 
 
 
Medidas de Protección:  
 
 Protecciones personales 
 
 Será obligatorio el uso del casco.  
 
 El personal que trabaje en la obra, en obra de hormigón empleará gafas, guantes y 
botas de goma.  
 
 El personal que manipule hierro de armar, se protegerá con guantes y hombreras en su 
caso. Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos.  
 
 Protecciones colectivas  
 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
 
 A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de 
personas o vehículos o en las inmediaciones.  
 
 Se prepararán adecuadamente los accesos de vehículos al área de trabajo, colocando 




Previsiones iniciales:  
 
Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para resolver las posibles 
interferencias en conducciones de servicios, áreas o subterráneas.  
 
 
Normas de actuación durante los trabajos:  
 
 Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán en 
obra con la antelación suficiente para que el avance de la apertura de zanja y pozos pueda ser 
seguido inmediatamente por su colocación.  
 
 Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga un riesgo de caídas 
de altura, se acotarán, siempre que se prevea circulación de personas o vehículos en las 
inmediaciones.  
 
 Cuando la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m. se colocarán 
escaleras para facilitar el acceso o salida de la excavación.  
 
 Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso de personal a los mismos, de 
piedras o cualquier otro material suelto o inestable, ampliando esta medida a las 
inmediaciones de la excavación, siempre que se adviertan elementos sueltos que pudieran ser 
proyectados o rodar al fondo de la misma.  
 
 Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o caída de 
piedras u otros materiales sobre el personal que trabaja en las cimentaciones, se dispondrá un 
rodapié alrededor de éstas.  
 
 En la entibación o refuerzo de las excavaciones, se tendrá en cuenta la carga móvil que pueda 
producir sobre el borde de éstas la circulación de vehículos pesados; las excavaciones serán 
dirigidas por un auxiliar.  
 
 Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones serán 
dirigidas por un auxiliar. Siempre que no existan topes fijos, se colocarán calzos a las ruedas 









8.3.6. Báculos. Soportes 
 
Medidas de Protección:  
 
 Protecciones personales: Casco, guantes, calzado especial, cremas protectoras.  
 
 Protecciones Colectivas: 
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 Cuando se realicen trabajos simultáneos en distintos niveles, o cuando exista riesgo 
para viandantes, coincidentes en la misma vertical, se dispondrá protección con redes, 
viseras o elementos similares que impidan la caída de objetos a la parte inferior.  
 
 Todas las conexiones eléctricas se realizarán con clavijas o conectores, con rigurosa 
exclusión de empalmes directos de conductores, a menos que éste se realice por 
soldadura y con la protección adecuada.  
 
 Las máquinas alimentadas con energía eléctrica dispondrán de toma de tierra.  
 
 Se evitarán elementos salientes que puedan producir heridas o desgarros. 
 
 Se cuidará, de modo especial la maniobra de la grúa en el montaje de los báculos, 
acotando la zona de riesgo inmediata al soporte, en la que sólo podrán permanecer los 
operarios que se ocupen de dicho trabajo, uno de los cuales se encargará expresamente 




8.3.7. Trabajos eléctricos 
 
 Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la 
misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia 
mediante un comprobador de tensión.  
 
 En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios.  
 
 Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes.  
 
 Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, éstos estarán dotados de 
grado de aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 24 V mediante 




8.3.8. Redes de baja tensión 
 
 Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de la 
instalación, así como durante el mantenimiento, verificándose esta circunstancia mediante un 
comprobador de tensión.  
 
 En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios.  
 
 Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 
 
 Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricos, éstos estarán dotados de 
grado de aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V mediante 
transformador de seguridad.  
 
 
8.3.9. Alumbrado exterior 
 
 Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de la 
instalación, así como durante el mantenimiento, verificándose esta circunstancia mediante un 
comprobador de tensión.  
 
 Las herramientas estarán aisladas y las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de 
aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 V.  
 
 Durante la colocación de Báculos o Postes se acotará una zona en un radio igual a la altura de 
dichos elementos más 5 m.  
 
 Cuando el izado de los Báculo o Postes se haga a mano, se utilizará un mínimo de tres tipos 
de retención.  
 
 Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con las 
señales previstas por el Código de Circulación. Por la noche se señalizarán mediante luces 
rojas.  
 
 Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza de 





8.4. Medidas preventivas en maquinaria 
 
8.4.1. Maquinaria en general 
 
 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
 
 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 
importantes de éstas.  
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 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.  
 
 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.  
 
 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 
reparación.  
 
 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la 
leyenda MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR. 
 
 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
 
 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
fusibles eléctricos. 
 
 La misma persona que instale el letrero de aviso de Maquina averiada, será la encargada de 
retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
 
 Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o 
máquina-herramienta.  
 
 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 
nivelados y firmes.  
 
 La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz 
vertical. Se prohíben los tirones inclinados.  
 
 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 
descenso.  
 
 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.  
 
 Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que 
utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador.  
 
 Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas.  
 
 Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del 
carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
 
 Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de 
altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor 
cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.  
 
 Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte de 
cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de las solicitaciones para las 
que se los instalan.  
 
 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante corrillos 
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.  
 
 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por la Comisión de Seguridad, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10 % de 
hilos rotos. 
 
 Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de 
pestillo de seguridad.  
 
 Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de 
redondos doblados.  
 
 Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar.  
 
 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas 
del fabricante.  
 
 Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 
cubilotes y similares. 
 
 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de 
tierra.  
 
 Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su 
término, mediante topes de seguridad de final de carrera.  
 
 Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 
 
 Semanalmente, la Comisión de Seguridad, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de 
la grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y ésta, a la Dirección Facultativa.  
 
 Semanalmente, por la Comisión de Seguridad, se revisarán el buen estado de los cables 
contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y éste, a la Dirección 
Facultativa.  
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 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos 




8.4.2. Pala cargadora 
 
 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
 
 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.  
 
 Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de 
carga, para evitar rebote y roturas.  
 
 Estará prohibido el transporte de personas en la máquina.  
 
 La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no 
quedará puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa.  
 
 No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del 
depósito.  
 
 Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes 
por giros incontrolados al bloquearse un neumático.  
 







 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.  
 
 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando.  
 
 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.  
 
 Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
 
  La batería quedará desconectada, y la llave de contacto no quedará puesta, siempre que la 
máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
 
 
 No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del 
depósito.  
 
 Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes 
por giros incontrolados al bloquearse un neumático.  
 






 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.  
 
 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando.  
 
 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
 
 Estará prohibido el transporte de personas en la máquina.  
 
 La batería quedará desconectada, y la llave de contacto no quedará puesta, siempre que la 
máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa.  
 
 No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del 
depósito.  
 
 Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes 
por giros incontrolados al bloquearse un neumático.  
 





8.4.5. Camión basculante 
 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuarse la descarga y antes de emprender la 
marcha.  
 
 Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de 
un miembro de la obra.  
 
 Respetará en todo momento las normas del código de circulación.  
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 Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con 
antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra.  
 
 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y 





 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando.  
 
 La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas.  
 
 La intención de moverse se indicará con el claxon (por  ejemplo dos pitidos para andar hacia 
adelante y tres para andar hacia atrás).  
 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria 
al sentido de la pendiente.  
 
 El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y 
golpes durante los movimientos de ésta por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga.  
 
 Al circular lo hará con la cuchara plegada.  
 
 Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre 
la máquina; si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de 
contacto.  
 






 Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y 
evitando frenazos bruscos.  
 
 Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 
30% en terrenos secos.  
 
 Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 
peligrosas.  
 
 En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 
cm. sobre las partes más salientes de los mismos. 
 
 Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si 
está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 
 
 En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que 
impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, 
teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se 
prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación. 
 
 En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los 
demás dedos.  
 
 La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella.  
 
 Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que 
impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda 
utilizarlo.  
 
 Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper.  
 
 Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del 
conductor.  
 
 En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) 
que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper.  
 
 Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmpers a velocidades superiores a los 20 
Km. por hora.  
 
 Los conductores de dúmpers de esta obra estarán en posesión del carné de clase B, para poder 
ser autorizados a su conducción.  
 
 El conductor del dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las 
normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código 
de Circulación.  
 
 En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su 
inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 
anomalía. 
 
 Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor.  
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 La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas 
por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en 






 Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.  
 
 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas 
de paso de los operarios.  
 




8.4.9. Máquinas y herramientas en general 
 
 Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 
 Los motores eléctricos estarán protegidos por carcasa. En caso de no disponer de doble 
aislamiento la carcasa se conectará a tierra en combinación con los interruptores diferenciales 
del cuadro general de obra.  
 
 Las transmisiones motrices por correas o engranajes estarán siempre protegidas con un 
bastidor y malla metálica.  
 
 Las reparaciones o manipulaciones se realizarán con el motor parado.  
 
 Las máquinas en situación de avería o funcionamiento anormal se pondrán fuera de servicio.  
 
 Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa antiproyecciones.  
 
 En ambientes con riesgo de explosión estarán protegidas con carcasa antideflagrante. 
 
 En ambientes húmedos las máquinas-herramienta sin doble aislamiento se alimentarán con 
transformadores a 24 V.  
 
 Las conexiones eléctricas estarán protegidas con carcasas anticontactos eléctricos.  
 
 Los conductores de electricidad se arrollarán en tambores.  
 
 No se dejarán en el suelo las máquinas-herramienta y las mangueras de presión se protegerán 
de aplastamientos por vehículos y máquinas.  
 
 Sólo se usarán por operarios autorizados.  
 
 
8.4.10. Herramientas manuales 
 
 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
 
 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
 
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  
 
 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados.  
 
 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.  
 
 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas 





9. TRABAJOS NOCTURNOS 
 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente aprobados por el Director de Obra y realizados 
solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de 
iluminación del tipo de intensidad que el Director de Obra apruebe y mantenerlos en perfecto estado 




10. SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD. FORMACIÓN PERSONAL EN 
SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, al personal de obra. Todos los 
operarios deberán recibir además, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de 
trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas de previsión, prevención y 
protección que deberán emplear. Deberán impartirse igualmente cursillos de socorrismo y primeros 
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auxilios a las personas más cualificadas, de manera que en todo momento haya en todos los tajos algún 
socorrista.  
 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en 
general, deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que se les indicarán 
las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar y cuya 
duración deberá ser de 5 horas lectivas. Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios 
Técnicos o mandos intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los 
Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc.  
 
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se 
velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea 
o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. Esta formación se complementará con las notas, 
que de forma continua la Dirección Técnica de la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio 






11. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
Se realizarán los reconocimientos médicos reglamentarios y en especial uno previo al comienzo de la 
actividad de todo trabajador así como psicotécnicos para los que manejen maquinaria móvil (que se 
repetirán con la periodicidad máxima de un año). El reconocimiento médico será llevado a cabo por 
personal sanitario con formación acreditada.  
 
La vigilancia de la salud sólo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento. Se 
respetará siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de salud. Los 
resultados de la vigilancia, se comunicarán a los trabajadores, y no podrán ser usados con fines 
discriminatorios. Sin consentimiento del trabajador, la información médica no podrá ser facilitada al 
empresario.  
 
Se realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc., necesarios. La obra dispondrá de botiquín 
para primeros auxilios en la zona de instalaciones y repartidos por los diversos tajos. Contendrán el 
material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 
Las misiones específicas del monitor de seguridad serán intervenir rápida y eficazmente en todas 
aquellas ocasiones que se produce un accidente, substrayendo, en primer lugar, al compañero herido del 
peligro, si ha lugar a ello, y prestarle los cuidados necesarios, realizando la cura de urgencia y 
transportándolo en las mejores condiciones al centro médico o vehículo para llegar a él. El monitor de 
seguridad tendrá precaución para redactar un primer parte de accidente.  
 
Se expondrá la dirección y el teléfono del centro o centros asignados para urgencias, ambulancias, 
médicos, etc., para garantizar un rápido transporte y atención a los posibles accidentados. En los trabajos 






12. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
Por considerarlo de interés, a continuación exponemos con carácter general y resumidamente los 
aspectos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones que la desarrollan, que a nuestro 




12.1. Derecho a la protección 
 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Este derecho supone la obligación del empresario de la protección de los trabajadores, 
garantizando la Seguridad y Salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Para ello realizará la 
prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias así como el 




12.2. Principios de la acción preventiva 
 
 Evitar los riesgos.  
 
 Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
 
 Combatir los riesgos en su origen. 
 
 Planificar la prevención. 
 
 Adoptar medidas colectivas con prioridad a las de protección individual. 
 
 Tener en consideración la capacidad profesional del trabajador en materia de Seguridad y de 
Salud en el momento de encomendarle la tarea.  
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12.3. Evaluación de los riesgos 
 
La acción preventiva se planificará por el constructor a partir de una evaluación inicial de los riesgos 
teniendo en cuenta las características de cada actividad y se actualizará cuando cambien las condiciones 





12.4. Equipos de trabajo y medios de protección 
 
El constructor proporcionará a los trabajadores equipos de protección individual adecuados 
comprobando su uso cuando sean necesarios. Dichos medios de protección individual deberán utilizarse 





12.5. Medidas de emergencia 
 
 
El constructor designará al personal que deba actuar en caso de emergencia para atender a los 
heridos, rescatar y evacuar al personal, lucha contra incendios y otras medidas de urgencia. Será 




12.6. Riesgo grave o inminente 
 
 
Se informará a los trabajadores afectados acerca de la existencia de un riesgo grave o inminente y de 
las medidas adoptadas o que deban adoptarse, así como para interrumpir la actividad y abandonar el 






El constructor deberá elaborar y tener a disposición de la autoridad laboral la siguiente 
documentación:  
 
 Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, y planificación de la 
acción preventiva.  
 
 Medidas de protección y de prevención a adoptar y material de protección. 
 
 Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.  
 
 Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.  
 
 Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que supongan incapacidad 
laboral superior a un día.  
 
 Además, al cesar su actividad, remitirá a la autoridad laboral dicha documentación, a la cual 




12.8. Obligaciones de los trabajadores 
 
 Usar adecuadamente las máquinas y herramientas.  
 
 Utilizar correctamente los medios y equipos de trabajo. 
 
 No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad. 
 
 Informar de inmediato a su superior sobre una situación de riesgo. 
 
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones.  
 




12.9. Obligaciones de las partes implicadas 
 
12.9.1. Obligaciones de la propiedad 
 
 La propiedad está obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento 
adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la Oficina de Supervisión de 
Proyectos.  
 
 La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo Libro de Incidencias debidamente 
cumplimentado.  
 
 Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa orden de la Dirección Facultativa, las 
partidas incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.  
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12.9.2. Obligaciones de la Empresa Constructora 
 
 La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 
Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los 
sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. 
 
 El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  
 
 En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe 
del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará 
para su aprobación a la Administración pública que haya sido adjudicada la obra.  
 
 Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el 
Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 




12.9.3. Obligaciones de la Dirección Facultativa 
 
 La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad y Salud, como parte integrante 
de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan 
de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando 
constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
 
 El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección 
facultativa.  
 
 Periódicamente, según lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones del Presupuesto 
de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad 




12.10. Consulta y participación de los trabajadores en materia de seguridad y salud 
 
Conforme marca el Capítulo V de Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, Art. 33, el empresario debe consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relativas 
a:  
 
 Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud.  
 
 Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud.  
 
 Designación de trabajadores para medidas de emergencia.  
 
 Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se llevara a cabo por 
los mismos.  
 
Los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de prevención, serán 
designados por y entre los representantes del personal, siguiendo la escala marcada por el Art. 36, 
Capitulo V, de la Ley 31/1995. Compete a los Delegados de Prevención:  
 
 Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de riesgos. 
 
 Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre prevención.  
 
 Controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
 
 Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas. 
 
 Recibir información sobre las Inspecciones realizadas por Órganos u Organismos 
competentes.  
 
 La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del 
Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional.  
 
 Los Comités de Seguridad y Salud:  
 
 Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores. 
 
 Participarán en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de prevención.  
 
 Propondrá iniciativas sobre métodos y procedimientos para la eficacia en la prevención.  
 
 En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para 
conocer los datos producidos en la salud de los trabajadores para valorar sus causas y 
proponer las medidas preventivas oportunas.  
 
 
12.11. Servicios de prevención 
 
Se entiende por servicio de prevención, el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para 
realizar las tareas preventivas en Seguridad, además deberá asesorar y asistir a empresario y trabajadores 
que lo precisen y en lo referente a:  
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 Evaluación del riesgo.  
 




 Primeros auxilios y planes de emergencia.  
 
El empresario designará uno o varios trabajadores que se encarguen de la Seguridad. También puede 
contratar esa tarea a una empresa especializada y si la empresa tiene menos de seis trabajadores, el 
empresario puede asumir esa función. La empresa que no haya concertado el servicio de una empresa 






13. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista adjudicatario, quedará 
obligado a realizar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, desarrolle y complete, en función de 
su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el presente estudio, de acuerdo 
con lo especificado en el Art. 7 del Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de  
 
 
seguridad y de salud en las obras de construcción. En dicho plan podrán incluirse las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que la Empresa adjudicataria proponga. 
  
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación 
expresa de la Dirección de Obra. Debiendo seguir el mismo trámite, toda posible modificación del 
mismo, en función de las posibles incidencias o del proceso de ejecución. 
  
Una copia del Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa, las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas 
intervinientes y los representantes de los trabajadores.  
 
En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto.  
 
Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como de las obligaciones fijadas en los artículo 11 y 12 y 






14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El presente estudio está constituido por los siguientes documentos:  
 




 Pliego de condiciones 
 













A Coruña, Julio de 2017. 
 
Fdo: González Pérez, Sarela 
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2. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
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5. INSTALACIONES DE SEGURIDAD 
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 5.6. Electricidad en obra. Esquema red de distribución general 
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 5.8. Electricidad en obra. Normas de seguridad (2) 
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  5.13. Entibación  
 













5.15. Señalización exterior de  conducciones de electricidad y distancias para áreas de seguridad 
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5.16. Distancias máximas de seguridad recomendables en trabajos de excavación sobre 






5.17. Protección en  zanjas 
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A Coruña, Julio de 2017. 
 
Fdo: González Pérez, Sarela 
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la legislación siguiente:  
 
 Estatuto de los Trabajadores.  
 
 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa que la 
desarrolla.  
 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el reglamento de los 
Servicios de Prevención.  
 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
 
 Homologación de medios de protección personal (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29- 5-74).  
 
 Real Decreto 230/1998, de 16 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos e Instrucciones técnicas complementarias (B.O.E. 12 / 3 / 98).  
 
 Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/1985 de 2 de 
Abril) (B.O.E. 12-6-85).  
 
 Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión.  
 
 Real Decreto 223/2008, de 15 febrero que Aprueba el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
 
 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas 
y Centros de Transformación (R.D. 3275/1982 de 12 de Noviembre). 
 
 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
 
 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. 
 
 Real decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990 
de 2 de Marzo) (B.O.E.14-3-90). 
 
 Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
 
 Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo 








2. COMIENZO DE LAS OBRAS 
 
Deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial la fecha de comienzo de la obra, que quedará 
refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la Contrata y de un 
representante de la propiedad.  
 
Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de 
protección para comprobar si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En 
caso contrario, se desecharán, adquiriéndose por parte del contratista unos nuevos.  
 
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación del 








3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término.  
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un determinado 
equipo o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista o de la fecha de 
entrega.  
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Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido 
(por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto.  
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas de inmediato. El uso de una prenda o equipo de protección, nunca 





3.1. Protecciones personales 
 
Se ajustarán a las Normas de homologación de medios de protección personal (O.M. 17-5-74) 
(B.O.E. 29-5-74). En los casos en que no existe Norma de homologación oficial, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones.  
 
Asimismo cumplirán las Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios de 
protección personal del Ministerio de Trabajo: 
 
 M.T.1. Cascos de seguridad no metálicos. BOE 30-12-74. 
 
 M.T.2. Protectores auditivos. BOE 1-11-75.  
 
 M.T.3. Pantallas para soldadores. BOE 2-9-75. 
 
 M.T.4. Guantes aislantes de la electricidad. BOE 3-9-75. 
 
 M.T.5. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. BOE 12-2-80. 
 
 M.T.6. Banquetas aislantes de maniobras. BOE 5-9-75. 
 
 M.T.7. Adaptadores faciales. BOE 6-9-75. 
 
 M.T.8. Filtros mecánicos. BOE 8-9-75. 
 
 M.T.10. Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. BOE 9-9-75. 
 
 M.T.11. Guantes de protección contra agresivos químicos. BOE 4-7-77. 
 
 M.T.12. Filtros químicos y mixtos contra monóxido de carbono. BOE 13-7-77. 
 
 M.T.13. Cinturones de sujeción. BOE 2-9-77. 
 
 M.T.14. Filtros químicos y mixtos contra cloro. BOE 21-4-78. 
 
 M.T.15. Filtros químicos y mixtos contra anhídrido sulfuroso. BOE 21- 6-78. 
 
 M.T.16. Gafas de montura tipo universal para protección contra impactos. BOE 17-8-78. 
 
 M.T.17. Oculares de protección contra impactos. BOE 9-9-76. 
 
 M.T.18. Oculares filtrantes para pantallas de soldadores. BOE 21-6- 79. 
 
 M.T.19. Cubrefiltros y antecristales para pantallas de soldadores. BOE 21-6-79.  
 
 M.T.20. Equipos de protección de vías respiratorias semiautónomas de aire fresco con 
manguera de aspiración. BOE 5-1-81. 
 
 M.T.21. Cinturones de suspensión. BOE 16-3-81. 
 
 M.T.22. Cinturones de caída. BOE 17-3-81. 
 
 M.T.23. Filtros químicos y mixtos contra ácido sulfhídrico. BOE 3-4- 81. 
 
 M.T.24. Equipos semiautomáticos de aire fresco con manguera de presión. BOE 3-8-81. 
 
 M.T.25. Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 13-10-81.  
 
 M.T.26. Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos 
eléctricos de instalación de baja tensión. BOE 10-10-81.  
 
 M.T.27. Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22-12-81. 
 
 M.T.28. Dispositivos personales utilizados en las operaciones de elevación y descenso. 
Dispositivos anticaídas. BOE 14-12-82. 
  
En las protecciones personales, conforme marca el capitulo VI Art. 41 de la ley 31/1.995, deberán los 
fabricantes asegurar la efectividad en condiciones normales, así como informar del tipo de riesgo al que 
van dirigidos.  
 
La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los 
trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas.  
 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección 





3.2. Protecciones colectivas 
 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos y el movimiento del personal en la obra debe 
quedar previsto, estableciendo itinerarios obligatorios.  
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Cuando se trabaje junto a una vía en servicio se establecerá una precaución de 60 km/h en la vía no 
tratada, durante las horas de trabajo. Se pondrá especial atención en señalizar la entrevía mediante la 
colocación de una banda de balizamiento para que el personal no ocupe el gálibo de la vía en servicio.  
 
Se señalizarán y balizarán los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes de las 
excavaciones. 
 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes:  
 
 Vallas de limitación y protección: Tendrán como mínimo 250 cm. de altura, estando 
construidas a base de tubo de acero galvanizado y malla plastificada. Dispondrán de 
zócalo de hormigón para mantener su verticalidad.  
 
 Topes de desplazamiento de vehículos: Se podrán realizar con un par de tablones 
embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma 
eficaz. 
 
 Barandillas: Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm. de suficiente resistencia 
para garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así 
como el correspondiente rodapié. 
 
 Redes: Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con 
garantía la función protectora para que están previstas. 
 
 Anclajes de sujeción de cinturón de seguridad: Tendrán la suficiente resistencia para 
soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos de acuerdo con su función protectora.  
 
 Pórticos limitadores de gálibo: El dintel estará debidamente señalizado de forma que 
llame la atención. Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha 
limitación de altura.  
 
 Señales: Estarán de acuerdo con la normativa vigente.  
 
 Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los interruptores 
diferenciales, será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. La resistencia de 
las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. Se medirá su resistencia 
periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
 
 Extintores: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y 
se revisarán cada 6 meses como máximo. 
 
 Riegos: Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento 
de polvo.  
 
 Plataformas de recepción de materiales en planta: Los riesgos derivados de la recepción 
de materiales paletizados en obra mediante la grúa-torre solo pueden ser suprimidos 
mediante la utilización de plataformas receptoras voladas. Su justificación se encuentra en 
los artículos 277 y 281 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será 














Conforme marca el Capítulo VI Art. 41, de la Ley 31/1.995 BOE 269, deberán los fabricantes 
suministrar información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y riesgos laborales que 
conlleve su uso normal así como la manipulación inadecuada.  
 
Todo el personal que maneje los camiones, dúmpers, apisonadoras o compactadores será especialista 
en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual 
seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las maquinas.  
 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de accionamiento 
neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.  
 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre 
escrita de forma legible.  
 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la 
"Carga máxima".  
 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 
asientos existentes en el interior.  
 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.  
 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.  
 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias, y cumplir las normas que se incluyen en este Estudio de Seguridad y Salud.  
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Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido de sólidos topes de limitación de recorrido para 
el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos.  
 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por un Jefe de Equipo.  
 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 metros en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  
 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán 
dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.  
 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en 
caso de vuelco.  
 
Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.  
 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de 
este tipo de trabajos (peligro: - vuelco - atropello - colisión -, etc.).  
 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el 





4.2. Productos y sustancias químicas empleadas en obra 
 
Los productos, sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a estar envasados y 
etiquetados, de manera que permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad, 





4.3. Instalación eléctrica 
 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y deberá ser realizada por empresa autorizada y 
siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma 
UNE 21.027.  
 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 
rechazados.  
 
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo aislamiento que 
los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que éstos. Sus secciones mínimas se 
establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los 
conductores de fase de la instalación.  
 
Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 
temperatura de 601 º C. 
 
4.4. Servicios de higiene y bienestar 
 
Considerando que el número medio previsto de operarios en obra es de 15, las instalaciones de 






 Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 30 m², instalándose 
tantos  módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie.  
 
 La altura libre a techo será de 2,30 metros.  
 
 Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria. Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.  
 
 Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y 
asientos. 
 
  Se habilitara un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 







 Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 
 
 2 duchas.  
 1 inodoros.  
 2 lavabos.  
 2 urinarios.  
 2 espejos.  
 
 Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
 
 Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.  
 
 Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.  
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 La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de 







Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor de 30 m², con las siguientes 
características:  
 
 Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.  
 
 Iluminación natural y artificial adecuada.  
 
 Ventilación suficiente, independiente y directa.  
 
 Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente y 








 Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de 
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, 
policía, etc.  
 
 En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar 
las curas de urgencia en caso de accidente. 
 
 Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.  
 
 Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
 El contenido mínimo será:  
 
 Agua oxigenada 
 Alcohol de 96 grados  
 Tintura de yodo  
 Mercurocromo  
 Amoníaco 
 Algodón hidrófilo  
 Gasa estéril 
 Vendas 
 Esparadrapo  
 Antiespasmódicos 
 Torniquete 
 Bolsas de goma para agua y hielo  
 Guantes esterilizados  
 Jeringuilla 
 Hervidor  











5. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 
El Contratista deberá desarrollar las actividades preventivas de riesgos de acuerdo con alguna de las 
modalidades previstas en el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39 / 1997).  
 
El empresario deberá nombrar un Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo dando 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que 
determina en su párrafo 1 como obligación del Empresario la designación de uno o varios trabajadores 
para ocuparse de las tareas de prevención de riesgos profesionales o, en su caso, constituir un Servicio de 
Prevención específico dentro de la empresa, o concertar dicho Servicio a una Entidad especializada, 
ajena a la misma.  
 
Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios 
para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus 
representantes y a los órganos de representación especializados.  
 
Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la 
información y documentación a que se refiere el apartado tres del artículo 30 de dicha ley. Las funciones 
serán las indicadas en el artículo 30,31 y 32: 
 
 El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
 
 La evaluación de los factores de riesgo que afecten a la seguridad y la salud de los 
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley.  
 
 La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas 
y la vigilancia de su eficacia. 
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 La información y formación de los trabajadores.  
 
 La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 
 La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 
trabajo.  
 
Será persona idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con aprovechamiento 
algún curso sobre la materia y en su defecto, el trabajador mas preparado, a juicio de la Dirección 









6. INSTALACIONES MÉDICAS 
 
Se dotarán a la obra de botiquines estratégicamente distribuidos y debidamente dotados, que se 
revisarán periódicamente reponiéndose lo consumido.  
 
Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las técnicas de Socorrismo y 
Primeros Auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario. Se deberá informar a la obra del 
emplazamiento de los distintos Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales. Mutualidades 
Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento.  
 
Existirá en la obra y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros 
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los Centros de asistencia.  
 








7. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a los elementos, dimensiones y 
características a lo especificado en el R.D. 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo y el Anejo IV del R.D. 1627/1997 por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
 
La obra dispondrá de locales para vestuario y servicios higiénicos debidamente dotados: 
 
 Vestuarios con taquillas individuales con llave, asientos e iluminación. 
 
 Servicios higiénicos con calefacción, un lavabo con espejo y una ducha con agua caliente 
y fría por cada 10 trabajadores y un W.C. por cada 20 trabajadores.  
 
 El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas e 
iluminación. Se dispondrá de recipiente para las basuras.  
 
 Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de 
limpieza y conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo 









A Coruña, Julio de 2017. 
 
Fdo: González Pérez, Sarela 
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1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
  
1.1. Listado de mano de obra valorado 
  
1.2. Listado de maquinaria de obra valorada 
  
1.3. Listado de materiales de obra valorados 
  






3. CUADRO DE PRECIOS 
 
3.1. Cuadro de precios Nº 1 
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1.1. LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
O01A030       6,100 h    Oficial primera                                                  17,73 108,15 
O01A050       1,800 h    Ayudante                                                         16,93 30,47 
O01A060       2,800 h    Peón especializado                                               16,58 46,42 
O01A070       48,575 h    Peón ordinario                                                   16,25 789,34 
O01B010       0,600 h    Oficial 1ª Encofrador                                            17,73 10,64 
O01B200       2,500 h    Oficial 1ª Electricista                                          17,73 44,33 
O01B210       1,500 h    Oficial 2ª Electricista                                          17,25 25,88 
  __________________  
 Grupo O01 ..............................  1.055,23 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  




1.2. LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
M03HH030     0,220 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,14 0,47 
  __________________  
 Grupo M03 ..............................  0,47 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  




1.3. LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
P01AA030     0,073 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12,68 0,93 
P01AA040     0,269 t    Arena de río 0/5 mm.                                             7,93 2,13 
P01AG070     0,538 t    Gravilla 20/40 mm.                                               7,19 3,87 
P01CC020     0,110 t    Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                 100,99 11,07 
P01DW010    0,079 m³   Agua                                                             0,85 0,07 
P01DW020    15,000 ud   Pequeño material                                                 0,79 11,85 
P01LT020      90,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,10 9,00 
  __________________  
 Grupo P01 ..............................  38,91 
P02AC020     2,000 ud   Tapa arqueta HA 50x50x6 cm.                                      14,42 28,84 
P02TC030      1,000 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm.                                 2,77 2,77 
  __________________  
 Grupo P02 ..............................  31,61 
P15EC020      2,000 ud   Puente de prueba                                                 10,40 20,80 
  __________________  
 Grupo P15 ..............................  20,80 
P31BA020     2,000 ud   Acometida prov. fonta.a caseta                                   106,58 213,16 
P31BA030     2,000 ud   Acometida prov. sane.a caseta                                    597,77 1.195,54 
P31BA040     2,000 ud   Acometida prov. telef. a caseta                                  148,45 296,90 
P31BC030     5,000 ud   Alq. caseta pref. aseo 4,10x1,90                                 134,16 670,80 
P31BC140     5,000 ud   Alq. caseta almacén 7,60x2,35                                    134,16 670,80 
P31BC180     5,000 ud   Alq. caseta ofic.+aseo 6,00x2,44                                 178,88 894,40 
P31BC200     5,000 ud   Alq. caseta comedor 7,87x2,33                                    156,52 782,60 
P31BC220     6,250 ud   Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                 536,64 3.354,00 
P31BM010     4,000 ud   Percha para aseos o duchas                                       4,11 16,44 
P31BM020     1,665 ud   Portarrollos indust.c/cerrad.                                    23,23 38,68 
P31BM030     4,000 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        14,90 59,60 
P31BM040     0,999 ud   Jabonera industrial 1 l.                                         32,01 31,98 
P31BM050     0,999 ud   Secamanos eléctrico                                              120,12 120,00 
P31BM060     0,200 ud   Horno microondas 18 l. 700W                                      139,48 27,90 
P31BM070     4,995 ud   Taquilla metálica individual                                     106,93 534,12 
P31BM080     0,500 ud   Mesa melamina para 10 personas                                   223,60 111,80 
P31BM090     2,000 ud   Banco madera para 5 personas                                     110,48 220,96 
P31BM100     1,500 ud   Depósito-cubo basuras                                            61,34 92,01 
P31BM110     2,000 ud   Botiquín de urgencias                                            89,92 179,84 
P31BM120     2,000 ud   Reposición de botiquín                                           68,37 136,74 
P31BM130     0,200 ud   Camilla portátil evacuaciones                                    108,70 21,74 
P31BM140     0,600 ud   Radiador eléctrico 1000 W.                                       36,84 22,10 
P31CA040     2,500 ud   Tapa provisional arqueta 80x80                                   36,14 90,35 
P31CA120     5,000 ud   Tapa provisional pozo 100x100                                    81,29 406,45 
P31CB030     0,030 m³   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      304,99 9,15 
P31CB035     0,008 m³   Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                 304,99 2,44 
P31CB040     0,020 m³   Tabla madera pino 15x5 cm.                                       304,99 6,10 
P31CB050     6,000 ud   Valla contención peatones 2,5 m.                                 59,52 357,12 
P31CB070     8,000 ud   Valla obra reflectante 1,70                                      109,65 877,20 
P31CB071     2,331 ud   Lámpara portátil mano                                            3,78 8,81 
P31CB180     1,500 m²   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     1,84 2,76 
P31CB201     5,000 ud   Alq. caseta p. vestuarios                                        149,63 748,15 
P31CE020      6,000 m    Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     3,29 19,74 
P31CE035      11,000 m.   Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.                                   4,91 54,01 
P31CE040      1,600 m    Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    6,41 10,26 
P31CE050      2,000 ud   Grapa para pica                                                  1,71 3,42 
P31CE060      0,600 ud   Transformador sec. 24 1000 W.                                    176,14 105,68 
P31CE100      0,500 ud   Cuadro general obra pmáx. 40 kW.                                 1.063,42 531,71 
P31CE150      0,500 ud   Cuadro secundario obra pmáx.20kW                                 854,30 427,15 
P31CI020      5,000 ud   Extintor polvo ABC 9 kg.                                         64,34 321,70 
P31CR010     2,331 m    Malla plástica stopper 1,00 m.                                   0,78 1,82 
P31CR030     4,725 m²   Red seguridad poliamida 7x7 D=3                                  1,78 8,41 
P31CR140     56,000 ud   Gancho montaje red D=12 mm.                                      0,35 19,60 
P31CR160     44,800 m    Cuerda poliamida D=10 mm.                                        0,22 9,86 
P31IA010      25,000 ud   Casco seguridad homologado                                       2,24 56,00 
P31IA030      1,000 ud   Casco seg. dieléctr. c. pantalla                                 8,94 8,94 
P31IA100      0,600 ud   Pantalla mano seguridad soldador                                 8,94 5,36 
P31IA110      0,600 ud   Pantalla protección c.partículas                                 5,74 3,44 
P31IA120      6,660 ud   Gafas protectoras homologadas                                    2,24 14,92 
P31IA140      6,660 ud   Gafas antipolvo                                                  1,40 9,32 
P31IA150      6,660 ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                         7,60 50,62 
P31IA160      25,000 ud   Filtro antipolvo                                                 2,01 50,25 
P31IA200      4,995 ud   Cascos protectores auditivos                                     6,71 33,52 
P31IA210      25,000 ud   Juego tapones antiruido silicona                                 1,11 27,75 
P31IC100      15,000 ud   Traje impermeable 2 p. P.V.C.                                    6,71 100,65 
P31IC130      0,999 ud   Mandil cuero para soldador                                       14,46 14,45 
P31IC140      8,325 ud   Peto reflectante a/r.                                            7,83 65,18 
P31IM030      15,000 ud   Par guantes uso general serraje                                  1,12 16,80 
P31IM040      1,665 ud   Par guantes p/soldador                                           6,48 10,79 
P31IM050      1,332 ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                     31,09 41,41 
P31IM070      2,000 ud   Par guantes fibra resist.fuego                                   75,39 150,78 
P31IP010      6,660 ud   Par botas altas de agua (negras)                                 6,71 44,69 
P31IP020      1,665 ud   Par botas c/puntera/plant. metál                                 20,12 33,50 
P31IP030      1,665 ud   Par botas aislantes 5.000 V.                                     29,02 48,32 
P31IP050      1,665 ud   Par polainas para soldador                                       7,26 12,09 
P31IS110      1,400 ud   Conj. arnés am. dorsal + eslinga                                 44,98 62,97 
P31SB010     324,980 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,04 13,00 
P31SB040     20,000 ud   Cono balizamiento estánd. 50 cm                                  10,35 207,00 
P31SB050     7,000 ud   Baliza luminosa intermitente                                     25,77 180,39 
P31SS010     10,000 ud   Brazalete reflectante.                                           3,32 33,20 
P31SS080     3,000 ud   Chaleco de obras reflectante                                     19,30 57,90 
P31SV010     0,400 ud   Señal triang. L=70 cm.reflex. EG                                 65,11 26,04 
P31SV030     0,400 ud   Señal circul. D=60 cm.reflex.EG                                  79,37 31,75 
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P31SV031     1,500 ud   Band. de obra man. con mango                                     3,45 5,18 
P31SV040     0,400 ud   Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG                                 79,37 31,75 
P31SV050     1,760 ud   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 12,34 21,72 
P31SV060     0,400 ud   Trípode tubular para señal                                       30,31 12,12 
P31SV070     2,000 ud   Señal tráfico bolsa plástico                                     5,62 11,24 
P31SV080     0,666 ud   Bastidor señal t.bolsa plást.                                    16,90 11,26 
P31SV090     1,500 ud   Paleta manual 2c. stop-d.obli                                    14,86 22,29 
P31SV120     0,999 ud   Placa informativa PVC 50x30                                      5,81 5,80 
P31W020       5,000 ud   Costo mensual Comité seguridad                                   89,50 447,50 
P31W040       5,000 ud   Costo mensual limpieza-desinfec.                                 83,78 418,90 
P31W050       5,000 ud   Costo mens. formación seguridad                                  46,30 231,50 
P31W080       10,000 ud   Reconocimiento médico básico II                                  103,35 1.033,50 
  __________________  
 Grupo P31 ..............................  17.377,77 
S03IC001      5,000 ud   Peto de trabajo poliéster-algodón                                14,37 71,85 
S03IC002      15,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algodón                                16,27 244,05 
S03IC004      3,330 ud   Parka para el frío                                               10,81 36,00 
S03IC005      3,750 ud   Cinturón portaherramientas                                       5,92 22,20 
  __________________  
 Grupo S03 ..............................  374,10 
SIC03006      1,750 ud   Cinturón de sujección y retención                                11,99 20,98 
  __________________  
 Grupo SIC ...............................  20,98 
U42AG610    0,050 ud   Calienta comidas 25 servicios                                    1.735,42 86,77 
U42CA014     0,400 ud   Señal cuadrada recomendación                                     79,37 31,75 
U42EE012      25,000 Ud   Par Guantes lona/serraje                                         2,65 66,25 
U42EG007     5,000 ud   Par de botas agua de seguridad                                   20,01 100,05 
  __________________  
 Grupo U42 ..............................  284,82 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  









1.4. CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO C1 PROTECIÓN INDIVIDUAL                                                      
1.01          ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IA010      1,000 ud   Casco seguridad homologado                                       2,24 2,24 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 2,24 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 2,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1.02          ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable  
P31IA030      0,200 ud   Casco seg. dieléctr. c. pantalla                                 8,94 1,79 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 1,79 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 1,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
 
1.03          ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Cer-  
P31IA100      0,200 ud   Pantalla mano seguridad soldador                                 8,94 1,79 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  1,79 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,11 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
1.04          ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amortizable en 5 usos). Cer-  
P31IA110      0,200 ud   Pantalla protección c.partículas                                 5,74 1,15 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  1,15 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,07 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
1.05          ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
P31IA120      0,333 ud   Gafas protectoras homologadas                                    2,24 0,75 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  0,75 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
1.06          ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
P31IA140      0,333 ud   Gafas antipolvo                                                  1,40 0,47 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  0,47 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,03 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
1.07          ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IA150      0,333 ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                         7,60 2,53 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  2,53 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,15 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
1.08          ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IA160      1,000 ud   Filtro antipolvo                                                 2,01 2,01 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  2,01 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,12 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,13 
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1.09          ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
P31IA200      0,333 ud   Cascos protectores auditivos                                     6,71 2,23 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 2,23 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 2,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
1.10          ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IA210      1,000 ud   Juego tapones antiruido silicona                                 1,11 1,11 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 1,11 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 1,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
1.11          ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
S03IC005      0,250 ud   Cinturón portaherramientas                                       5,92 1,48 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 1,48 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 1,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
1.12          ud   PETO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 
 Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores, (amortizable en 1 uso). Certificado  
S03IC001      1,000 ud   Peto de trabajo poliéster-algodón                                14,37 14,37 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 14,37 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 15,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
1.13          ud   MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
S03IC002      1,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algodón                                16,27 16,27 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 16,27 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 17,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
1.14          ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
P31IC100      1,000 ud   Traje impermeable 2 p. P.V.C.                                    6,71 6,71 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 6,71 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 7,11 






1.15          ud   PARKA PARA EL FRÍO                                                
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
S03IC004      0,333 ud   Parka para el frío                                               10,81 3,60 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  3,60 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,22 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
1.16          ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IC130      0,333 ud   Mandil cuero para soldador                                       14,46 4,82 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  4,82 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,29 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
1.17          ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certifi-  
P31IC140      0,333 ud   Peto reflectante a/r.                                            7,83 2,61 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  2,61 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,16 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
1.18          ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
U42EE012      1,000 Ud   Par Guantes lona/serraje                                         2,65 2,65 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  2,65 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,16 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
1.19          ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IM040      0,333 ud   Par guantes p/soldador                                           6,48 2,16 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  2,16 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,13 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
1.20          ud   PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
P31IM050      0,333 ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                     31,09 10,35 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  10,35 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,62 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  10,97 
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1.21          ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IM030      1,000 ud   Par guantes uso general serraje                                  1,12 1,12 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 1,12 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 1,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
1.22          ud   PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS                                   
 Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos).  
 Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IM070      0,500 ud   Par guantes fibra resist.fuego                                   75,39 37,70 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 37,70 
 Costes indirectos .............................  6,00% 2,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 39,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
1.23          ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
U42EG007      1,000 ud   Par de botas agua de seguridad                                   20,01 20,01 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 20,01 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 21,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
1.24          ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas altas de seguridad, con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certifi-  
P31IP010      0,333 ud   Par botas altas de agua (negras)                                 6,71 2,23 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 2,23 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 2,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
1.25          ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certi-  
P31IP030      0,333 ud   Par botas aislantes 5.000 V.                                     29,02 9,66 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 9,66 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 10,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
1.26          ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     
 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
P31IP020      0,333 ud   Par botas c/puntera/plant. metál                                 20,12 6,70 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 6,70 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 7,10 





1.27          ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IP050      0,333 ud   Par polainas para soldador                                       7,26 2,42 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  2,42 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,15 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
1.28          ud   CONJ. ARNÉS AMARRE DORSAL+ESLINGA                                 
 Conjunto de arnés básico de seguridad con amarre dorsal + eslinga de 1 m. con dos mosquetones  
 en los extremos de 18 mm. de apertura, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metá-  
 licos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IS110      0,200 ud   Conj. arnés am. dorsal + eslinga                                 44,98 9,00 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  9,00 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,54 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  9,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
1.29          ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                                 
 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de  
 poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certifi-  
SIC03006      0,250 ud   Cinturón de sujección y retención                                11,99 3,00 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  3,00 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,18 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO C2 PROTECCIÓN COLECTIVA                                              
2.01          ud   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color  
O01A070       0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
P31CB050      0,200 ud   Valla contención peatones 2,5 m.                                 59,52 11,90 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  13,53 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,81 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  14,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
2.02          ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación  
 en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  
O01A070       0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
P31CB070      0,200 ud   Valla obra reflectante 1,70                                      109,65 21,93 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  23,56 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 1,41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  24,97 
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2.03          ud   LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.  
P31CB071      0,333 ud   Lámpara portátil mano                                            3,78 1,26 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 1,26 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 1,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.04          ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. for-  
 mada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terre-  
 no, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI  
O01A030       1,500 h    Oficial primera                                                  17,73 26,60 
O01A050       0,750 h    Ayudante                                                         16,93 12,70 
O01A070       0,500 h    Peón ordinario                                                   16,25 8,13 
O01B200       0,750 h    Oficial 1ª Electricista                                          17,73 13,30 
O01B210       0,750 h    Oficial 2ª Electricista                                          17,25 12,94 
P01LT020      45,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,10 4,50 
A01MA080      0,020 m³   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         67,91 1,36 
A01MA050      0,015 m³   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        85,51 1,28 
P02AC020      1,000 ud   Tapa arqueta HA 50x50x6 cm.                                      14,42 14,42 
P02TC030      0,500 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm.                                 2,77 1,39 
P31CE040      0,800 m    Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    6,41 5,13 
P31CE020      3,000 m    Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     3,29 9,87 
P31CE050      1,000 ud   Grapa para pica                                                  1,71 1,71 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 10,40 10,40 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 123,73 
 Costes indirectos .............................  6,00% 7,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 131,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
2.05          ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor auto-  
 mático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., in-  
 cluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tie-  
 rra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. (amortizable en 4 obras).  
 s/ R.D. 486/97.  
P31CE100      0,250 ud   Cuadro general obra pmáx. 40 kW.                                 1.063,42 265,86 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 265,86 
 Costes indirectos .............................  6,00% 15,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 281,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con  
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
2.06          ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interrup-  
 tor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300  
 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16  
 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230  
 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p.  
 de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amorti-  
P31CE150      0,250 ud   Cuadro secundario obra pmáx.20kW                                 854,30 213,58 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 213,58 
 Costes indirectos .............................  6,00% 12,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 226,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
2.07          ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., totalmen-  
O01A030       0,100 h    Oficial primera                                                  17,73 1,77 
P31CE060      0,200 ud   Transformador sec. 24 1000 W.                                    176,14 35,23 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  37,00 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 2,22 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  39,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
2.08          ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                    
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en  
O01A070       0,200 h    Peón ordinario                                                   16,25 3,25 
P31CA040      0,500 ud   Tapa provisional arqueta 80x80                                   36,14 18,07 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,79 0,79 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  22,11 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 1,33 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  23,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
2.09          ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, inclu-  
O01A070       0,300 h    Peón ordinario                                                   16,25 4,88 
P31CA120      0,500 ud   Tapa provisional pozo 100x100                                    81,29 40,65 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,79 0,79 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  46,32 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 2,78 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  49,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
2.10          ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente ex-  
 tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada.  
 s/ R.D. 486/97.  
O01A070       0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
P31CI020      1,000 ud   Extintor polvo ABC 9 kg.                                         64,34 64,34 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  65,97 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 3,96 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  69,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
2.11          ud   PASARELA MONTAJE FORJADO                                          
 Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por tablero de encofrar de 26 mm.  
O01A070       0,001 h    Peón ordinario                                                   16,25 0,02 
P31CB180      1,500 m²   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     1,84 2,76 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  2,78 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,95 
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2.12          m    PASARELA MONTAJE CUBIERTAS                                        
 Pasarela de trabajo para montaje de cubiertas inclinadas formada por 4 tablas de madera de pino  
 de 15x5 cm. cosidas por clavazón y escalones transversales de 5x5 cm. (amortizable en 3 usos).  
O01A070       0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
P31CB040      0,014 m³   Tabla madera pino 15x5 cm.                                       304,99 4,27 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 5,90 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 6,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
2.13          m    PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                      
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y do-  
 ble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de  
 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amor-  
O01B010       0,300 h    Oficial 1ª Encofrador                                            17,73 5,32 
O01A070       0,150 h    Peón ordinario                                                   16,25 2,44 
P31CB030      0,015 m³   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      304,99 4,57 
P31CB035      0,004 m³   Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                 304,99 1,22 
P31CB040      0,003 m³   Tabla madera pino 15x5 cm.                                       304,99 0,91 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 14,46 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 15,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
2.14          m²   PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                  
 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 7x7 cms.  
 ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los  
 anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cms.  
 y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos). s/ R.D.  
 486/97.  
O01A030       0,080 h    Oficial primera                                                  17,73 1,42 
O01A060       0,080 h    Peón especializado                                               16,58 1,33 
P31CR030      0,135 m²   Red seguridad poliamida 7x7 D=3                                  1,78 0,24 
P31SB010      1,428 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,04 0,06 
P31CR160      1,280 m    Cuerda poliamida D=10 mm.                                        0,22 0,28 
P31CR140      1,600 ud   Gancho montaje red D=12 mm.                                      0,35 0,56 
P31SV050      0,016 ud   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 12,34 0,20 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 4,09 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 4,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
2.15          m    MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, ti-  
O01A070       0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
P31CR010      0,333 m    Malla plástica stopper 1,00 m.                                   0,78 0,26 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 1,89 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 2,00 









CAPÍTULO C3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
3.01          m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.  
O01A070       0,050 h    Peón ordinario                                                   16,25 0,81 
P31SB010      1,100 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,04 0,04 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  0,85 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
3.02          ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                   
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/  
O01A070       0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
P31SB040      0,200 ud   Cono balizamiento estánd. 50 cm                                  10,35 2,07 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  3,70 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,22 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
3.03          ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
O01A070       0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
P31SB050      0,200 ud   Baliza luminosa intermitente                                     25,77 5,15 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  6,78 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  7,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
3.04          ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm. I/SOPORTE                               
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
O01A050       0,150 h    Ayudante                                                         16,93 2,54 
P31SV010      0,200 ud   Señal triang. L=70 cm.reflex. EG                                 65,11 13,02 
P31SV060      0,200 ud   Trípode tubular para señal                                       30,31 6,06 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  21,62 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 1,30 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  22,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
3.05          ud   SEÑAL CIRCULAR D=60 cm. I/SOPORTE                                 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado  
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
O01A070       0,200 h    Peón ordinario                                                   16,25 3,25 
P31SV030      0,200 ud   Señal circul. D=60 cm.reflex.EG                                  79,37 15,87 
P31SV050      0,200 ud   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 12,34 2,47 
A01RH060      0,064 m³   HORMIGÓN HM-10/P/40                                              59,86 3,83 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  25,42 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 1,53 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  26,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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3.06          ud   SEÑAL STOP D=60 cm. I/SOPORTE                                     
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
O01A070       0,200 h    Peón ordinario                                                   16,25 3,25 
P31SV040      0,200 ud   Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG                                 79,37 15,87 
P31SV050      0,200 ud   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 12,34 2,47 
A01RH060      0,064 m³   HORMIGÓN HM-10/P/40                                              59,86 3,83 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 25,42 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 26,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
3.07          ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
O01A070       0,200 h    Peón ordinario                                                   16,25 3,25 
U42CA014      0,200 ud   Señal cuadrada recomendación                                     79,37 15,87 
P31SV050      0,200 ud   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 12,34 2,47 
A01RH060      0,064 m³   HORMIGÓN HM-10/P/40                                              59,86 3,83 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 25,42 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 26,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
3.08          ud   SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO                                      
 Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor  
O01A070       0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
P31SV070      1,000 ud   Señal tráfico bolsa plástico                                     5,62 5,62 
P31SV080      0,333 ud   Bastidor señal t.bolsa plást.                                    16,90 5,63 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 12,88 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 13,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
3.09          ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
P31SV090      0,500 ud   Paleta manual 2c. stop-d.obli                                    14,86 7,43 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 7,43 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 7,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
3.10          ud   BANDEROLA DE OBRA MANUAL                                          
 Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.  
P31SV031      0,500 ud   Band. de obra man. con mango                                     3,45 1,73 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 1,73 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 1,83 





3.11          ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amorti-  
 zable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
O01A070       0,150 h    Peón ordinario                                                   16,25 2,44 
P31SV120      0,333 ud   Placa informativa PVC 50x30                                      5,81 1,93 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  4,37 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,26 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  4,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
3.12          ud   BRAZALETE REFLECTANTE                                             
 Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31SS010      1,000 ud   Brazalete reflectante.                                           3,32 3,32 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  3,32 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,20 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
3.13          ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31SS080      0,200 ud   Chaleco de obras reflectante                                     19,30 3,86 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  3,86 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,23 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  4,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO C4 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO S4.01 ACOMETIDAS                                                        
 
4.01.01       ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra.  
P31BA040      1,000 ud   Acometida prov. telef. a caseta                                  148,45 148,45 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  148,45 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 8,91 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  157,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
4.01.02       ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en  
 masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior  
 de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir forma-  
P31BA030      1,000 ud   Acometida prov. sane.a caseta                                    597,77 597,77 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  597,77 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 35,87 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  633,64 
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4.01.03       ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta den-  
 sidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas  
 especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, total-  
P31BA020      1,000 ud   Acometida prov. fonta.a caseta                                   106,58 106,58 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 106,58 
 Costes indirectos .............................  6,00% 6,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 112,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
4.01.04       m    ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color ver-  
O01B200       0,100 h    Oficial 1ª Electricista                                          17,73 1,77 
P31CE035      1,100 m.   Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.                                   4,91 5,40 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 7,17 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 7,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO S4.02 CASETAS DE OBRA                                                   
4.02.01       ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,60x2,35x2,30  
 m. de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvani-  
 zada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglome-  
 rado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ven-  
 tana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y  
O01A070       0,085 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,38 
P31BC140      1,000 ud   Alq. caseta almacén 7,60x2,35                                    134,16 134,16 
P31BC220      0,250 ud   Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                 536,64 134,16 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 269,70 
 Costes indirectos .............................  6,00% 16,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 285,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
4.02.02       ms   ALQUILER CASETA ASEO 7,80 m2.                                     
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,10x1,90x2,30 m.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  
 Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctri-  
 co de 50 l.;dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio  
 con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con  
 capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  
 Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléc-  
 trica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo  
O01A070       0,085 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,38 
P31BC030      1,000 ud   Alq. caseta pref. aseo 4,10x1,90                                 134,16 134,16 
P31BC220      0,250 ud   Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                 536,64 134,16 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 269,70 
 Costes indirectos .............................  6,00% 16,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 285,88 





4.02.03       ms   ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,60 m2                               
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo  
 con inodoro y lavabo de 6,00x2,44x2,30 m. de 14,60 m2. Estructura y cerramiento de chapa galva-  
 nizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melami-  
 nado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fi-  
 bra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC conti-  
 nuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección tra-  
 pezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20  
 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero gal-  
 vanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., en-  
 chufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogi-  
O01A070       0,085 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,38 
P31BC180      1,000 ud   Alq. caseta ofic.+aseo 6,00x2,44                                 178,88 178,88 
P31BC220      0,250 ud   Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                 536,64 134,16 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  314,42 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 18,87 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  333,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
4.02.04       ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30  
 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-  
 no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa  
 galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex  
 lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con  
 apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galva-  
 nizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas alu-  
 minio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., to-  
 ma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
O01A070       0,085 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,38 
P31BC200      1,000 ud   Alq. caseta comedor 7,87x2,33                                    156,52 156,52 
P31BC220      0,250 ud   Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                 536,64 134,16 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  292,06 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 17,52 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  309,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
4.02.05       ms   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termi-  
 nación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos de tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-  
 nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribu-  
O01A070       0,085 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,38 
P31CB201      1,000 ud   Alq. caseta p. vestuarios                                        149,63 149,63 
P31BC220      0,250 ud   Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                 536,64 134,16 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  285,17 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 17,11 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  302,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO S4.03 MOBILIARIO                                                        
4.03.01       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
O01A070       0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
P31BM010      1,000 ud   Percha para aseos o duchas                                       4,11 4,11 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  5,74 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,34 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  6,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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4.03.02       ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
O01A070       0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
P31BM020      0,333 ud   Portarrollos indust.c/cerrad.                                    23,23 7,74 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 9,37 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 9,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
4.03.03       ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
O01A070       0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
P31BM030      1,000 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        14,90 14,90 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 16,53 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 17,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
4.03.04       ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 l.                                          
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).  
O01A070       0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
P31BM040      0,333 ud   Jabonera industrial 1 l.                                         32,01 10,66 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 12,29 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 13,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
4.03.05       ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
O01A070       0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
P31BM050      0,333 ud   Secamanos eléctrico                                              120,12 40,00 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 41,63 
 Costes indirectos .............................  6,00% 2,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 44,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
4.03.06       ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
O01A070       0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
P31BM070      0,333 ud   Taquilla metálica individual                                     106,93 35,61 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 37,24 
 Costes indirectos .............................  6,00% 2,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 39,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
4.03.07       ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
O01A070       0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
P31BM090      0,500 ud   Banco madera para 5 personas                                     110,48 55,24 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 56,87 
 Costes indirectos .............................  6,00% 3,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 60,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
4.03.08       ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
P31BM100      0,500 ud   Depósito-cubo basuras                                            61,34 30,67 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  30,67 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 1,84 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  32,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
4.03.09       ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                    
 Convector eléctrico mural de 1000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).  
P31BM140      0,200 ud   Radiador eléctrico 1000 W.                                       36,84 7,37 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  7,37 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,44 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  7,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
4.03.10       ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4  
 usos).  
O01A070       0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
P31BM080      0,250 ud   Mesa melamina para 10 personas                                   223,60 55,90 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  57,53 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 3,45 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  60,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
4.03.11       ud   HORNO MICROONDAS                                                  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5  
O01A070       0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
P31BM060      0,200 ud   Horno microondas 18 l. 700W                                      139,48 27,90 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  29,53 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 1,77 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  31,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
4.03.12       ud   CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS                                     
 Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos)  
O01A070       0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
U42AG610      0,050 ud   Calienta comidas 25 servicios                                    1.735,42 86,77 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  88,40 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 5,30 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  93,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C5 MEDICINA PREVENTIVA                                               
5.01          ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
O01A070       0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
P31BM110      1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            89,92 89,92 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  91,55 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 5,49 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  97,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUATRO  
CÉNTIMOS  
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5.02          ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
P31BM120      1,000 ud   Reposición de botiquín                                           68,37 68,37 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 68,37 
 Costes indirectos .............................  6,00% 4,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 72,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
5.03          ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
P31BM130      0,100 ud   Camilla portátil evacuaciones                                    108,70 10,87 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 10,87 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 11,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
5.04          ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                   
 Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y ana-  
P31W080       1,000 ud   Reconocimiento médico básico II                                  103,35 103,35 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 103,35 
 Costes indirectos .............................  6,00% 6,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 109,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
6.01          ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la sema-  
P31W040       1,000 ud   Costo mensual limpieza-desinfec.                                 83,78 83,78 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 83,78 
 Costes indirectos .............................  6,00% 5,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 88,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
6.02          ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la sema-  
P31W050       1,000 ud   Costo mens. formación seguridad                                  46,30 46,30 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 46,30 
 Costes indirectos .............................  6,00% 2,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 49,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO  
CÉNTIMOS  
6.03          ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
P31W020       1,000 ud   Costo mensual Comité seguridad                                   89,50 89,50 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 89,50 
 Costes indirectos .............................  6,00% 5,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 94,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2. MEDICIONES  
  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 CAPÍTULO C1 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                             
1.01          ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  
 25,00 
1.02          ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas  
 eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  
 5,00 
1.03          ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amor-  
 tizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  
 3,00 
1.04          ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amorti-  
 zable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  
 3,00 
1.05          ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables  
 en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  
 20,00 
1.06          ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  
 20,00 
1.07          ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  
 20,00 
1.08          ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  
 25,00 
1.09          ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  
 15,00 
1.10          ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 _________________________________________________  
 25,00 
1.11          ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 15,00 
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1.12          ud   PETO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 
 Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores, (amortizable  
 en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 5,00 
1.13          ud   MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso).  
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 15,00 
1.14          ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Cer-  
 tificado CE; s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 15,00 
1.15          ud   PARKA PARA EL FRÍO                                                
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 
1.16          ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 3,00 
1.17          ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortiza-  
 ble en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 25,00 
1.18          ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado  
 CE.  
  ________________________________________________  
 25,00 
1.19          ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 5,00 
1.20          ud   PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión  
 hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 4,00 
 
1.21          ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
  ________________________________________________  
 15,00 
1.22          ud   PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS                                   
 Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado,  
 (amortizables en 2 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 4,00 
1.23          ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
 
1.24          ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas altas de seguridad, con plantilla y puntera de acero, (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  
 20,00 
1.25          ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  
 5,00 
1.26          ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     
 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de  
 acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certi-  
 ficado CE; s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  
 5,00 
1.27          ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  
 5,00 
1.28          ud   CONJ. ARNÉS AMARRE DORSAL+ESLINGA                                 
 Conjunto de arnés básico de seguridad con amarre dorsal + eslinga de 1 m.  
 con dos mosquetones en los extremos de 18 mm. de apertura, fabricado  
 con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable,  
 amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 7,00 
1.29          ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                                 
 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudo-  
 ración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de  
 acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 7,00 
 
CAPÍTULO C2 PROTECCIÓN COLECTIVA                                              
2.01          ud   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo  
 y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  
 desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 30,00 
 
2.02          ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vi-  
 drio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable  
 en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 40,00 
2.03          ud   LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortiza-  
 ble en 3 usos). s/R.D. 486/97.  
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2.04          ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistivi-  
 dad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm.,  
 tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero  
 cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea  
 de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente  
 instalado. MI BT 039.  
  ________________________________________________  
 2,00 
2.05          ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima  
 de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster,  
 de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automá-  
 tico magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automático  
 magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos  
 de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-  
 nas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de  
 80 Ohmios, totalmente instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 
2.06          ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compues-  
 to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice  
 de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico  
 de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos inte-  
 rruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de  
 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V.  
 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de  
 identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para  
 una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortiza-  
 ble en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 
2.07          ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V.  
 y 1000 W., totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 3,00 
2.08          ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                    
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimila-  
 bles, formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados me-  
 diante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).  
  ________________________________________________  
 5,00 
2.09          ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., forma-  
 da mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante encola-  
 do y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y colocación,  
 (amortizable en dos usos).  
  ________________________________________________  
 10,00 
2.10          ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de  
 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera  
 con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.  








2.11          ud   PASARELA MONTAJE FORJADO                                          
 Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por tablero  
 de encofrar de 26 mm. de espesor y 2,50 m. de longitud (amortizable en 4  
 usos). s/ R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 1,00 
2.12          m    PASARELA MONTAJE CUBIERTAS                                        
 Pasarela de trabajo para montaje de cubiertas inclinadas formada por 4 ta-  
 blas de madera de pino de 15x5 cm. cosidas por clavazón y escalones  
 transversales de 5x5 cm. (amortizable en 3 usos). incluso colocación. s/  
 R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 1,00 
2.13          m    PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                      
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. co-  
 sidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de  
 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies dere-  
 chos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en  
 3 usos). s/ R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 2,00 
2.14          m²  PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                  
 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de  
 poliamida de 7x7 cms. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perime-  
 tral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10  
 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cms. y  
 cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho  
 usos). s/ R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 35,00 
2.15          m    MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color na-  
 ranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable  
 en tres usos. s/ R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 7,00 
 
CAPÍTULO C3 SEÑALIZACIÓN                                                      
3.01          m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colo-  
 cación y desmontaje.R.D. 485/97.  
 _________________________________________________  
 250,00 
3.02          ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                   
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amorti-  
 zable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 _________________________________________________  
 100,00 
3.03          ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.  
 485/97.  
 _________________________________________________  
 35,00 
3.04          ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm. I/SOPORTE                               
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular,  
 amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
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3.05          ud   SEÑAL CIRCULAR D=60 cm. I/SOPORTE                                 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico  
 de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco  
 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y des-  
 montaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 
3.06          ud   SEÑAL STOP D=60 cm. I/SOPORTE                                     
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de  
 acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco  
 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y des-  
 montaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 
3.07          ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de  
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 2 m. de altura incluso parte proporcional  
 de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (5 usos)  
  ________________________________________________  
 2,00 
3.08          ud   SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO                                      
 Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso)  
 montada sobre bastidor metálico (amortizable en tres usos) i/colocación y  
 desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 
3.09          ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo pa-  
 leta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 3,00 
3.10          ud   BANDEROLA DE OBRA MANUAL                                          
 Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D.  
 485/97.  
  ________________________________________________  
 3,00 
3.11          ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada  
 mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 3,00 
3.12          ud   BRAZALETE REFLECTANTE                                             
 Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 10,00 
3.13          ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  




CAPÍTULO C4 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO S4.01 ACOMETIDAS                                                        
4.01.01       ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra.  




4.01.02       ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general  
 municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavi-  
 mento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en te-  
 rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de  
 enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, ta-  
 pado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en  
 masa HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 _________________________________________________  
 2,00 
4.01.03       ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal  
 de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de  
 polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas  
 de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas espe-  
 ciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la  
 conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavi-  
 mento.  
 _________________________________________________  
 2,00 
4.01.04       m    ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro ge-  
 neral formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750  
 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apo-  
 yos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  
 _________________________________________________  
 10,00 
  
 SUBCAPÍTULO S4.02 CASETAS DE OBRA                                                   
4.02.01       ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de  
 obra de 7,60x2,35x2,30 m. de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado.  
 Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm.  
 reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hi-  
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con  
 cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  
 Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión  
 grúa. Según R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 5,00 
4.02.02       ms ALQUILER CASETA ASEO 7,80 m2.                                     
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra  
 de 4,10x1,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-  
 da, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de alu-  
 minio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50  
 l.;dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fi-  
 bra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante,  
 suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resisten-  
 te al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibu-  
 tileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación  
 eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega  
 y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
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4.02.03       ms ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,60 m2                               
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho  
 de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,44x2,30 m. de 14,60 m2.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de po-  
 liestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-  
 lor. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de  
 acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglome-  
 rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con  
 apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2  
 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,  
 picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana  
 de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático,  
 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60  
 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión  
 grúa. Según R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 5,00 
4.02.04       ms ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de  
 obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa  
 galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,  
 interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvani-  
 zada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., inte-  
 rior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de  
 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada  
 de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm.,  
 reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas  
 aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instala-  
 ción eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W.,  
 enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50  
 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  
  ________________________________________________  
 5,00 
4.02.05       ms ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m,  
 con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aisla-  
 miento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Re-  
 vestimiento de P.V.C. en suelos de tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso  
 instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma  
 exterior a 220 V.  
  ________________________________________________  
 5,00 
  
 SUBCAPÍTULO S4.03 MOBILIARIO                                                        
4.03.01       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
  ________________________________________________  
 4,00 
4.03.02       ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en  
 3 usos).  
  ________________________________________________  
 5,00 
4.03.03       ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  





4.03.04       ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 l.                                          
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador  
 de jabón colocada (amortizable en 3 usos).  
 _________________________________________________  
 3,00 
4.03.05       ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 _________________________________________________  
 3,00 
4.03.06       ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero la-  
 minado en frío, con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura se-  
 cada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puer-  
 ta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 _________________________________________________  
 15,00 
4.03.07       ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 _________________________________________________  
 4,00 
4.03.08       ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 _________________________________________________  
 3,00 
4.03.09       ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                    
 Convector eléctrico mural de 1000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5  
 usos).  
 _________________________________________________  
 3,00 
4.03.10       ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas,  
 (amortizable en 4 usos).  
 _________________________________________________  
 2,00 
4.03.11       ud   HORNO MICROONDAS                                                  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado  
 (amortizable en 5 usos).  
 _________________________________________________  
 1,00 
4.03.12       ud   CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS                                     
 Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos)  
 _________________________________________________  
 1,00 
 
CAPÍTULO C5 MEDICINA PREVENTIVA                                               
5.01          ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colo-  
 cado.  
 _________________________________________________  
 2,00 
5.02          ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 _________________________________________________  
 2,00 
5.03          ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
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5.04          ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                   
 Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control vi-  
 sión, audiometría y analítica de sangre y orina con 12 parámetros.  
  ________________________________________________  
 10,00 
CAPÍTULO C6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
6.01          ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, consideran-  
 do dos horas a la semana de un peón ordinario.  
  ________________________________________________  
 5,00 
6.02          ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, conside-  
 rando una hora a la semana y realizada por un encargado.  
  ________________________________________________  
 5,00 
6.03          ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, consideran-  
 do una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en  
 materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª  
 o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  










































3. CUADRO DE PRECIOS 
3.1. CUADRO DE PRECIOS 1                                                               
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO C1 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                             
1.01          ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               2,37 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1.02          ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                      1,90 
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descar-  
 gas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
1.03          ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                      1,90 
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,  
 (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
1.04          ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       1,22 
 Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza,  
 (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
1.05          ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            0,80 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
1.06          ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  0,50 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
1.07          ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                  2,68 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1.08          ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       2,13 
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97.  
 DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
1.09          ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     2,36 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
1.10          ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                   1,18 
 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
1.11          ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       1,57 
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1.12          ud   PETO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                15,23 
 Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores, (amortiza-  
 ble en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 QUINCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
1.13          ud   MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                17,25 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un  
 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DIECISIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
1.14          ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                7,11 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso.  
 Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
1.15          ud   PARKA PARA EL FRÍO                                               3,82 
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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1.16          ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                       5,11 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  
 CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
1.17          ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                    2,77 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amorti-  
 zable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1.18          ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                         2,81 
 Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homolo-  
 gado CE.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
1.19          ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                        2,29 
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE;  
 s/ R.D. 773/97.  
 DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
1.20          ud   PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                    10,97 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión  
 hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1.21          ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                       1,19 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
1.22          ud   PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS                                  39,96 
 Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado,  
 (amortizables en 2 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
1.23          ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   21,21 
 Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
1.24          ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        2,36 
 Par de botas altas de seguridad, con plantilla y puntera de acero, (amorti-  
 zables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
1.25          ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                           10,24 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amor-  
 tizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 DIEZ  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
1.26          ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                    7,10 
 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas  
 de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos).  
 Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
1.27          ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                        2,57 
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE;  
 s/ R.D. 773/97.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1.28          ud   CONJ. ARNÉS AMARRE DORSAL+ESLINGA                                9,54 
 Conjunto de arnés básico de seguridad con amarre dorsal + eslinga de 1  
 m. con dos mosquetones en los extremos de 18 mm. de apertura, fabri-  
 cado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxi-  
 dable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
1.29          ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                                3,18 
 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-su-  
 doración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas  
 de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  




CAPÍTULO C2 PROTECCIÓN COLECTIVA                                              
2.01          ud   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                     14,34 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de lar-  
 go y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso coloca-  
 ción y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.02          ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                        24,97 
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de  
 vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amorti-  
 zable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2.03          ud   LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                            1,34 
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amorti-  
 zable en 3 usos). s/R.D. 486/97.  
 UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.04          ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                 131,15 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resis-  
 tividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30  
 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de  
 acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terre-  
 no, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica,  
 totalmente instalado. MI BT 039.  
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con QUINCE   CÉNTIMOS  
2.05          ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.                                 281,81 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxi-  
 ma de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de po-  
 liéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interrup-  
 tor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor  
 automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos  
 magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identifica-  
 ción de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una re-  
 sistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. (amortizable  
 en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
2.06          ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                 226,39 
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. com-  
 puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60  
 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático  
 magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40  
 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A.,  
 dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V.  
 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., inclu-  
 yendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y  
 p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios,  
 totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
 DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
2.07          ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                       39,22 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24  
 V. y 1000 W., totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D.  
 486/97.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
2.08          ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                   23,44 
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimi-  
 lables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados  
 mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.09          ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                    49,10 
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., for-  
 mada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante  
 encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y co-  
 locación, (amortizable en dos usos).  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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2.10          ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                 69,93 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B,  
 de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y man-  
 guera con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
2.11          ud   PASARELA MONTAJE FORJADO                                         2,95 
 Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por ta-  
 blero de encofrar de 26 mm. de espesor y 2,50 m. de longitud (amortiza-  
 ble en 4 usos). s/ R.D. 486/97.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2.12          m    PASARELA MONTAJE CUBIERTAS                                       6,25 
 Pasarela de trabajo para montaje de cubiertas inclinadas formada por 4  
 tablas de madera de pino de 15x5 cm. cosidas por clavazón y escalones  
 transversales de 5x5 cm. (amortizable en 3 usos). incluso colocación. s/  
 R.D. 486/97.  
 SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
2.13          m    PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                     15,33 
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm.  
 cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de made-  
 ra de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies  
 derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amorti-  
 zable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.  
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
2.14          m²   PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                 4,34 
 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla  
 de poliamida de 7x7 cms. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda  
 perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de  
 D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50  
 cms. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortiza-  
 ble en ocho usos). s/ R.D. 486/97.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
2.15          m    MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                   2,00 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color  
 naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amorti-  
 zable en tres usos. s/ R.D. 486/97.  
 DOS  EUROS  
 
 
CAPÍTULO C3 SEÑALIZACIÓN                                                      
3.01          m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                 0,90 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-  
 locación y desmontaje.R.D. 485/97.  
 CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
3.02          ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                  3,92 
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,  
 (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
3.03          ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                     7,19 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.  
 485/97.  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
3.04          ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm. I/SOPORTE                              22,92 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tu-  
 bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.  
 485/97.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
3.05          ud   SEÑAL CIRCULAR D=60 cm. I/SOPORTE                                26,95 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metá-  
 lico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en  
 cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, coloca-  
 ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
3.06          ud   SEÑAL STOP D=60 cm. I/SOPORTE                                    26,95 
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de  
 acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco  
 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y  
 desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
3.07          ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       26,95 
 Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de  
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 2 m. de altura incluso parte proporcio-  
 nal de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (5  
 usos)  
 VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
3.08          ud   SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO                                     13,65 
 Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso)  
 montada sobre bastidor metálico (amortizable en tres usos) i/colocación  
 y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
3.09          ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                  7,88 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo  
 paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
3.10          ud   BANDEROLA DE OBRA MANUAL                                         1,83 
 Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D.  
 485/97.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
3.11          ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        4,63 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada  
 mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmonta-  
 je. s/ R.D. 485/97.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
3.12          ud   BRAZALETE REFLECTANTE                                            3,52 
 Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
3.13          ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                     4,09 
 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97.  
 CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO C4 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO S4.01 ACOMETIDAS                                                        
4.01.01       ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                    157,36 
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra.  
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
4.01.02       ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                    633,64 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene-  
 ral municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura  
 del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea-  
 miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de  
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavi-  
 mento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo  
 en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 SEISCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con  
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4.01.03       ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                 112,97 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici-  
 pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tu-  
 bo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 at-  
 mósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de  
 piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y per-  
 misos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin incluir  
 la rotura del pavimento.  
 CIENTO DOCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
4.01.04       m    ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                  7,60 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro  
 general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal  
 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada so-  
 bre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  
 SIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO S4.02 CASETAS DE OBRA                                                   
4.02.01       ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2                                 285,88 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de  
 obra de 7,60x2,35x2,30 m. de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado.  
 Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6  
 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglome-  
 rado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pin-  
 tada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil  
 de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo  
 con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
4.02.02       ms   ALQUILER CASETA ASEO 7,80 m2.                                    285,88 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en  
 obra de 4,10x1,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada  
 pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m.  
 de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctri-  
 co de 50 l.;dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos,  
 todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura anti-  
 deslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-  
 zante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  
 Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y co-  
 rrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con trans-  
 porte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
 gún R.D. 486/97.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
4.02.03       ms   ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,60 m2                              333,29 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despa-  
 cho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,44x2,30 m. de  
 14,60 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-  
 miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero me-  
 laminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada re-  
 forzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex la-  
 cado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y po-  
 liestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sec-  
 ción trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., re-  
 forzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana alu-  
 minio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instala-  
 ción eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W.,  
 enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50  
 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con  





4.02.04       ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2                                 309,58 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de  
 obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de cha-  
 pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextin-  
 guible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de cha-  
 pa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de  
 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con  
 PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de  
 chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa  
 galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  
 cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de  
 acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automáti-  
 co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior  
 de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
4.02.05       ms   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                  302,28 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35  
 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelaca-  
 da. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos de tablero melaminado en  
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de  
 protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alum-  
 brado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 TRESCIENTOS DOS  EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO S4.03 MOBILIARIO                                                        
4.03.01       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                         6,08 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 SEIS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
4.03.02       ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                    9,93 
 Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable  
 en 3 usos).  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
4.03.03       ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                        17,52 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
4.03.04       ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 l.                                         13,03 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosifica-  
 dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos).  
 TRECE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
4.03.05       ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                              44,13 
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
4.03.06       ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                     39,47 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero  
 laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintu-  
 ra secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación  
 en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
4.03.07       ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                     60,28 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2  
 usos).  
 SESENTA  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
4.03.08       ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                         32,51 
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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4.03.09       ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                   7,81 
 Convector eléctrico mural de 1000 W. totalmente instalado. (amortizable  
 en 5 usos).  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
4.03.10       ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                   60,98 
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso-  
 nas, (amortizable en 4 usos).  
 SESENTA  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
4.03.11       ud   HORNO MICROONDAS                                                 31,30 
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorpo-  
 rado (amortizable en 5 usos).  
 TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
4.03.12       ud   CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS                                    93,70 
 Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos)  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C5 MEDICINA PREVENTIVA                                               
5.01          ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             97,04 
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, co-  
 locado.  
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
5.02          ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                              72,47 
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
5.03          ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                    11,52 
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
5.04          ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                  109,55 
 Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por con-  
 trol visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 12 parámetros.  
 CIENTO NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
6.01          ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                 88,81 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, conside-  
 rando dos horas a la semana de un peón ordinario.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
6.02          ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                 49,08 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, conside-  
 rando una hora a la semana y realizada por un encargado.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
6.03          ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                   94,87 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside-  
 rando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualifi-  
 cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de  
 oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y  











3.2. CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO C1 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                             
1.01          ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................  2,24 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  2,24 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,13 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,37 
1.02          ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descar-  
 gas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................  1,79 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  1,79 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,11 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,90 
1.03          ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,  
 (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................  1,79 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  1,79 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,11 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,90 
1.04          ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza,  
 (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................  1,15 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  1,15 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,07 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,22 
1.05          ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................  0,75 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  0,75 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,80 
1.06          ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................  0,47 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  0,47 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,03 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,50 
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1.07          ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................. 2,53 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 2,53 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 2,68 
 
1.08          ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................. 2,01 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 2,01 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 2,13 
 
1.09          ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................. 2,23 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 2,23 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 2,36 
 
1.10          ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................. 1,11 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 1,11 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 1,18 
 
1.11          ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................. 1,48 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 1,48 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 1,57 
 
1.12          ud   PETO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 
 Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores, (amortiza-  
 ble en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................. 14,37 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 14,37 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,86 
  _______________  






1.13          ud   MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un  
 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................  16,27 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  16,27 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,98 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,25 
 
1.14          ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso.  
 Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................  6,71 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  6,71 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,40 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,11 
 
1.15          ud   PARKA PARA EL FRÍO                                                
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................  3,60 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  3,60 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,22 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,82 
 
1.16          ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................  4,82 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  4,82 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,29 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,11 
 
1.17          ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amorti-  
 zable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................  2,61 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  2,61 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,16 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,77 
 
1.18          ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homolo-  
 gado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................  2,65 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  2,65 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,16 
  _______________ 
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1.19          ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE;  
 s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................. 2,16 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 2,16 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 2,29 
1.20          ud   PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión  
 hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................. 10,35 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 10,35 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 10,97 
1.21          ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................. 1,12 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 1,12 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 1,19 
1.22          ud   PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS                                   
 Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado,  
 (amortizables en 2 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................. 37,70 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 37,70 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 39,96 
1.23          ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................. 20,01 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 20,01 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 21,21 
1.24          ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas altas de seguridad, con plantilla y puntera de acero, (amorti-  
 zables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................. 2,23 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 2,23 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 2,36 
1.25          ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amor-  
 tizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................. 9,66 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 9,66 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 10,24 
 
1.26          ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     
 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas  
 de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos).  
 Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................  6,70 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  6,70 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,40 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,10 
 
1.27          ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE;  
 s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................  2,42 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  2,42 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,15 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,57 
 
1.28          ud   CONJ. ARNÉS AMARRE DORSAL+ESLINGA                                 
 Conjunto de arnés básico de seguridad con amarre dorsal + eslinga de 1  
 m. con dos mosquetones en los extremos de 18 mm. de apertura, fabri-  
 cado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxi-  
 dable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................  9,00 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  9,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,54 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,54 
 
1.29          ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                                 
 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-su-  
 doración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas  
 de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................  3,00 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  3,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,18 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,18 
 
 
CAPÍTULO C2 PROTECCIÓN COLECTIVA                                              
 
2.01          ud   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de lar-  
 go y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso coloca-  
 ción y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .....................................................  1,63 
 Resto de obra y materiales .................................  11,90 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  13,53 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,81 
  _______________ 
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2.02          ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de  
 vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amorti-  
 zable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra...................................................... 1,63 
 Resto de obra y materiales .................................. 21,93 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 23,56 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 24,97 
 
2.03          ud   LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amorti-  
 zable en 3 usos). s/R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales .................................. 1,26 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 1,26 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 1,34 
 
2.04          ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resis-  
 tividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30  
 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de  
 acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terre-  
 no, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica,  
 totalmente instalado. MI BT 039.  
 Mano de obra...................................................... 73,67 
 Resto de obra y materiales .................................. 50,06 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 123,73 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 7,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 131,15 
 
2.05          ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxi-  
 ma de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de po-  
 liéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interrup-  
 tor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor  
 automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos  
 magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identifica-  
 ción de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una re-  
 sistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. (amortizable  
 en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales .................................. 265,86 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 265,86 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 15,95 
  _______________  












2.06          ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. com-  
 puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60  
 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático  
 magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40  
 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A.,  
 dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V.  
 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., inclu-  
 yendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y  
 p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios,  
 totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales .................................  213,58 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  213,58 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 12,81 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  226,39 
2.07          ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24  
 V. y 1000 W., totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D.  
 486/97.  
 Mano de obra .....................................................  1,77 
 Resto de obra y materiales .................................  35,23 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  37,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,22 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  39,22 
2.08          ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                    
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimi-  
 lables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados  
 mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).  
 Mano de obra .....................................................  3,25 
 Resto de obra y materiales .................................  18,86 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  22,11 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,33 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  23,44 
2.09          ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., for-  
 mada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante  
 encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y co-  
 locación, (amortizable en dos usos).  
 Mano de obra .....................................................  4,88 
 Resto de obra y materiales .................................  41,44 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  46,32 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,78 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  49,10 
2.10          ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B,  
 de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y man-  
 guera con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .....................................................  1,63 
 Resto de obra y materiales .................................  64,34 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  65,97 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 3,96 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  69,93 
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2.11          ud   PASARELA MONTAJE FORJADO                                          
 Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por ta-  
 blero de encofrar de 26 mm. de espesor y 2,50 m. de longitud (amortiza-  
 ble en 4 usos). s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra...................................................... 0,02 
 Resto de obra y materiales .................................. 2,76 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 2,78 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 2,95 
2.12          m    PASARELA MONTAJE CUBIERTAS                                        
 Pasarela de trabajo para montaje de cubiertas inclinadas formada por 4  
 tablas de madera de pino de 15x5 cm. cosidas por clavazón y escalones  
 transversales de 5x5 cm. (amortizable en 3 usos). incluso colocación. s/  
 R.D. 486/97.  
 Mano de obra...................................................... 1,63 
 Resto de obra y materiales .................................. 4,27 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 5,90 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 6,25 
2.13          m    PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                      
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm.  
 cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de made-  
 ra de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies  
 derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amorti-  
 zable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra...................................................... 7,76 
 Resto de obra y materiales .................................. 6,70 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 14,46 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 15,33 
2.14          m²   PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                  
 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla  
 de poliamida de 7x7 cms. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda  
 perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de  
 D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50  
 cms. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortiza-  
 ble en ocho usos). s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra...................................................... 2,75 
 Resto de obra y materiales .................................. 1,34 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 4,09 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 4,34 
2.15          m    MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color  
 naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amorti-  
 zable en tres usos. s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra...................................................... 1,63 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,26 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 1,89 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,11 
  _______________  




CAPÍTULO C3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
3.01          m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-  
 locación y desmontaje.R.D. 485/97.  
 Mano de obra .....................................................  0,81 
 Resto de obra y materiales .................................  0,04 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  0,85 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,90 
 
3.02          ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                   
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,  
 (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .....................................................  1,63 
 Resto de obra y materiales .................................  2,07 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  3,70 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,22 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,92 
 
3.03          ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.  
 485/97.  
 Mano de obra .....................................................  1,63 
 Resto de obra y materiales .................................  5,15 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  6,78 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,19 
 
3.04          ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm. I/SOPORTE                               
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tu-  
 bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.  
 485/97.  
 Mano de obra .....................................................  2,54 
 Resto de obra y materiales .................................  19,08 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  21,62 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,30 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,92 
 
3.05          ud   SEÑAL CIRCULAR D=60 cm. I/SOPORTE                                 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metá-  
 lico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en  
 cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, coloca-  
 ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .....................................................  3,25 
 Resto de obra y materiales .................................  22,17 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  25,42 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,53 
  _______________ 
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3.06          ud   SEÑAL STOP D=60 cm. I/SOPORTE                                     
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de  
 acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco  
 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y  
 desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra...................................................... 3,25 
 Resto de obra y materiales .................................. 22,17 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 25,42 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 26,95 
 
3.07          ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de  
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 2 m. de altura incluso parte proporcio-  
 nal de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (5  
 usos)  
 Mano de obra...................................................... 3,25 
 Resto de obra y materiales .................................. 22,17 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 25,42 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 26,95 
 
3.08          ud   SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO                                      
 Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso)  
 montada sobre bastidor metálico (amortizable en tres usos) i/colocación  
 y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra...................................................... 1,63 
 Resto de obra y materiales .................................. 11,25 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 12,88 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 13,65 
 
3.09          ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo  
 paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.  
 Resto de obra y materiales .................................. 7,43 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 7,43 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 7,88 
 
3.10          ud   BANDEROLA DE OBRA MANUAL                                          
 Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D.  
 485/97.  
 Resto de obra y materiales .................................. 1,73 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 1,73 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,10 
  _______________  








3.11          ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada  
 mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmonta-  
 je. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .....................................................  2,44 
 Resto de obra y materiales .................................  1,93 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  4,37 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,26 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,63 
 
3.12          ud   BRAZALETE REFLECTANTE                                             
 Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................  3,32 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  3,32 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,20 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,52 
 
3.13          ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................  3,86 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  3,86 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,23 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,09 
 
 
CAPÍTULO C4 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO S4.01 ACOMETIDAS                                                        
 
4.01.01       ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................  148,45 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  148,45 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 8,91 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  157,36 
 
4.01.02       ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene-  
 ral municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura  
 del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea-  
 miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de  
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavi-  
 mento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo  
 en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales .................................  597,77 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  597,77 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 35,87 
  _______________ 
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4.01.03       ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici-  
 pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tu-  
 bo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 at-  
 mósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de  
 piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y per-  
 misos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin incluir  
 la rotura del pavimento.  
 Resto de obra y materiales .................................. 106,58 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 106,58 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 6,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 112,97 
4.01.04       m    ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro  
 general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal  
 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada so-  
 bre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  
 Mano de obra...................................................... 1,77 
 Resto de obra y materiales .................................. 5,40 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 7,17 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 7,60 
SUBCAPÍTULO S4.02 CASETAS DE OBRA                                                   
4.02.01       ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de  
 obra de 7,60x2,35x2,30 m. de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado.  
 Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6  
 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglome-  
 rado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pin-  
 tada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil  
 de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo  
 con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra...................................................... 1,38 
 Resto de obra y materiales .................................. 268,32 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 269,70 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 16,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 285,88 
4.02.02       ms   ALQUILER CASETA ASEO 7,80 m2.                                     
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en  
 obra de 4,10x1,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada  
 pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m.  
 de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctri-  
 co de 50 l.;dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos,  
 todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura anti-  
 deslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-  
 zante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  
 Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y co-  
 rrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con trans-  
 porte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
 gún R.D. 486/97.  
 Mano de obra...................................................... 1,38 
 Resto de obra y materiales .................................. 268,32 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 269,70 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 16,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 285,88 
4.02.03       ms   ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,60 m2                               
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despa-  
 cho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,44x2,30 m. de  
 14,60 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-  
 miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero me-  
 laminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada re-  
 forzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex la-  
 cado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y po-  
 liestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sec-  
 ción trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., re-  
 forzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana alu-  
 minio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instala-  
 ción eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W.,  
 enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50  
 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  
 Mano de obra .....................................................  1,38 
 Resto de obra y materiales .................................  313,04 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  314,42 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 18,87 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  333,29 
 
4.02.04       ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de  
 obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de cha-  
 pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextin-  
 guible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de cha-  
 pa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de  
 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con  
 PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de  
 chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa  
 galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  
 cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de  
 acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automáti-  
 co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior  
 de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .....................................................  1,38 
 Resto de obra y materiales .................................  290,68 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  292,06 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 17,52 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  309,58 
 
4.02.05       ms   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35  
 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelaca-  
 da. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos de tablero melaminado en  
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de  
 protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alum-  
 brado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Mano de obra .....................................................  1,38 
 Resto de obra y materiales .................................  283,79 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  285,17 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 17,11 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  302,28 
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SUBCAPÍTULO S4.03 MOBILIARIO                                                        
 
4.03.01       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 Mano de obra...................................................... 1,63 
 Resto de obra y materiales .................................. 4,11 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 5,74 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 6,08 
 
4.03.02       ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable  
 en 3 usos).  
 Mano de obra...................................................... 1,63 
 Resto de obra y materiales .................................. 7,74 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 9,37 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 9,93 
 
4.03.03       ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 Mano de obra...................................................... 1,63 
 Resto de obra y materiales .................................. 14,90 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 16,53 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 17,52 
4.03.04       ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 l.                                          
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosifica-  
 dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra...................................................... 1,63 
 Resto de obra y materiales .................................. 10,66 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 12,29 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 13,03 
4.03.05       ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra...................................................... 1,63 
 Resto de obra y materiales .................................. 40,00 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 41,63 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 44,13 
4.03.06       ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero  
 laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintu-  
 ra secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación  
 en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra...................................................... 1,63 
 Resto de obra y materiales .................................. 35,61 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 37,24 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 39,47 
 
4.03.07       ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2  
 usos).  
 Mano de obra .....................................................  1,63 
 Resto de obra y materiales .................................  55,24 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  56,87 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 3,41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  60,28 
 
4.03.08       ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 Resto de obra y materiales .................................  30,67 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  30,67 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,84 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  32,51 
 
4.03.09       ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                    
 Convector eléctrico mural de 1000 W. totalmente instalado. (amortizable  
 en 5 usos).  
 Resto de obra y materiales .................................  7,37 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  7,37 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,44 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,81 
 
4.03.10       ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso-  
 nas, (amortizable en 4 usos).  
 Mano de obra .....................................................  1,63 
 Resto de obra y materiales .................................  55,90 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  57,53 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 3,45 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  60,98 
 
4.03.11       ud   HORNO MICROONDAS                                                  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorpo-  
 rado (amortizable en 5 usos).  
 Mano de obra .....................................................  1,63 
 Resto de obra y materiales .................................  27,90 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  29,53 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,77 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,30 
 
4.03.12       ud   CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS                                     
 Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos)  
 Mano de obra .....................................................  1,63 
 Resto de obra y materiales .................................  86,77 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  88,40 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 5,30 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  93,70 
 
                                                 
                                   URBANIZACIÓN EN AR-1 Y AR-2 DE O CARBALLIÑO                                
                                                              E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                            
                                             
                                                  MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                      ANEJO 21: SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
SARELA GONZÁLEZ PÉREZ   Página 27 de 33 
 
CAPÍTULO C5 MEDICINA PREVENTIVA                                               
 
5.01          ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, co-  
 locado.  
 Mano de obra...................................................... 1,63 
 Resto de obra y materiales .................................. 89,92 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 91,55 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 5,49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 97,04 
 
5.02          ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 Resto de obra y materiales .................................. 68,37 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 68,37 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 4,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 72,47 
 
5.03          ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 Resto de obra y materiales .................................. 10,87 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 10,87 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 11,52 
 
5.04          ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                   
 Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por con-  
 trol visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 12 parámetros.  
 Resto de obra y materiales .................................. 103,35 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 103,35 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 6,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 109,55 
 
CAPÍTULO C6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
 
6.01          ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, conside-  
 rando dos horas a la semana de un peón ordinario.  
 Resto de obra y materiales .................................. 83,78 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 83,78 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 5,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 88,81 
 
 
6.02          ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, conside-  
 rando una hora a la semana y realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales .................................. 46,30 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 46,30 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 49,08 
6.03          ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside-  
 rando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualifi-  
 cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de  
 oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 Resto de obra y materiales .................................  89,50 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  89,50 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 5,37 
  _______________ 
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4. PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO C1 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                             
1.01          ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 25,00 2,37 59,25 
1.02          ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas  
 eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 5,00 1,90 9,50 
1.03          ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amor-  
 tizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 3,00 1,90 5,70 
1.04          ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amorti-  
 zable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 3,00 1,22 3,66 
1.05          ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables  
 en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 20,00 0,80 16,00 
1.06          ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 20,00 0,50 10,00 
1.07          ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 20,00 2,68 53,60 
1.08          ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 25,00 2,13 53,25 
1.09          ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 15,00 2,36 35,40 
1.10          ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
  ________________________________________________  
 25,00 1,18 29,50 
1.11          ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 15,00 1,57 23,55 
1.12          ud   PETO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 
 Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores, (amortizable  
 en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 5,00 15,23 76,15 
1.13          ud   MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso).  
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 15,00 17,25 258,75 
1.14          ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Cer-  
 tificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  
 15,00 7,11 106,65 
1.15          ud   PARKA PARA EL FRÍO                                                
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 10,00 3,82 38,20 
1.16          ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  
 3,00 5,11 15,33 
1.17          ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortiza-  
 ble en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  
 25,00 2,77 69,25 
1.18          ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado  
 CE.  
 _________________________________________________  
 25,00 2,81 70,25 
1.19          ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  
 5,00 2,29 11,45 
1.20          ud   PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión  
 hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  
 4,00 10,97 43,88 
1.21          ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 _________________________________________________  
 15,00 1,19 17,85 
1.22          ud   PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS                                   
 Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado,  
 (amortizables en 2 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  
 4,00 39,96 159,84 
1.23          ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 _________________________________________________  
 5,00 21,21 106,05 
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1.24          ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas altas de seguridad, con plantilla y puntera de acero, (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 20,00 2,36 47,20 
1.25          ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 5,00 10,24 51,20 
1.26          ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     
 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de  
 acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certi-  
 ficado CE; s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 5,00 7,10 35,50 
1.27          ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 5,00 2,57 12,85 
1.28          ud   CONJ. ARNÉS AMARRE DORSAL+ESLINGA                                 
 Conjunto de arnés básico de seguridad con amarre dorsal + eslinga de 1 m.  
 con dos mosquetones en los extremos de 18 mm. de apertura, fabricado  
 con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable,  
 amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 7,00 9,54 66,78 
1.29          ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                                 
 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudo-  
 ración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de  
 acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 7,00 3,18 22,26 
  ________________  
 TOTAL CAPÍTULO C1 PROTECCIÓN INDIVIDUAL.............................................................................  1.508,85 
 
 
CAPÍTULO C2 PROTECCIÓN COLECTIVA                                              
 
2.01          ud   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo  
 y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  
 desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 30,00 14,34 430,20 
 
2.02          ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vi-  
 drio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable  
 en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 40,00 24,97 998,80 
 
2.03          ud   LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortiza-  
 ble en 3 usos). s/R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 7,00 1,34 9,38 
2.04          ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistivi-  
 dad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm.,  
 tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero  
 cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea  
 de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente  
 instalado. MI BT 039.  
 _________________________________________________  
 2,00 131,15 262,30 
2.05          ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima  
 de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster,  
 de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automá-  
 tico magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automático  
 magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos  
 de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-  
 nas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de  
 80 Ohmios, totalmente instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 2,00 281,81 563,62 
2.06          ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compues-  
 to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice  
 de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico  
 de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos inte-  
 rruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de  
 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V.  
 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de  
 identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para  
 una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortiza-  
 ble en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 2,00 226,39 452,78 
2.07          ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V.  
 y 1000 W., totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 3,00 39,22 117,66 
2.08          ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                    
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimila-  
 bles, formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados me-  
 diante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).  
 _________________________________________________  
 5,00 23,44 117,20 
2.09          ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., forma-  
 da mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante encola-  
 do y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y colocación,  
 (amortizable en dos usos).  
 _________________________________________________  
 10,00 49,10 491,00 
2.10          ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de  
 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera  
 con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 5,00 69,93 349,65 
2.11          ud   PASARELA MONTAJE FORJADO                                          
 Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por tablero  
 de encofrar de 26 mm. de espesor y 2,50 m. de longitud (amortizable en 4  
 usos). s/ R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
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 1,00 2,95 2,95 
2.12          m    PASARELA MONTAJE CUBIERTAS                                        
 Pasarela de trabajo para montaje de cubiertas inclinadas formada por 4 ta-  
 blas de madera de pino de 15x5 cm. cosidas por clavazón y escalones  
 transversales de 5x5 cm. (amortizable en 3 usos). incluso colocación. s/  
 R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 6,25 6,25 
2.13          m    PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                      
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. co-  
 sidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de  
 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies dere-  
 chos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en  
 3 usos). s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 15,33 30,66 
2.14          m²  PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                  
 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de  
 poliamida de 7x7 cms. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perime-  
 tral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10  
 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cms. y  
 cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho  
 usos). s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 35,00 4,34 151,90 
2.15          m    MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color na-  
 ranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable  
 en tres usos. s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 7,00 2,00 14,00 
  ________________  
 TOTAL CAPÍTULO C2 PROTECCIÓN COLECTIVA ............................................................................  3.998,35 
CAPÍTULO C3 SEÑALIZACIÓN                                                      
3.01          m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colo-  
 cación y desmontaje.R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 250,00 0,90 225,00 
3.02          ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                   
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amorti-  
 zable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 100,00 3,92 392,00 
3.03          ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.  
 485/97.  
  ________________________________________________  
 35,00 7,19 251,65 
3.04          ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm. I/SOPORTE                               
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular,  
 amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 22,92 45,84 
3.05          ud   SEÑAL CIRCULAR D=60 cm. I/SOPORTE                                 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico  
 de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco  
 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y des-  
 montaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 26,95 53,90 
3.06          ud   SEÑAL STOP D=60 cm. I/SOPORTE                                     
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de  
 acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco  
 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y des-  
 montaje. s/ R.D. 485/97.  
 _________________________________________________  
 2,00 26,95 53,90 
 
3.07          ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de  
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 2 m. de altura incluso parte proporcional  
 de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (5 usos)  
 _________________________________________________  
 2,00 26,95 53,90 
 
3.08          ud   SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO                                      
 Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso)  
 montada sobre bastidor metálico (amortizable en tres usos) i/colocación y  
 desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 _________________________________________________  
 2,00 13,65 27,30 
 
3.09          ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo pa-  
 leta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.  
 _________________________________________________  
 3,00 7,88 23,64 
 
3.10          ud   BANDEROLA DE OBRA MANUAL                                          
 Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D.  
 485/97.  
 _________________________________________________  
 3,00 1,83 5,49 
 
3.11          ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada  
 mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
 _________________________________________________  
 3,00 4,63 13,89 
 
3.12          ud   BRAZALETE REFLECTANTE                                             
 Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  
 10,00 3,52 35,20 
 
3.13          ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 _________________________________________________  
 15,00 4,09 61,35 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO C3 SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................  1.243,06 
 
 
CAPÍTULO C4 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO S4.01 ACOMETIDAS                                                        
 
4.01.01       ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra.  
 _________________________________________________  
 2,00 157,36 314,72 
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4.01.02       ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general  
 municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavi-  
 mento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en te-  
 rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de  
 enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, ta-  
 pado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en  
 masa HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 2,00 633,64 1.267,28 
 
4.01.03       ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal  
 de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de  
 polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas  
 de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas espe-  
 ciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la  
 conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavi-  
 mento.  
  ________________________________________________  
 2,00 112,97 225,94 
 
4.01.04       m    ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro ge-  
 neral formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750  
 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apo-  
 yos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  
  ________________________________________________  
 10,00 7,60 76,00 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO S4.01 ACOMETIDAS ........................ 1.883,94 
  
SUBCAPÍTULO S4.02 CASETAS DE OBRA                                                   
 
4.02.01       ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de  
 obra de 7,60x2,35x2,30 m. de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado.  
 Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm.  
 reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hi-  
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con  
 cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  
 Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión  
 grúa. Según R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 5,00 285,88 1.429,40 
 
4.02.02       ms ALQUILER CASETA ASEO 7,80 m2.                                     
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra  
 de 4,10x1,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-  
 da, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de alu-  
 minio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50  
 l.;dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fi-  
 bra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante,  
 suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resisten-  
 te al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibu-  
 tileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación  
 eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega  
 y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 5,00 285,88 1.429,40 
 
4.02.03       ms ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,60 m2                               
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho  
 de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,44x2,30 m. de 14,60 m2.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de po-  
 liestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-  
 lor. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de  
 acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglome-  
 rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con  
 apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2  
 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,  
 picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana  
 de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático,  
 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60  
 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión  
 grúa. Según R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 5,00 333,29 1.666,45 
4.02.04       ms ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de  
 obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa  
 galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,  
 interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvani-  
 zada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., inte-  
 rior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de  
 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada  
 de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm.,  
 reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas  
 aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instala-  
 ción eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W.,  
 enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50  
 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  
 _________________________________________________  
 5,00 309,58 1.547,90 
4.02.05       ms ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m,  
 con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aisla-  
 miento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Re-  
 vestimiento de P.V.C. en suelos de tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso  
 instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma  
 exterior a 220 V.  
 _________________________________________________  
 5,00 302,28 1.511,40 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO S4.02 CASETAS DE OBRA .............. 7.584,55 
 
SUBCAPÍTULO S4.03 MOBILIARIO                                                        
4.03.01       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 _________________________________________________  
 4,00 6,08 24,32 
4.03.02       ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en  
 3 usos).  
 _________________________________________________  
 5,00 9,93 49,65 
4.03.03       ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 _________________________________________________  
 4,00 17,52 70,08 
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4.03.04       ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 l.                                          
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador  
 de jabón colocada (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 3,00 13,03 39,09 
4.03.05       ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 3,00 44,13 132,39 
4.03.06       ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero la-  
 minado en frío, con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura se-  
 cada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puer-  
 ta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 15,00 39,47 592,05 
4.03.07       ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
  ________________________________________________  
 4,00 60,28 241,12 
4.03.08       ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
  ________________________________________________  
 3,00 32,51 97,53 
4.03.09       ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                    
 Convector eléctrico mural de 1000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5  
 usos).  
  ________________________________________________  
 3,00 7,81 23,43 
4.03.10       ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas,  
 (amortizable en 4 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 60,98 121,96 
4.03.11       ud   HORNO MICROONDAS                                                  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado  
 (amortizable en 5 usos).  
  ________________________________________________  
 1,00 31,30 31,30 
4.03.12       ud   CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS                                     
 Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos)  
  ________________________________________________  
 1,00 93,70 93,70 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO S4.03 MOBILIARIO ........................... 1.516,62 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C4 INSTALACIONES ............................................................................................  10.985,11 
 
CAPÍTULO C5 MEDICINA PREVENTIVA                                               
 
5.01          ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colo-  
 cado.  
  ________________________________________________  
 2,00 97,04 194,08 
 
5.02          ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
  ________________________________________________  
 2,00 72,47 144,94 
5.03          ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 _________________________________________________  
 2,00 11,52 23,04 
5.04          ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                   
 Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control vi-  
 sión, audiometría y analítica de sangre y orina con 12 parámetros.  
 _________________________________________________  
 10,00 109,55 1.095,50 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO C5 MEDICINA PREVENTIVA ................................................................................  1.457,56 
 
 
CAPÍTULO C6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
6.01          ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, consideran-  
 do dos horas a la semana de un peón ordinario.  
 _________________________________________________  
 5,00 88,81 444,05 
6.02          ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, conside-  
 rando una hora a la semana y realizada por un encargado.  
 _________________________________________________  
 5,00 49,08 245,40 
6.03          ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, consideran-  
 do una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en  
 materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª  
 o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 _________________________________________________  
 5,00 94,87 474,35 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO C6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ..................................................................  1.163,80 
  ____________  
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5. RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
C1 PROTECCIÓN INDIVIDUAL ........................................................................................................................................  1.508,85 7,41 
C2 PROTECCIÓN COLECTIVA ........................................................................................................................................  3.998,35 19,64 
C3 SEÑALIZACIÓN ..........................................................................................................................................................  1.243,06 6,11 
C4 INSTALACIONES ........................................................................................................................................................  10.985,11 53,96 
C5 MEDICINA PREVENTIVA ............................................................................................................................................  1.457,56 7,16 
C6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ..............................................................................................................................  1.163,80 5,72 
  ___________________  





A Coruña, Julio de 2017. 
 
Fdo: González Pérez, Sarela 
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El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al “Proyecto de 
Urbanización en AR-1 y AR-2 de O Carballiño, Ourense”, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 
trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y 




1.1. Principios básicos para la gestión de residuos 
 
Toda la legislación existente tanto en España como en las distintas Comunidades Autónomas en 
materia de residuos parte de principios básicos para la buena gestión. Un ejemplo de ello es el Real 
decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición. Este Real Decreto parte de tres principios básicos: 
  
- Prevención y minimización en origen, reduciendo la producción y nocividad. 
 
- Incentivación de la reutilización, reciclado y cualesquiera otras formas de valorización y cierre de 
ciclos. 
  
- Eliminación adecuada de los residuos que no puedan valorizarse e implantación de los medios 




1.2. Necesidad y conveniencia del estudio de gestión de residuos 
 
El Estudio de Gestión de Residuos tiene como objetivos principales llevar a cabo un correcto control 
de los residuos y hacer partícipe de la gestión a los distintos miembros de la obra.  
 
Para el caso de los RCD’s la normativa al respecto obliga a realizar un estudio de gestión de residuos 
en el que se estimen los volúmenes, las medidas de prevención, las operaciones de reutilización, 
valorización o eliminación, las medidas para la separación en obra y una valoración del coste de la 
gestión.  
 
Mediante esta herramienta podemos prever y optimizar la gestión y valorización de los residuos antes 
de que éstos se produzcan, desde el propio proyecto. Además, el hecho de obtener el coste de esta 
gestión servirá para que el constructor y el promotor, aunque sea por motivos económicos, apliquen 
medidas de minimización y clasificación en origen. Estas propuestas correctoras irán en aumento a 
medida que el precio del vertedero sea mayor. La metodología del estudio es muy simple: 
 
 En primer lugar, se establece la cantidad y naturaleza de los residuos que se van a generar en 
cada actividad, e instalación de la obra.  
 
 En segundo lugar, ha de quedar suficientemente documentado, la cobertura de gestores de 
residuos que se encuentran próximos a la obra. Es necesario conocer las características 
(condiciones de admisión, distancias y tasas) de los vertederos, de los recicladores, de los 
puntos limpios, de los centros de clasificación, etc., al efecto de poder definir un escenario de 







2. NORMATIVA SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
A nivel estatal, son de aplicación las siguientes normas:  
 
 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 
sus residuos. 
 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
 
 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 
 
 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados.  
 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
 
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero.  
 
 Resolución de 14 de junio de 2001, por la que se dispone la publicación del acuerdo de 
Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006.  
 
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.  
 
 Real Decreto 952/97, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de ejecución de la 
Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado mediante Real Decreto 
833/1988.  
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 Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización de 
los residuos tóxicos y peligrosos. 
 
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
 
 Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio por el que se modifica la Ley 42/1975, de 
19 de noviembre, sobre Residuos y Desechos Sólidos y Urbanos (BOE nº 149, de 23.06.86).  
 
 Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (BOE nº 120, de 20-
5-86).  
 








3. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, se presenta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción 
y Demolición con los siguientes contenidos: 
  
 Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los RCD que se 
generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la 
sustituya. 
 
 Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  
 
 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que 
se generarán en la obra o de la empresa gestora de residuos.  
 
 Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo, y separación de los residuos de la obra.  
 
 Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición 






4. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Según el R.D. 105/2008, se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD).  
 
 RCD´s de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 
planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de 
los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de 
las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.  
 
 RCD´s de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas 
o biológicas significativas.  
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran 
en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal 
o no.  
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en 
la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no 








5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
 
En este capítulo se describen las medidas de prevención potenciales a implantar, con el objeto de 





5.1. Política de compras 
 
Se realizará una adecuada política de compras ajustada a las necesidades de la obra, y tomando 
ciertas precauciones que pueden reducir la generación de residuos:  
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 Se ajustará la compra de materias primas, evitando la generación de excedentes que puedan 
convertirse en residuos. 
 
 Se planificará la llegada de material según las necesidades de ejecución de la obra, para evitar 
almacenamientos prolongados que posibiliten el deterioro de los materiales. 
 
 Se establecerán acuerdos con los proveedores para la retirada de los excedentes que se puedan 
producir o trasladar los mismos a una obra similar.  
 









Se mantendrán unas adecuadas condiciones de almacenamiento, tanto de materias primas como de 
residuos:  
 
 Se conservarán los materiales en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización 
para evitar su deterioro y posibilitar su traslado a otra obra en caso de no ser finalmente 
necesarios.  
 
 Se mantendrán en correctas condiciones los materiales en uso, para evitar su deterioro.  Se 
almacenarán correctamente los productos líquidos para evitar su evaporación, derrame o 
deterioro debido a la pérdida de propiedades.  
 
 Se delimitará una zona ordenada para depositar recortes, fragmentos, tableros de encofrados u 
otros materiales susceptibles de ser reutilizados.  
 
 Se almacenarán y clasificarán los residuos en sus contenedores adecuados, manteniendo 
claramente separadas las diferentes fracciones segregadas.  
 
 Se clasificarán los residuos voluminosos por tamaños para reducir el volumen de los mismos 
y facilitar su posterior tratamiento.  
 
 Se establecerá una zona específica para el almacenamiento de residuos peligrosos, para 








6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, 
valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados.  Por lo tanto, el Plan de 
Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados para su 
correspondiente retirada y tratamiento posterior, que actúen lo más próximo posible a la obra.  
 
Las Empresas encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirán un certificado de entrega de 
residuos por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la 














Fdo: González Pérez, Sarela 
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Hormigón, ladrillo, tejas y materiales 
cerámicos 
C1 Hormigón 
Ejecución de firmes, zanjas 
reforzadas, estructuras 
3000 m3 2 60 2,3 138 
Madera, vidrio y plástico C2 Madera Encofrados, restos de palets 35 T 10 3.5 – 3.5 
Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla 
y otros productos alquitranados. 
C3 Mezclas bituminosas 
Ejecución de firmes, 
impermeabilización 
600 T 5 30 - 30 
Metales (incluidas sus aleaciones). C4 Cobre, acero y hierro Alumbrado y estructural 5.7 T 1 0,057 - 0,057 
Tierra C5 
Tierra y piedras  
 
Movimiento de tierras, zanjas, 
pozos, arquetas 
1000 m3 100 1000 1,6 1600 
Envases C6 
Envases de papel y cartón 
Envases metálicos  
Embalajes de productos 0.9 T 100 0.9 - 0,9 
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2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN 
 
 
3. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN CON LOS RCD’s 
 
3.1. Gestión de residuos en general 
 
3.2. Retirada de residuos en obra 
 
3.3. Separación de residuos en obra 
 
3.4. Almacenamiento de residuos en obra 
 
3.5. Carga y transporte de residuos 
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Un Residuo de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008) es cualquier sustancia u objeto 
que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.la) de la Ley 10/1998, del 21 de 
abril, es generada en una obra de construcción o demolición.  
 
Un Residuo inerte (según el R.D. 105/2008) es aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras 
materias con las que entra en contacto de forma que pueda dar lugar a la contaminación del medio o 
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la 
toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la 








2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN 
 
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCDs y el poseedor de 
RCD´s. Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008):  
 
 La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición.  
 
 La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  
 
 El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición.  
 
En todo caso, no tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición 










3.1. Gestión de residuos en general 
 
 En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la 
reciente Ley 10/2008 de residuos de Galicia.  
 
 En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el Real 
Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición.  
 
 La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 
(fundamentalmente Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, así como 
sus modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respeta a la gestión documental como a la 
gestión operativa.  
 
 La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme 




3.2. Retirada de residuos en obra 
 
 En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud 
de los trabajadores y las afecciones al medio.  
 
 Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto 
como sea posible, así como los elementos recuperables.  
 
 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en 
montones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y 





3.3. Separación de residuos en obra 
 
 La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y 
seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación 
de los mismos.  
 
 Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos 
destinados a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras.  
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 Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón.  
 
 Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o 




3.4. Almacenamiento de residuos en obra 
 
 El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a tal 
efecto, de modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de 
residuos, evitando los vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento 
incorrecto.  
 
 Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y 
reglamentariamente, de modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas.  
 
 Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claro visibles, y en 
ellos constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave 
de la autorización para su gestión. Los contenedores permanecerán durante toda la obra 
perfectamente etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que puede albergar 
cada uno.  
 
 Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, 
señalizada y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según 
normativa.  
 
 Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los 





3.5. Carga y transporte de residuos 
 
 El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por 
gestores autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de éstos. Se 
comprobará la autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se 
llevará un estricto control del transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación 
vigente.  
 
 El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera 
de las obras, quedará documentado.  
 
 Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias 
para evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios 
adecuados para ello. 
 
 El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona 
de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto 
pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a 





3.6. Destino final de los residuos 
 
 El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la 
Xunta de Galicia para la gestión de los mismos. 
 
 Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, 
transporte y entrega en el destino final, que el contratista aportará a la Dirección Facultativa.  
 
 Para los RCD´s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará 













Fdo: González Pérez, Sarela 
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1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
  
1.1. Listado de mano de obra valorado 
  
1.2. Listado de maquinaria de obra valorada 
  
1.3. Listado de materiales de obra valorados 
  






3. CUADRO DE PRECIOS 
 
3.1. Cuadro de precios Nº 1 
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1.1. LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
O01A060       0,038 h.   Peón especializado                                               16,58 0,62 
  __________________  
 Grupo O01 ..............................  0,62 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  




1.2. LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
M05PC010     35,449 h    Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3                                   28,63 1.014,91 
  __________________  
 Grupo M05 ..............................  1.014,91 
M07CB010     354,492 h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      23,26 8.245,48 
M07N120       138,000 m³   Canon gestión de residuos pétreos                                9,00 1.242,00 
M07N130       31,500 m³   Canon gestión de residuos mixtos                                 12,50 393,75 
M07N140       3,500 t    Canon gestión de residuos de madera                              6,00 21,00 
M07N141       0,900 t    Canon vertido envases                                            6,00 5,40 
M07N160       1.600,000 m³   Canon gestión de tierras                                         2,25 3.600,00 
  __________________  
 Grupo M07 ..............................  13.507,63 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  




1.3. LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
P35010        0,060 t    Transporte interior mecánico de residuos metalicos a 100 m       3,88 0,23 
P35020        0,060 t    Residuos de cobre                                                74,04 4,44 
P35030        138,000 m³   Transporte interior mecánico de residuos pétreos seleccionados A 3,84 529,92 
P35040        30,000 m³   Transporte interior mecánico de residuos mixtos a 100 m          2,42 72,60 
  __________________  
 Grupo P35 ..............................  607,20 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  







1.4. CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  




CAPÍTULO C1 HORMIGÓN                                                          
1.01          m³   RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN, LADRILLO, TEJAS Y MAT. CERÁMICOS      
 Retirada de residuos de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos en obra nueva,de valoriza-  
 ción situada a una distancia máxima de 10km, formada por: transporte interior, selección, carga,  
P35030        1,000 m³   Transporte interior mecánico de residuos pétreos 3,84 3,84 
M05PC010      0,020 h    Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3                                   28,63 0,57 
M07CB010      0,200 h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      23,26 4,65 
M07N120       1,000 m³   Canon gestión de residuos pétreos                                9,00 9,00 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  18,06 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 1,08 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  19,14 




CAPÍTULO C2 MADERA                                                            
2.01          t    RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VOLARIZ. DIST. MÁX. 10 km  
 Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión.  
M05PC010      0,020 h    Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3                                   28,63 0,57 
M07CB010      0,200 h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      23,26 4,65 
M07N140       1,000 t    Canon gestión de residuos de madera                              6,00 6,00 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  11,22 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,67 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  11,89 





CAPÍTULO C3 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
3.01          m³   RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km       
 Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distan-  
 cia máxima de 10 km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a planta, descarga y ca-  
P35040        1,000 m³   Transporte interior mecánico de residuos mixtos a 100 m    2,42 2,42 
M05PC010      0,020 h    Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3                                   28,63 0,57 
M07CB010      0,200 h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      23,26 4,65 
M07N130       1,000 m³   Canon gestión de residuos mixtos                                 12,50 12,50 
  _______________________________ 
 Suma la partida .............................................................  20,14 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 1,21 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  21,35 
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CAPÍTULO C4 COBRE                                                             
4.01          t    RETIRADA RESIDUOS METÁLICOS, DIST. MÁX. 10 km                     
 Retirada de residuos metálicos (cobre, acero, hierro...) en obra de nueva planta situada a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en alma-  
P35010        1,000 t    Transporte interior mecánico de residuos metalicos a 100 3,88 3,88 
M05PC010      0,020 h    Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3                                   28,63 0,57 
M07CB010      0,200 h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      23,26 4,65 
P35020        1,000 t    Residuos de cobre                                                74,04 74,04 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 83,14 
 Costes indirectos .............................  6,00% 4,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 88,13 




CAPÍTULO C5 EXCAVACIÓN ZANJAS                                                 
5.01          m³   RETIRADA DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN DIST. MÁX. 10 km               
 Retirada de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima  
M05PC010      0,020 h    Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3                                   28,63 0,57 
M07CB010      0,200 h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      23,26 4,65 
M07N160       1,000 m³   Canon gestión de tierras                                         2,25 2,25 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 7,47 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 7,92 




CAPÍTULO C6 ENVASES                                                           
6.01          t    RETIRADA ENVASES A VERTEDERO DIST. MÁX. 10 km                     
 Retirada de envases de plásticos, cartón, metálicos, etc. en obra de nueva planta a vertedero au-  
 torizado situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y ca-  
M05PC010      0,020 h    Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3                                   28,63 0,57 
M07CB010      0,200 h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      23,26 4,65 
M07N141       1,000 t    Canon vertido envases                                            6,00 6,00 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 11,22 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 11,89 





CAPÍTULO C7 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES                           
7.01          m³   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km            
 Retirada en contenedor de 3 m3 de resduos mixtos en obra de nueva planta a planta de valoriza-  
 ción situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  
O01A060       0,025 h.   Peón especializado                                               16,58 0,41 
M07N130       1,000 m³   Canon gestión de residuos mixtos                                 12,50 12,50 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 12,91 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................................... 13,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS 
 
2. MEDICIONES  
  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 CAPÍTULO C1 HORMIGÓN                                                          
1.01          m³  RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN, LADRILLO, TEJAS Y MAT. CERÁMICOS      
 Retirada de residuos de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos en  
 obra nueva,de valorización situada a una distancia máxima de 10km, forma-  
 da por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y  
 canon de gestión.  
 _________________________________________________  
 138,00 
 CAPÍTULO C2 MADERA                                                            
2.01          t    RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VOLARIZ. DIST. MÁX. 10 km  
 Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valoriza-  
 ción situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, trans-  
 porte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en báscula  
 puesto en planta.  
 _________________________________________________  
 3,50 
 CAPÍTULO C3 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
3.01          m³  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km       
 Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valoriza-  
 ción situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte inm-  
 terior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el vo-  
 lumen esponjado.  
 _________________________________________________  
 30,00 
 CAPÍTULO C4 COBRE                                                             
4.01          t    RETIRADA RESIDUOS METÁLICOS, DIST. MÁX. 10 km                     
 Retirada de residuos metálicos (cobre, acero, hierro...) en obra de nueva  
 planta situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte in-  
 terior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula  
 puesto en almacén.  
 _________________________________________________  
 0,06 
 CAPÍTULO C5 EXCAVACIÓN ZANJAS                                                 
5.01          m³  RETIRADA DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN DIST. MÁX. 10 km               
 Retirada de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a  
 una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y  
 canon de vertido.   
 _________________________________________________  
 1.600,00 
 CAPÍTULO C6 ENVASES                                                           
6.01          t    RETIRADA ENVASES A VERTEDERO DIST. MÁX. 10 km                     
 Retirada de envases de plásticos, cartón, metálicos, etc. en obra de nueva  
 planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 10 km, for-  
 mada por: carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el peso en  
 báscula puesto en planta.  
 _________________________________________________  
 0,90 
 CAPÍTULO C7 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES                           
7.01          m³  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km            
 Retirada en contenedor de 3 m3 de resduos mixtos en obra de nueva planta  
 a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada  
 por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volu-  
 men esponjado.  
 _________________________________________________  
 1,50 
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3. CUADRO DE PRECIOS 
 
3.1. CUADRO DE PRECIOS 1                                                               
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO C1 HORMIGÓN                                                          
1.01          m³   RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN, LADRILLO, TEJAS Y MAT. 19,14 
 Retirada de residuos de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos  
 en obra nueva,de valorización situada a una distancia máxima de 10km,  
 formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta,  
 descarga y canon de gestión.  
 DIECINUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C2 MADERA                                                            
2.01          t    RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VOLARIZ. DIST. MÁX. 11,89 
 Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valo-  
 rización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga,  
 transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bás-  
 cula puesto en planta.  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS 
CAPÍTULO C3 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
3.01          m³   RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km      21,35 
 Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valoriza-  
 ción situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte  
 inmterior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medi-  
 do el volumen esponjado.  
 VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS 
CAPÍTULO C4 COBRE                                                             
4.01          t    RETIRADA RESIDUOS METÁLICOS, DIST. MÁX. 10 km                    88,13 
 Retirada de residuos metálicos (cobre, acero, hierro...) en obra de nueva  
 planta situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte  
 interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bas-  
 cula puesto en almacén.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS 
CAPÍTULO C5 EXCAVACIÓN ZANJAS                                                 
5.01          m³   RETIRADA DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN DIST. MÁX. 10 km              7,92 
 Retirada de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situa-  
 do a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte,  
 descarga y canon de vertido.   
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
CAPÍTULO C6 ENVASES                                                           
6.01          t    RETIRADA ENVASES A VERTEDERO DIST. MÁX. 10 km                    11,89 
 Retirada de envases de plásticos, cartón, metálicos, etc. en obra de nue-  
 va planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 10  
 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido  
 el peso en báscula puesto en planta.  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO C7 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES                           
7.01          m³   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km           13,68 
 Retirada en contenedor de 3 m3 de resduos mixtos en obra de nueva  
 planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km,  
 formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Me-  
 dido el volumen esponjado.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
3.2. CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO C1 HORMIGÓN                                                          
1.01          m³   RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN, LADRILLO, TEJAS Y MAT.  
 CERÁMICOS      
 Retirada de residuos de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos  
 en obra nueva,de valorización situada a una distancia máxima de 10km,  
 formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta,  
 descarga y canon de gestión.  
 Maquinaria .........................................................  14,22 
 Resto de obra y materiales .................................  3,84 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  18,06 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,08 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  19,14 
 
CAPÍTULO C2 MADERA                                                            
2.01          t    RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VOLARIZ. DIST. MÁX.  
 10 km  
 Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valo-  
 rización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga,  
 transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bás-  
 cula puesto en planta.  
 Maquinaria .........................................................  11,22 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  11,22 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,67 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  11,89 
 
CAPÍTULO C3 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
3.01          m³   RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km       
 Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valoriza-  
 ción situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte  
 inmterior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medi-  
 do el volumen esponjado.  
 Maquinaria .........................................................  17,72 
 Resto de obra y materiales .................................  2,42 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  20,14 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,21 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  21,35 
 
CAPÍTULO C4 COBRE                                                             
4.01          t    RETIRADA RESIDUOS METÁLICOS, DIST. MÁX. 10 km                     
 Retirada de residuos metálicos (cobre, acero, hierro...) en obra de nueva  
 planta situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte  
 interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bas-  
 cula puesto en almacén.  
 Maquinaria .........................................................  5,22 
 Resto de obra y materiales .................................  77,92 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  83,14 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 4,99 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  88,13 
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CAPÍTULO C5 EXCAVACIÓN ZANJAS                                                 
5.01          m³   RETIRADA DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN DIST. MÁX. 10 km               
 Retirada de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situa-  
 do a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte,  
 descarga y canon de vertido.   
 Maquinaria .......................................................... 7,47 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 7,47 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,45 
  _______________  




CAPÍTULO C6 ENVASES                                                           
6.01          t    RETIRADA ENVASES A VERTEDERO DIST. MÁX. 10 km                     
 Retirada de envases de plásticos, cartón, metálicos, etc. en obra de nue-  
 va planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 10  
 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido  
 el peso en báscula puesto en planta.  
 Maquinaria .......................................................... 11,22 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 11,22 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 11,89 
 
 
CAPÍTULO C7 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES                           
7.01          m³   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km            
 Retirada en contenedor de 3 m3 de resduos mixtos en obra de nueva  
 planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km,  
 formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Me-  
 dido el volumen esponjado.  
 Mano de obra...................................................... 0,41 
 Maquinaria .......................................................... 12,50 
  _______________  
 Suma la partida ................................................... 12,91 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,77 
  _______________  

















4. PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  





CAPÍTULO C1 HORMIGÓN                                                          
1.01          m³  RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN, LADRILLO, TEJAS Y MAT. CERÁMICOS      
 Retirada de residuos de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos en  
 obra nueva,de valorización situada a una distancia máxima de 10km, forma-  
 da por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y  
 canon de gestión.  
 _________________________________________________  
 138,00 19,14 2.641,32 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO C1 HORMIGÓN .....................................................................................................  2.641,32 
  
 
CAPÍTULO C2 MADERA                                                            
2.01          t    RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VOLARIZ. DIST. MÁX. 10 km  
 Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valoriza-  
 ción situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, trans-  
 porte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en báscula  
 puesto en planta.  
 _________________________________________________  
 3,50 11,89 41,62 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO C2 MADERA .........................................................................................................  41,62 
  
 
CAPÍTULO C3 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
3.01          m³  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km       
 Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valoriza-  
 ción situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte inm-  
 terior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el vo-  
 lumen esponjado.  
 _________________________________________________  
 30,00 21,35 640,50 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO C3 MEZCLAS BITUMINOSAS...............................................................................  640,50 
  
 
CAPÍTULO C4 COBRE                                                             
4.01          t    RETIRADA RESIDUOS METÁLICOS, DIST. MÁX. 10 km                     
 Retirada de residuos metálicos (cobre, acero, hierro...) en obra de nueva  
 planta situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte in-  
 terior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula  
 puesto en almacén.  
 _________________________________________________  
 0,06 88,13 5,29 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO C4 COBRE............................................................................................................  5,29 
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CAPÍTULO C5 EXCAVACIÓN ZANJAS                                                 
5.01          m³  RETIRADA DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN DIST. MÁX. 10 km               
 Retirada de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a  
 una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y  
 canon de vertido.   
  ________________________________________________  
 1.600,00 7,92 12.672,00 
  ________________  
 TOTAL CAPÍTULO C5 EXCAVACIÓN ZANJAS ..................................................................................  12.672,00 
  
 
CAPÍTULO C6 ENVASES                                                           
6.01          t    RETIRADA ENVASES A VERTEDERO DIST. MÁX. 10 km                     
 Retirada de envases de plásticos, cartón, metálicos, etc. en obra de nueva  
 planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 10 km, for-  
 mada por: carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el peso en  
 báscula puesto en planta.  
  ________________________________________________  
 0,90 11,89 10,70 
  ________________  
 TOTAL CAPÍTULO C6 ENVASES .......................................................................................................  10,70 
  
 
CAPÍTULO C7 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES                           
7.01          m³  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km            
 Retirada en contenedor de 3 m3 de resduos mixtos en obra de nueva planta  
 a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada  
 por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volu-  
 men esponjado.  
  ________________________________________________  
 1,50 13,68 20,52 
  ________________  
 TOTAL CAPÍTULO C7 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES .................................  20,52 
  ____________  




























5. RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________ _______ 
C1 HORMIGÓN ................................................................................................................................................................  2.641,32 16,48 
C2 MADERA ....................................................................................................................................................................  41,62 0,26 
C3 MEZCLAS BITUMINOSAS ..........................................................................................................................................  640,50 4,00 
C4 COBRE .......................................................................................................................................................................  5,29 0,03 
C5 EXCAVACIÓN ZANJAS ..............................................................................................................................................  12.672,00 79,04 
C6 ENVASES ...................................................................................................................................................................  10,70 0,07 
C7 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES..............................................................................................  20,52 0,13 
  ____________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 16.031,95 






A Coruña, Julio de 2017. 
 
Fdo: González Pérez, Sarela 
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A continuación, se presenta un resumen del presupuesto de la presente obra, detallado según los 
diferentes capítulos en los que se descompone. El presupuesto completo se encuentra desarrollado en el 




2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD 
 
  
Proyecto de Urbanización AR-1 y AR-2                              
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
C1 OPERACIONES PREVIAS ..........................................................................................................................................  67.991,09 6,25 
C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................................  20.336,25 1,87 
C3 FIRMES Y PAVIMENTOS ............................................................................................................................................  279.339,50 25,71 
C4 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO ........................................................................................................................  121.080,33 11,14 
C5 RED DE SANEAMIENTO ............................................................................................................................................  162.404,57 14,95 
C6 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ..................................................................................................................................  86.045,85 7,92 
C7 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ................................................................................................................................  153.688,11 14,14 
C8 RED DE GAS ..............................................................................................................................................................  45.936,04 4,23 
C9 RED DE TELECOMUNICACIONES .............................................................................................................................  46.334,46 4,26 
C10 SEÑALIZACIÓN ..........................................................................................................................................................  5.776,55 0,53 
C11 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA .......................................................................................................................  56.359,41 5,19 
C12 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS..............................................................................................................  5.000,00 0,46 
C13 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................................................................  20.356,73 1,87 
C14 GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................................................................................................................  16.031,95 1,48 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.086.600,84 
 13,00 % Gastos generales...........................  141.258,11 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  65.196,05 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 206.454,16 
  _______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.293.055,00 
 
                                                                                                                21,00% I.V.A.                                                                                                            271.541,55 
  _______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 1.564.596,55 
  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS  
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
A Coruña, julio de 2017 








Fdo: González Pérez, Sarela 
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01. OBJETIVO Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
 













                                                 
                                   URBANIZACIÓN EN AR-1 Y AR-2 DE O CARBALLIÑO                                
                                                              E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                            
                                             
                                                  MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                               ANEJO 24: PLAN DE OBRA 
 
 





1. OBJETIVO Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
 
Según el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, todo proyecto de obra deberá de incluir un 
programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del 
tiempo y coste. 
 
De esta forma, se cumple con el artículo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, en el que se especifica 
que será necesario incluir un plan de trabajo que debe contener los plazos de ejecución de las distintas 
partes fundamentales de la obra, determinándose los importes que corresponda abonar durante cada uno de 
ellos. 
 
Este programa es, por tanto, de carácter meramente indicativo y no tiene carácter vinculante para el 
contratista. 
 
Se han considerado el conjunto de actividades que componen el proceso constructivo del presente 






2. PLAN DE OBRA 
 
Como plazo de ejecución de las obras del Proyecto de Urbanización en AR-1 y AR-2 de O Carballiño 
(Ourense),se propone el de 12 meses. Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo 
definitivo en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
Por tener una duración de 12 meses, en este proyecto no será necesaria la utilización de las fórmulas de 
revisión de precios, pero por si no se cumplieran los plazos marcados y la obra se alargara más allá de los 
12 meses se incluye, en el “Anejo 26: REVISIÓN DE PRECIOS”, la fórmula de revisión de precios. 
 
Como puede observarse en el diagrama de Gantt que se adjunta en el Apéndice de este apartado, las 
partidas de “Seguridad y Salud” y “Gestión de Residuos” deberán estar presentes a lo largo de toda la obra. 
La obra más relevante del presente proyecto es la de “Firmes y Pavimentos”, por lo que, como es lógico, 
necesitará más tiempo para su ejecución. 
 
Las obras comenzarán con la demolición de las estructuras actuales y el desbroce y limpieza que 
permitirán poder acometer los trabajos de desmonte y terraplenado necesarios para la ejecución de las 
infraestructuras proyectadas. Una vez próximos al término de la construcción de las redes se procederá a la 
colocación de los firmes y pavimentos para dar paso a las obras de señalización, jardinería y, por último, 


















































                                                 
                                   URBANIZACIÓN EN AR-1 Y AR-2 DE O CARBALLIÑO                                
                                                              E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                            
                                             
                                                  MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                         ANEJO 24: PLAN DE OBRA 
 
 


















































                                                 
                                   URBANIZACIÓN EN AR-1 Y AR-2 DE O CARBALLIÑO                                
                                                              E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                            
                                             
                                                  MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                         ANEJO 24: PLAN DE OBRA 
 
 




 P.E.M. % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
Trabajos Previos 
 
67911,09 6,25 33955,55 33955,55  
 










  46556,58 46556,58 46556,58 46556,58 46556,58 46556,58 
Red de Abast. y 
Riego 
121080,33 11,14  15135,04 30270,08 30270,08 30270,08 15135,04  
 





40601,14 40601,14 40601,14 40601,14 









 19211,01 38422,03 38422,03 38422,03 19211,01  

















56359,41 5,19 28179,71 28179,71 
Limpieza y 
Terminación 
5000,00 0,46  5000,00 
Seguridad y Salud 
 
20356,73 1,87 1696,39 1696,39 1696,39 1696,39 1696,39 1696,39 1696,39 1696,39 1696,39 1696,39 1696,39 1696,39 
Gestión de 
Residuos 





3,87 5,73 7,27 8,12 13,73 14,10 10,48 10,21 11,29 8,46 3,40 3,33 
P.E.M. 
 
42072,00 62291,10 78987,68 88244,59 149142,15 153218,12 113835,99 110979,02 122662,24 91967,22 36988,65 36212,10 
%P.E.M. 
Acumulado 
3,87 9,60 16,87 24,99 38,72 52,82 63,30 73,51 84,80 93,26 96,67 100,00 
P.E.M. 
Acumulado 
42072,00 104363,10 183350,78 271595,37 420737,51 573955,64 687791,62 798770,64 921432,88 1013400,10 1050388,75 1086600,84 
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02. COSTES DIRECTOS 
 







03. COSTES INDIRECTOS 
 
 
APÉNDICE 01: Mano de obra 
 
APÉNDICE 02: Maquinaria 
 
APÉNDICE 03: Material 
 
APÉNDICE 04: Precios descompuestos 
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En cumplimiento del Artículo 1o de la Orden del 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25-07- 68) y 
posterior modificación por la Orden Ministerial del 21 de Mayo de 1979 (B.O.E. de 28-05- 79), se 
redacta el presente punto, en el que se realiza la justificación del importe de los precios unitarios que 
figuran en los Cuadros de Precios. 
 
El presente Anejo de Justificación de Precios carece de carácter contractual, tal y como se fija en el 
Artículo 2o de la citada Orden del 12 de Junio de 1968. Para la obtención de los precios unitarios se ha 
seguido el Artículo 67o del Reglamento General de Contratación del Estado, y las normas 
complementarias incluidas en las Órdenes del 12 de Junio de 1968, 14 de Marzo de 1969 y 21 de Mayo 
de 1979. 
 
Se relacionan los precios básicos de mano de obra, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste 
directo de las distintas unidades de obra. Posteriormente se ha añadido el coste indirecto (mediante la 





2. COSTES DIRECTOS 
 
Se considerarán costes directos: 
 
o La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
 
o Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que se consumen en la ejecución de la 
unidad de obra bien quedando integrados en la unidad o que sean necesarios para su ejecución. 
 
o Los gastos maquinaria e instalaciones, establecidos en: 
 
− Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 




2.1. Mano de obra 
 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que 
interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra se han evaluado recurriendo al 




La fórmula propuesta en la Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979 para el cálculo de los costes 
horarios es la siguiente: 
C = 1,40 X A + B 
 
Siendo: 
C = representa en €/ hora, el coste horario para la empresa. 
A = en €/ hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter exclusivamente salarial 
(sueldo base, pagas extras, vacaciones y antigüedad). 
B = en €/ hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de 
indemnización de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, (dietas, 
pluses de transporte, etc.). 
 
En el coeficiente 1,40 de A se consideran incluidos los pagos de la empresa a la Seguridad Social, 
cargas sociales, Fondo de garantía, formación profesional, accidentes, etc. 
 
Según el convenio (BOP Ourense n.º 36 · Lunes, 13 febrero 2017) : “las partes legitimadas para 
negociar el Convenio Provincial del Sector de la Construcción de la Provincia de Ourense, es decir, 
ACO, UGT, CIG y CCOO, acuerdan, para ajustar el calendario anual a 1.736 horas, fijar por 
unanimidad como días no laborables del sector de la construcción para el año 2017, los siguientes: 5 de 
enero, 27 de febrero (lunes de carnaval), 24 de julio, 14 de agosto, 13 de octubre, 4, 5 y 7 de 
diciembre.” 
 
Las retribuciones a percibir por los trabajadores, establecidas en el Convenio Colectivo, y el coste 
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El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria se basa en el Manual de Costes de 
Maquinaria del SEOPAN y en diversas bases de datos de la construcción actualizadas. El coste horario 
de cada máquina se subdivide en cuatro partes: 
 
1. Amortización, conservación y seguros. 




El primero de ellos se identifica con el valor Chm de dicha publicación y representa el coste de la 
hora media de funcionamiento. 
 
Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación son, de acuerdo con el 








TIPO DE MAQUINARIA Consumo (Gasoil por CV y l/h) 
Maquinaria de movimiento de tierras 
Tamaños pequeños y medios 0,14 
Tamaños grandes 0,17 
Maquinaria de elevación y transporte 
Tamaños pequeños y medios 0,10 
Tamaños grandes 0,12 
Maquinaria de extendido y compactación 
Tamaños pequeños y medios 0,12 
Tamaños grandes 0,15 
Plantas (hormigón, aglomerado…) 
Tamaños pequeños y medios 0,14 
Tamaños grandes 0,14 
 
 
Para las máquinas con motores eléctricos se estima 1 kW por cada CV. En lo que respecta al coste de 
personal, se toman los valores calculados anteriormente. El sumando correspondiente a varios se estima 





El coste total del material comprende lo siguiente: 
 
 Coste de adquisición del material. 
 Coste del transporte desde el lugar de adquisición al lugar de acopio o aplicación en la obra. 
 Coste de carga y descarga. 
 Varios: coste correspondiente a mermas, pérdidas o roturas de algunos materiales durante su 
manipulación (1 al 5 % del precio de adquisición). 
 
En virtud de la O.M. de 14 de Marzo de 1969 (M.O.P.U) se expresa el precio de los materiales a pie 
de obra, por tratarse de materiales cuyo suministro a pie de obra responde a precios de uso y 
conocimiento general de la zona en que se hallan las obras. Los costes correspondientes a los materiales 










3. COSTES INDIRECTOS 
 
Se denominan costes indirectos a todos aquellos gastos que se producen dentro del recinto de la obra, 
pero que no pueden atribuirse directamente a una unidad de obra concreta, por lo que hay que repartirlos 
de modo proporcional entre todas ellas. 
 
CONCEPTO Unidad Encargado Capataz Oficial 1ª Oficial 2ª
Especialista 1ª 
Ayudante




Total Anual €/año 18265,39 17682,66 17340,04 16822,73 16472,09 16083,28 15721,79
Otros: antigüedad, horas extra,etc.(5%) €/año 913,27 884,13 867,00 841,14 823,60 804,16 786,09
SALARIO SUJETO A COTIZACIÓN 
A LA SEGURIDAD SOCIAL (A)
€/año 19178,66 18566,79 18207,04 17663,87 17295,69 16887,44 16507,88
Indemnización por despido (7%) €/año 1278,58 1237,79 1213,80 1177,59 1153,05 1125,83 1100,53
Plus de distancia y transporte (217 días) €/día efect. 4,86 4,83 4,75 4,64 4,52 4,50 4,39
Desgaste de herramienta (217 días) €/día efect. 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64
Media dieta (217 días) €/día efect. 13,37 13,37 13,37 13,37 13,37 13,37 13,37
SALARIO NO SUJETO A 
COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD 
€/año 5373,37 5326,07 5284,72 5224,64 5174,06 5142,50 5093,33
Cotización a la seguridad social (40% de 
A)
€/año 7671,46 7426,72 7282,82 7065,55 6918,28 6754,98 6603,15
Coste empresarial anual: 1,4xA+B €/año 32223,49 31319,58 30774,58 29954,05 29388,03 28784,92 28204,36
COSTE HORARIO (1736horas/año) €/hora 18,56 18,04 17,73 17,25 16,93 16,58 16,25
CATEGORÍA LABORAL
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Dentro de esta denominación se engloba lo siguiente: 
 
o Las instalaciones comunes de obra, tales como oficinas de obra, talleres, almacenes generales, 
laboratorio, comedores, etc. 
o El personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, tal como Ingenieros 
superiores o medios, Técnicos, Encargados, Almaceneros, Listeros, Contables, Administrativos, etc. 
o Los costes imprevistos. 
 
Para su determinación se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, en 
donde se establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento General. 
 
Así el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como: 
 




P: precios de ejecución material en €. 
K: coeficiente que se obtiene como la suma de K1 y K2. 
CD: costes directos. 
 
El sumando K1 se calcula mediante la fórmula: 
 
K1 = 100 x CI / CD 
 
Siendo CI los costes indirectos. 
 
La Orden Ministerial de Obras Públicas de 12 de junio de 1968 establece como tope máximo de K1 
el valor del 5 %. Si el valor obtenido para K1 fuese superior, deberá adoptarse el 5%. 
 
La Orden Ministerial antes citada, fija, para los costes imprevistos un porcentaje de K2= 1%, por 
tratarse de una obra terrestre. 
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO   
  
Proyecto de Urbanización AR-1 y AR-2                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
O010A031     2.103,665 h    Oficial primera                                                  17,73 37.297,97 
O010OA041  111,000 h    Oficial segunda                                                  17,25 1.914,75 
O010OA051  267,305 h    Ayudante                                                         16,93 4.525,47 
O010OA061  304,520 h    Peón especializado                                               16,58 5.048,93 
O010OB033  91,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             17,73 1.616,09 
O010OB043  16,500 h    Oficial 2ª fontanero                                             17,25 284,63 
O010OB051  293,530 h    Ayudante electricista                                            16,93 4.969,46 
O010OB201  302,030 h    Oficial primera electricista                                     17,73 5.354,99 
O010OB271  382,480 h    Peón ordinario jardinero                                         16,25 6.215,29 
O01OA010    35,706 h    Encargado                                                        18,56 662,71 
O01OA020    98,658 h    Capataz                                                          18,04 1.779,79 
O01OA021    512,880 h    Capataz                                                          18,04 9.252,36 
O01OA030    1.102,379 h    Oficial primera                                                  17,73 19.545,18 
O01OA040    336,070 h    Oficial segunda                                                  17,25 5.797,21 
O01OA050    567,387 h    Ayudante                                                         16,93 9.605,86 
O01OA060    119,601 h    Peón especializado                                               16,58 1.982,98 
O01OA070    1.810,937 h    Peón ordinario                                                   16,25 29.427,72 
O01OA071    4.011,994 h    Peón ordinario                                                   16,25 65.194,91 
O01OB035    2,460 h    Oficial primera gasista                                          17,73 43,62 
O01OB055    2,460 h    Ayudante gasista                                                 16,93 41,65 
O01OB061    503,805 Hr   Maquinista o conductor                                           16,58 8.353,09 
O01OB070    162,036 h    Oficial cantero                                                  17,73 2.872,90 
O01OB080    162,036 h    Ayudante cantero                                                 16,93 2.743,27 
O01OB200    181,500 h    Oficial 1ª electricista                                          17,73 3.218,00 
O01OB210    56,000 h    Oficial 2ª electricista                                          17,25 966,00 
O01OB270    173,475 h    Oficial primera jardinería                                       17,73 3.075,72 
O01OB280    24,500 h    Peón jardinería                                                  16,58 406,21 
  __________________  
 Grupo O01 .............................. 232.196,74 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO    
Proyecto de Urbanización AR-1 y AR-2                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
M02GE010     17,200 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49,75 855,70 
M02GE040     85,356 h    Grúa telescópica autopropulsada 50 t                             107,46 9.172,36 
  __________________  
 Grupo M02 .............................. 10.028,06 
M05EC030     12,803 h    Excavadora hidráulica cadenas 195 cv                             76,75 982,66 
M05EN010     41,383 h    Excav. hidráulica neumáticos 67 CV                               44,10 1.824,99 
M05EN020     50,949 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84CV                            48,30 2.460,84 
M05EN030     40,155 h    Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv                          50,31 2.020,22 
M05RN010     169,690 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,64 5.538,69 
M05RN020     2,609 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 77,22 
M05TC010     73,950 h    Mototraílla conv. 330 CV 15 m3                                   132,87 9.825,74 
  __________________  
 Grupo M05 .............................. 22.730,36 
M06CP010     48,000 h    Compres. portátil diesel 10m3/min. 12 bar                        14,64 702,72 
M06MR230    7,826 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,41 89,30 
  __________________  
 Grupo M06 .............................. 792,02 
M07AA030    13,503 h    Dumper rígido autocargable 2000 kg - 4x4                         7,03 94,93 
M07AC020    1,786 h    Dúmper convencional 2000 kg.                                     5,00 8,93 
M07CB030     28,148 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 1.098,05 
M07CG010    11,900 h    Camión con grúa 6 t                                              42,89 510,39 
M07N080       19,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,08 115,52 
M07W010      19,375 t    Km transporte áridos                                             0,78 15,11 
M07W020      20.585,554 t    Km transporte zahorra                                            0,13 2.676,12 
M07W060      14.209,650 t    km transporte cemento a granel                                   0,12 1.705,16 
M07W110      34.977,600 m3   km transporte hormigón                                           0,32 11.192,83 
  __________________  
 Grupo M07 .............................. 17.417,04 
M080B020     4,793 h    Barredora remolcada con motor auxiliar                           10,51 50,37 
M08CA110    35,738 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 1.143,63 
M08CB010     9,837 h    Camión cist. bitum. con lanza 10000 l.                           39,10 384,64 
M08CN010     17,489 h    Cisterna nodriza cemento 25 tm                                   51,00 891,93 
M08NM010    17,489 h    Motoniveladora de 135 cv                                         62,00 1.084,31 
M08NM020    18,218 h    Motoniveladora de 200 cv                                         72,00 1.311,66 
M08NP020     17,489 h    Equipo integral estab.in situ 530cv                              204,00 3.567,72 
M08RB010     72,870 h    Bandeja vibrante 170 kg                                          3,00 218,61 
M08RL010     1.695,944 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,84 9.904,31 
M08RL020     0,320 h    Rodillo manual lanza tándem 800 kg                               6,00 1,92 
M08RN040     35,706 h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         54,00 1.928,14 
M08RP010     73,950 h    Compactador pata de cabra 20 tm                                  63,55 4.699,52 
M08RV010    17,489 h    Compactador asfált.neum.aut. 6/15t                               52,00 909,42 
M08RV020    18,218 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t                              57,00 1.038,40 
M08W040      17,489 h    Distribuidora material  pulverulento                             79,00 1.381,62 
  __________________  
 Grupo M08 .............................. 28.516,18 
M10MR030    28,115 h    Rodillo aut. 90cm. 1kg/cm. gen                                   5,50 154,63 
M10PN010     100,411 h    Motoazada normal                                                 4,75 476,95 
  __________________  
 Grupo M10 .............................. 631,59 
M11HC020     18,218 h    Equipo cortajuntas losas                                         11,09 202,03 
M11HR020     4,861 h    Regla vibrante eléctrica 3 m                                     7,52 36,56 
M11HV100    160,748 h    Aguja eléct. c/ convertid. gasolina D=56 mm.                     3,82 614,06 
M11SA010    9,500 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,56 62,32 
M11SP010     0,912 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            30,12 27,47 
  __________________  
 Grupo M11 .............................. 942,43 
U02AP001     1.080,000 m    Cortadora hgón. disco diamante                                   8,50 9.180,00 
U02FA001     91,644 Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          22,00 2.016,16 
U02FA002     1,800 h    Pala cargadora 1,65 M3.                                          26,00 46,80 
U02FF001      297,029 h    Excavadora 2 M3.                                                 58,00 17.227,68 
U02FK001     62,819 Hr   Retroexcavadora                                                  28,00 1.758,93 
U02FK005     305,837 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 9.175,11 
U02FK012     0,381 Hr   Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3                                     55,00 20,93 
U02FN001     62,527 h    Motoniveladora grande 170 CV                                     36,00 2.250,98 
U02FP001      249,179 Hr   Apisonadora manual                                               24,40 6.079,96 
U02JA003     43,505 Hr   Camión 10  T. basculante                                         34,00 1.479,18 
U02JA004     753,855 h    Camión 12 T. basculante                                          39,00 29.400,35 
U02JK005      29,404 h    Camión grúa autocargable hasta 10 Tm.                            48,30 1.420,21 
U02JX010      2,550 h    Dumper 8 m3                                                      6,50 16,58 
U02SA010     18,000 h    Motosierra                                                       3,30 59,40 
U02SA035     48,000 h    Martillo eléctrico manual picador 25Kg.                          2,60 124,80 
  __________________ 
 Grupo U02 ..............................  80.257,07 
U37AA100    146,630 h    Bulldozer de 80 c.v.                                             40,56 5.947,31 
U37BA101     366,575 m³   Transporte a 1 Km. distancia                                     0,77 282,26 
U37BE105     73,950 h    Mononiveladora 130 CV.                                           28,81 2.130,50 
U37BE310     21,728 h    Compactador neumát.autop.100CV.                                  18,39 399,58 
U37BE455     266,548 h    Camión cisterna                                                  17,11 4.560,64 
  __________________ 
 Grupo U37 ..............................  13.320,30 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO    
Proyecto de Urbanización AR-1 y AR-2                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
A01A060       0,098 m³   PASTA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                  171,91 16,85 
A01L030       1,285 m³   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32, 5 N                           65,61 84,30 
  __________________  
 Grupo A01 .............................. 101,15 
A02A050       0,833 m³   MORTERO CEMENTO M-15                                             82,68 68,87 
A02A080       51,178 m³   MORTERO CEMENTO M-5                                              70,85 3.625,95 
  __________________  
 Grupo A02 .............................. 3.694,82 
A03H050       55,000 m³   HORM. DOSIF. 250 kg/CEMENTO Tmáx. 20                             68,32 3.757,60 
  __________________  
 Grupo A03 .............................. 3.757,60 
AC            48,629 u    Accesorios, pruebas, etc.                                        36,80 1.789,55 
  __________________  
 Grupo AC  ............................... 1.789,55 
E02TT030      144,924 m³   TRANSP. <10 km. CARGA MEC.                                       6,75 978,24 
  __________________  
 Grupo E02 ............................... 978,24 
E04CM040     89,985 m³   HORM. LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN.                               104,09 9.366,51 
  __________________  
 Grupo E04 ............................... 9.366,51 
EFFC7B        68,380 m²   Fábrica LM 24x12x6 un pie                                        59,70 4.082,29 
  __________________  
 Grupo EFF .............................. 4.082,29 
MA            10,150 %    Medios auxiliares                                                286,00 2.902,90 
  __________________  
 Grupo MA  .............................. 2.902,90 
MMEM1A       0,226 m³   Tabla encf. pin. an. 10-20 cm. lg. 2,5 m.                        143,04 32,33 
  __________________  
 Grupo MME ............................. 32,33 
P01AA020     584,140 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 9.813,54 
P01AA950     2.537,640 kg   Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm                              0,35 888,17 
P01AF030     701,377 t    Zahorra artif. ZA(25) 75%                                        6,93 4.860,54 
P01AF031     327,901 t    Zahorra artif. ZA(40)/ ZA(25) 60%                                6,41 2.101,85 
P01AF102     37,260 t    Macadam huso M(40) D.A.<30                                       8,35 311,12 
P01AF250     8,942 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      8,65 77,35 
P01CC030     109,305 t    Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel                                 89,63 9.797,01 
P01DW050    17,732 m³   Agua obra                                                        1,11 19,68 
P01DW090    2.533,460 u    Pequeño material                                                 1,25 3.166,83 
P01HA020     19,382 m³   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    86,21 1.670,92 
P01HD010     728,700 m3   Hormigón D-200/P/20/I central                                    63,53 46.294,31 
P01HM010     203,829 m³   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 16.940,22 
P01HM020     65,001 m³   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    83,11 5.402,27 
P01HM030     234,659 m³   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    86,21 20.229,93 
P01HM500     56,713 m3   Hormigón HM-20/B/20/I                                            91,28 5.176,73 
P01LT020      26,315 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           58,72 1.545,23 
P01LT030      6.585,480 u    Ladrillo hueco sencillo 24x12x7 cm                               0,17 1.119,53 
P01MC010     1,020 m³   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           76,15 77,67 
P01MC040     0,532 m³   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            65,85 35,03 
P01PL150      2.914,800 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,29 845,29 
P01PL160      1.275,230 kg   Emulsión asfáltica ECL-1                                         0,30 382,57 
P01UT055      196,000 u    Tornillo+tuerca ac. galvan. D=20 L=160 mm.                       1,25 245,00 
  __________________  
 Grupo P01 ............................... 131.000,79 
P02CVW010  7,742 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 44,44 
P02CVW020  1,219 l    Limpiador tubos PVC                                              8,20 9,99 
P02CVW030  1,828 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      18,38 33,60 
P02EAH015   29,000 u    Arq. HM c/zunch. sup.-fondo ciego 30x30x50                       24,57 712,53 
P02EDW090  44,000 u    Rejilla/marco FD D=500x400x50                                    61,80 2.719,20 
P02EPH010    24,000 u    Anillo pozo mach. circ. HM h=0,50 m. D=800                       21,57 517,68 
P02EPH030    91,000 u    Ani. pozo mach. circ. HM h=0,50 m. D=1200                        47,09 4.285,19 
P02EPH070    12,000 u    Anillo pozo machiembrado circular HM h=1,25 m D=80 cm            41,11 493,32 
P02EPH100    14,000 u    Cono mach. circ. HM h=0,6 m. D=600/800                           43,36 607,04 
P02EPH120    21,000 u    Cono mach. circ. HM h=0,60 m. D=600/1200                         68,48 1.438,08 
P02EPT020    46,000 u    Cerco/tapa FD/40 Tn junta insonoriz. D=60                        54,54 2.508,84 
P02EPW010   512,800 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 3.322,94 
P02TVC015   224,000 m    Tub. PVC corrug. doble j.elást. SN6 D=110 mm.                    7,28 1.630,72 
P02TVC020   160,000 m    Tubo PVC corrug. doble j.elást. SN8                              10,82 1.731,20 
P02TVC030   9,000 m    Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 315 mm            35,23 317,07 
P02TVC050   29,250 m    Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 710 mm            85,25 2.493,56 
P02TVC055   32,900 m    Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 800 mm            116,91 3.846,34 
P02TVO026   533,980 m    Tub. PVC liso j.elástica SN2 D=110 mm.                           10,23 5.462,62 
P02TVO027   18,890 m    Tub. PVC liso j. elástica SN2 D=125 mm.                          12,34 233,10 
P02TVO028   35,790 m    Tub. PVC liso j.elástica SN2 D=160 mm.                           14,10 504,64 
P02TVO029   89,220 m    Tub. PVC liso j.elástica SN2 D=200 mm.                           19,42 1.732,65 
P02TVO030   112,650 m    Tub. PVC liso j.elástica SN2 D=250 mm.                           27,32 3.077,60 
P02TVO050   72,230 m    Tub. PVC liso j.elástica SN2 D=315 mm.                           20,57 1.485,77 
P02TVO140   16,260 m    Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=400 mm                        36,45 592,68 
P02TVO160   98,600 m    Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=630 mm                        72,50 7.148,50 
  __________________ 
 Grupo P02...............................  46.949,30 
P03AM070     68,209 m²   Malla 15x30x5 1,564 kgr/cm2                                      1,10 75,03 
  __________________ 
 Grupo P03...............................  75,03 
P04RR070     211,880 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 290,28 
  __________________ 
 Grupo P04...............................  290,28 
P06P040       3.643,500 m2   Lámina plástico                                                  0,25 910,88 
  __________________ 
 Grupo P06...............................  910,88 
P08XBH060   164,090 m    Bordillo hormigón monocapa cara superior redondeada 8x20 cm      1,85 303,57 
P08XBH070   216,800 m    Bordillo hormigón monocapa gris 8x20 cm                          3,75 813,00 
P08XBH240   715,790 m    Bordillo c/rigola monoc.gris 12x20x35x50 cm                      8,30 5.941,06 
P08XBH260   107,300 m    Bordillo c/rigola monoc.gris rem.10x20x50x50 cm                  11,80 1.266,14 
P08XBQ020   49,000 u    Marco alcorque hormigón 2 piezas 0,8x0,8m                        94,80 4.645,20 
P08XVA010  728,700 m2   Adoquín hormigón recto gris 15x10x8 cm                           9,85 7.177,70 
P08XVA130  728,700 m2   Suplem.color tostados adoquín hormigón                           1,20 874,44 
P08XVA280  540,120 m2   Adoquín granito gris 15x10x15 cm                                 38,40 20.740,61 
P08XVH240   819,790 m2   Baldosa cemento estriado pulido 30x60x3,5 cm                     19,50 15.985,91 
P08XVL010   15,000 m2   Losa rectangular lisa color 50x50x8 cm                           20,04 300,60 
P08XVT005   450,110 m²   Baldosa terrazo granito 20x20x5                                  19,14 8.615,11 
P08XW015    450,110 u    Junta dilatación/ m2 pavim. piezas                               0,23 103,53 
P08XW020    834,790 u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             0,30 250,44 
  __________________ 
 Grupo P08...............................  67.017,28 
P15AA150     41,000 u    Tapa polipropileno 125kN 40x40                                   43,22 1.772,02 
P15AA200     41,000 u    Arq. cuadrada poliprop. 35x35x60 cm. s/fondo                     31,59 1.295,19 
P15AC030     416,880 m    C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x35 H16                            11,96 4.985,88 
P15AC100     3,000 u    Pararrayos (autoválv.) 21kV 10kA                                 172,27 516,81 
P15AC110     3,000 u    Cortac. fusibles/seccionad. A-1200 24kV XS                       199,31 597,93 
P15AC120     3,000 u    KIT 3 fases Terminal int. 24kV cable 25-95                       289,13 867,39 
P15AD010     5.221,880 m    Cond. aisla. RV-k 0,6-1kV 1,5 mm2 Cu.                            0,83 4.334,16 
P15AE002     102,000 m    Cond. aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                           9,58 977,16 
P15AE020     705,500 m    Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu               2,84 2.003,62 
P15AF070     24,790 m    Tubo rígido PVC D=110 mm.                                        4,39 108,83 
P15AF075     4,870 m    Tubo rígido PVC D 160 mm.                                        7,97 38,81 
P15AH010     929,481 m    Cinta señalizadora                                               0,16 148,72 
P15AH020     699,330 m    Placa cubrecables                                                1,84 1.286,77 
P15AL016     772,400 m    Cond. aisla. RV 0,6-1kV 16 mm2 Al.                               0,67 517,51 
P15AL025     280,560 m    Cond. aisla. RV 0,6-1kV 25 mm2 Al.                               0,71 199,20 
P15AL035     123,440 m    Cond. aisla. RV 0,6-1kV 35 mm2 Al.                               0,76 93,81 
P15AL050     162,240 m    Cond. aisla. RV 0,6-1kV 50 mm2 Al.                               1,27 206,04 
P15AL070     384,400 m    Cond. aisla. RV 0,6-1kV 70 mm2 Al.                               1,47 565,07 
P15AL095     55,080 m    Cond. aisla. RV 0,6-1kV 95 mm2 Al.                               1,84 101,35 
P15AL240     282,000 m    Cond. aisla. RV 0,6-1kV 240 mm2 AI.                              3,25 916,50 
P15AL300     200,000 m    Cond. aisla. RV 0,6-1kV 300 mm2 Al.                              4,04 808,00 
P15AL400     100,000 m    Cond. aisla. RV 0,6-1kV 400 mm2 Al.                              5,02 502,00 
P15BC340     2,000 u    Transformador éster vegetal 20 kV/800 kVA                        12.900,00 25.800,00 
P15EA010     86,000 u    Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      16,76 1.441,36 
P15EA020     1,000 u    Placa Cu t.t. 500x500x2 Ac.                                      36,72 36,72 
P15EB010      172,000 m    Conduc. cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 409,36 
P15EB020      20,000 m    Conduc. cobre desnudo 50 mm2                                     3,72 74,40 
P15FB030      1,000 u    Armario puerta 1000x800x250 mm                                   472,77 472,77 
P15FB080      1,000 u    Arm. puerta 1000x800x250                                         275,40 275,40 
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P15FJ010      2,000 u    Diferencial ABB 2x25A a 30 mA tipo AC                            40,82 81,64 
P15FJ070      4,000 u    Diferencial ABB 4x25A a 30 mA tipo AC                            192,22 768,88 
P15FK050      1,000 u    PIA ABB 2x10A, 6/10kA curva C                                    35,84 35,84 
P15FK060      1,000 u    PIA 2x10 A, 6/10 kA curva C                                      60,21 60,21 
P15FK220      8,000 u    PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C                                    87,36 698,88 
P15FK230      1,000 u    PIA ABB 4x32A, 6/15kA curva C                                    89,15 89,15 
P15FK250      2,000 u    PIA 4x25 A, 6/15 kA curva C                                      137,71 275,42 
P15FK260      1,000 u    PIA 4x32 A, 6/15 kA curva C                                      145,96 145,96 
P15FM010     4,000 u    Contactor ABB tetrapolar 40A                                     79,66 318,64 
P15GA060     1.305,470 m    Cond. ríg. 750 V 16 mm2 Cu.                                      2,21 2.885,09 
P15GK110     86,000 u    Caja conexión con fusibles                                       6,40 550,40 
  __________________  
 Grupo P15 ............................... 57.262,89 
P16AF720     17,000 u    Luminaria LED diseño antorcha 2400 lm                            806,88 13.716,96 
P16AI150      19,000 u    Luminaria LED diseño curvo aluminio 3700 lm                      442,61 8.409,59 
P16AI200      50,000 u    Luminaria LED plana vial aluminio 4900 lm                        470,09 23.504,50 
P16AK010     19,000 u    Báculo galvanizado                                               521,57 9.909,83 
P16AK020     50,000 u    Báculo galvanizado brazo h=8 m b=1,5 m                           569,30 28.465,00 
P16AK060     17,000 u    Columna recta galva. pint. h=4 m.                                164,58 2.797,86 
  __________________  
 Grupo P16 ............................... 86.803,74 
P17AA055     26,000 u    Arq. polipr. sin fondo, 20x20 cm.                                8,00 208,00 
P17XE095      26,000 u    Válvula esfera latón roscar 4"                                   212,04 5.513,04 
  __________________  
 Grupo P17 ............................... 5.721,04 
P19TAB010   58,000 u    Brida PN10 DN=50-2", plana                                       9,55 553,90 
P19TAW040  1,450 u    Cinta anticorrosiva 10cm.x30 mR-20                               42,90 62,21 
P19TAW060  1,450 u    Cinta anticorrosiva 10cm.x15 mS-40                               48,64 70,53 
P19TAW070  1,450 l    Imprimación anticorrosiva 1 l.                                   24,33 35,28 
P19TPA010   65,880 m    Tubería PE 80 SDR-11 D=20 mm                                     1,04 68,52 
P19TPA030   176,760 m    Tubería PE 80 SDR-11 D=32 mm                                     1,60 282,82 
P19TPA040   31,370 m    Tubería PE 80 SDR-11 D=50(+)mm                                   4,56 143,05 
P19TPA075   54,470 m    Tubería PE 80 D=25(+)mm. SDR11                                   1,38 75,17 
P19TPA125   98,030 m    Tubería PE 80 D=40mm. SDR11                                      2,48 243,11 
P19TPA140   72,080 m    Tubería PE 80 D=63mm. SDR11                                      5,95 428,88 
P19TPW002   29,000 u    Válv. acometida                                                  47,00 1.363,00 
P19TPW140   29,000 u    Tubo guarda con tapón l=500mm.                                   7,03 203,87 
P19TPW160   29,000 u    Soporte para válv.-acomet.                                       11,20 324,80 
P19TPW170   29,000 u    Arqueta poliprop. válv.-acomet.                                  5,97 173,13 
P19WR020    29,000 u    Buzón D=250mm., 11,80 kg.                                        40,06 1.161,74 
P19WVA200 29,000 u    Válv. bola PN16 DN=50 tipo wafer                                 167,00 4.843,00 
P19Y010       29,000 u    Certif. de acometida interior                                    125,00 3.625,00 
P19Z010       7,250 u    Pruebas de presión                                               135,48 982,23 
  __________________  
 Grupo P19 ............................... 14.640,22 
P26PMC030   1,000 u    Codo FD j.elást. 1/4 D=100 mm.                                   76,01 76,01 
P26PPL010    15,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm. -1/2"                           2,23 33,45 
P26PPL430    26,000 u    Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140 mm.                       59,57 1.548,82 
P26PVP010   9,000 u    Tapón fundición H-H j.elástica                                   25,55 229,95 
P26Q127       17,000 u    Rgtro. acomet. acera fund. 40x40 cm.                             28,00 476,00 
P26RAE060   15,000 u    Aspersor turbina 3/4" L=14 m.                                    19,65 294,75 
P26RH010     1,000 u    Hidran. seco colum. 3 tomas D=4"                                 2.026,00 2.026,00 
P26RW030    15,000 u    Bobinas recortables 3/4"                                         0,35 5,25 
P26TPB210    156,000 m    Tub. PVC PN 10                                                   1,44 224,64 
P26TUE020    3,000 m    Tub. fund. dúctil j.elást. i/junta DN=100 mm.                    19,68 59,04 
P26TVE290   846,510 m    Tub. PVC liso j.elást. PN 10 DN=63 mm.                           2,68 2.268,65 
P26TVP236   609,280 m    Tub. PVC liso j.peg. PN 10 DN=110 mm.                            6,26 3.814,09 
P26UPM120   78,000 u    Enlace rosca-M/H latón p/ PE D=32-1" mm.                         6,27 489,06 
P26UUB030   7,000 u    Unión brida-enchufe fund. dúctil D=63mm.                         31,48 220,36 
P26UUB051   7,000 u    Unión brida-enchufe fund. dúctil D=110 mm.                       60,68 424,76 
P26UUG060   14,000 u    Goma plana D=63 mm.                                              0,65 9,10 
P26UUG101   14,000 u    Goma plana D=110 mm.                                             1,95 27,30 
P26UUL200   7,000 u    Unión brida-liso fund. dúctil D=63mm.                            25,57 178,99 
P26UUL221   7,000 u    Unión brida-liso fund. dúctil D=110 mm.                          29,89 209,23 
P26VC022     7,000 u    Válv.compue. c/elást. brida D=63mm.                              114,42 800,94 
P26VC024     1,000 u    Válv. compue. c/elást. brida D=90 mm.                            164,12 164,12 
P26VC025     7,000 u    Válv. compue. c/elást. brida D=110 mm                            193,05 1.351,35 
P26W431       2,000 u    Ventosa/purgador simple metal/pl                                 87,61 175,22 
  __________________  
 Grupo P26 ............................... 15.107,08 
P27EH012      32,832 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,50 49,25 
P27EH014      174,810 kg   Pintura termoplástica en frío                                    1,92 335,64 
P27EH040      56,850 kg   Microesferas de vidrio tratadas                                  0,92 52,30 
P27ER010      17,000 u    Señal circular reflexiva E.G. D=60cm.                            28,79 489,43 
P27ER080      3,000 u    Señal octogonal reflexiva E.G. 2A=60cm.                          33,32 99,96 
P27ER120      10,000 u    Señal cuadrada reflexiva E.G. L=60cm.                            37,00 370,00 
P27ERS100   8,000 u    Señal triangular reflexiva E.G. 70 cm                            38,43 307,44 
P27EW010     129,000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    13,00 1.677,00 
P27TA020     5,000 u    Arqueta DF-III c/tapa                                            456,38 2.281,90 
P27TA060     2,000 u    Arqueta HF-III c/tapa                                            343,59 687,18 
P27TA100     19,000 u    Arqueta prefabricada tipo M                                      91,92 1.746,48 
P27TM020     2,000 u    Armario interconexión 900 pares                                  440,26 880,52 
P27TT030      3.869,880 m    Tubo rígido PVC 63x1,8mm.                                        0,98 3.792,48 
P27TT070      2.073,150 u    Soporte separador 110mm. 4 aloj.                                 0,06 124,39 
P27TT170      4.054,160 m    Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,16 648,67 
P27TT200      11,057 kg   Limpiador unión PVC                                              1,51 16,70 
P27TT210      22,114 kg   Adhesivo unión PVC                                               2,10 46,44 
  __________________ 
 Grupo P27...............................  13.605,77 
P28DA100     20,082 m³   Mantillo limpio cribado                                          28,00 562,30 
P28DA130     151,400 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 98,41 
P28DF060      401,644 kg   Fertilizante comp. césped NPK-Mg-M.O.                            1,10 441,81 
P28EC360      49,000 u    Prunus avium 12-14 cm. rd.                                       30,20 1.479,80 
P28EC390      8,000 u    Quercus robur 14-16cm. cep.                                      120,00 960,00 
P28EC391      16,000 u    Castanea Sativa 12-14 cm. R.D.                                   46,28 740,48 
P28EE150      18,000 u    Euonimus japonicus 0,4-0,6m. cont.                               12,00 216,00 
P28MP100     120,493 kg   Mezcla sem. césped tipo natural                                  4,50 542,22 
  __________________ 
 Grupo P28...............................  5.041,02 
P29A030       1,000 u    Aparcamiento 6 bicicletas tubo acero galvanizado                 175,00 175,00 
P29BH020     11,000 u    Banco sin respaldo hormigón 2,20 m                               256,00 2.816,00 
P29BM030     17,000 u    Banco acero/6 tablones 1,80 m                                    240,00 4.080,00 
P29CS030     1,000 u    Plataforma soterrada 3 contenedores carga trasera 1300 l         11.500,00 11.500,00 
P29CS090     1,000 u    Arqueta HA prefabricada 389x157x200 cm                           2.000,00 2.000,00 
P29JT050      18,000 u    Jardinera circular acero 70 cm                                   253,60 4.564,80 
P29MCA040  15,000 u    Papelera ovalada 60l (tipo 1)                                    83,19 1.247,85 
P29MCA070  9,000 u    Papelera madera 40L                                              120,00 1.080,00 
  __________________ 
 Grupo P29...............................  27.463,65 
PBAA1A        0,819 m³   Agua                                                             0,30 0,25 
  __________________ 
 Grupo PBA .............................  0,25 
PBPC3AAA   1,988 m³   HA-25 central plástica TM 20 mm.                                 84,14 167,27 
PBPC3ABA    8,671 m³   HA fck 175 central blanda TM 20 mm.                              84,14 729,58 
PBPC3ABC    3,290 m³   HM-20 central fluída TM 40 mm.                                   85,39 280,93 
PBPM1BACB 1,066 m³   Mortero cem./arena 1:3 3-5 maq.                                  57,31 61,09 
  __________________ 
 Grupo PBP..............................  1.238,87 
PBUC1B        1,650 kg   Punta a p/const. 17x70 caja 3 kg.                                0,77 1,27 
PBUW7E        0,780 kg   Alambre D=2 mm.                                                  0,67 0,52 
  __________________ 
 Grupo PBU .............................  1,79 
PEAA2AC      481,000 kg   Acero corru. B400 S D=8                                          0,50 240,50 
PEAA2BI       238,770 kg   Acero corrugado B-500 S D=32                                     0,52 124,16 
PEAP7J        1.053,000 kg   Perfil L80                                                       0,51 537,03 
  __________________ 
 Grupo PEA..............................  901,69 
PIEB96C       78,000 m    Tubo de material termoplástico D=150 mm.                         6,78 528,84 
  __________________ 
 Grupo PIE ...............................  528,84 
PIFR16C       20,000 u    Boca riego blindada                                              130,71 2.614,20 
PIFR20B       5,000 u    Electroválvula riego                                             30,06 150,30 
PIFR21C       5,000 u    Programador riego 6 estaciones                                   157,74 788,70 
  __________________ 
 Grupo PIF ...............................  3.553,20 
PISA90A       28,000 u    Pate                                                             0,13 3,64 
PISA93BD      7,000 u    Tapa y marco de fundición 60x60                                  61,12 427,84 
PISS11A       7,000 u    Sifón descarga aut. 100 mm.                                      99,12 693,84 
PISS12A       7,000 u    Grifo de vaciado 1"                                              11,59 81,13 
PISS1CH       7,000 m    Tubo saneam. PVC 1401-1/99 DE 200                                9,95 69,65 
  __________________ 
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 Grupo PIS ............................... 1.276,10 
PUIGKA5       29,000 u    Contador gas G-4 6m3/h.                                          118,98 3.450,42 
  __________________  
 Grupo PUI ............................... 3.450,42 
U01EZ030     391,641 m³   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    5,32 2.083,53 
  __________________  
 Grupo U01 .............................. 2.083,53 
U03RA060     1.275,230 m²   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,27 344,31 
U03VC080     153,028 t    M.B.C. TIPO AC16 SURF D DESGASTE ÁNGELES<25                      48,39 7.405,01 
U03VC100     8,927 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C.                                369,00 3.293,92 
U03VC125     11,477 t    FILLER CALIZO EN M.B.C.                                          60,62 695,74 
  __________________  
 Grupo U03 .............................. 11.738,98 
U04MA504    3,321 m³   Hormigón HM-20/B/20/ IIa central                                 77,60 257,71 
U04PY001     304,527 M3   Agua                                                             1,51 459,84 
  __________________  
 Grupo U04 .............................. 717,55 
U05AC005     12,300 m    Conduc. fibrocemento 300 mm.                                     23,78 292,49 
  __________________  
 Grupo U05 .............................. 292,49 
U08TP020      43,500 m    TUBERÍA GAS PE                                                   39,49 1.717,82 
  __________________  
 Grupo U08 .............................. 1.717,82 
U11SAA010  69,000 u    ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                                 86,98 6.001,62 
U11SAM010  17,000 u    ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                                 86,98 1.478,66 
U11SAM020  17,000 u    CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.                                   128,56 2.185,52 
U11SAM040  69,000 u    CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m.                          144,18 9.948,42 
  __________________  
 Grupo U11 .............................. 19.614,22 
U37OC209     1.305,470 m    Tub.PVC 90mm                                                     4,99 6.514,30 
  __________________  
 Grupo U37 .............................. 6.514,30 
U39GN001     15,000 Ud   Tapa de fundición 400x400                                        11,95 179,25 
U39SA001     375,000 Ud   Ladrillo hueco sencillo                                          0,07 26,25 
  __________________  
 Grupo U39 .............................. 205,50 
UCMZ1AA     40,560 m³   Excav. zanja <2m. terr. flojo i/tranp. 10 km.                    4,02 163,05 
  __________________  
 Grupo UCM ............................. 163,05 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Proyecto de Urbanización AR-1 y AR-2                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO C1 OPERACIONES PREVIAS                                               
SUBCAPÍTULO S1.01 DEMOLICIÓN                                                        
 
1.01.13       m3   DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO C/BOLA                               
 Demolición completa de edificio de más de 5 m de altura desde la rasante con bola de impacto, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga por medios mecánicos y con parte propor-  
O01OA070      0,080 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,30 
M02GE040      0,100 h    Grúa telescópica autopropulsada 50 t                             107,46 10,75 
M05EC030      0,015 h    Excavadora hidráulica cadenas 195 cv                             76,75 1,15 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  13,20 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  13,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
1.01.12       m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm                   
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso carga y transpor-  
 te en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          18,04 0,18 
O01OA070      0,015 h    Peón ordinario                                                   16,25 0,24 
M05EN030      0,015 h    Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv                          50,31 0,75 
M06MR230      0,015 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,41 0,17 
M05RN020      0,005 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 0,15 
M07CB030      0,035 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 1,37 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  2,86 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
1.01.11       m2   DEMOLICIÓN CERCA DE LADRILLO <1/2 PIE A MÁQUINA                   
 Demolición de cerca de ladrillo de medio pié (hueco o macizo) a máquina, incluso carga y transpor-  
 te en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          18,04 0,18 
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   16,25 0,16 
M05EN030      0,010 h    Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv                          50,31 0,50 
M07CB030      0,010 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 0,39 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  1,23 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
1.01.10       m    DESMONTAJE DE CERCA DIÁFANA  h<2 m S/REUTILIZACIÓN                
 Desmontaje de cerca diáfana de altura menor de 2 m, formada por postes y alambrada, anclados  
 al terreno directamente o recibidos con hormigón, incluso corte manual previo de alambrada, api-  
O01OA020      0,015 h    Capataz                                                          18,04 0,27 
O01OA070      0,120 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,95 
M05EN030      0,008 h    Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv                          50,31 0,40 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  2,62 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
1.01.01       m³   DEMOL. COMPLETA EDIF. A MÁQUINA                                   
 Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio estructuralmente aislado, de hasta 6  
 metros de altura, mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego  
 de escombros, carga mecánica de estos sobre camión, transporte a vertedero y p.p. de costes in-  
 directos, según NTE/ADD-20.  
A03CF010      0,056 h    RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 60,14 3,37 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
A03FB010      0,010 h    CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       68,06 0,68 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  5,68 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,34 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  6,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO S1.02 TALADO Y DESBROCE                                                 
 
1.02.01       u    TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm.                                   
 Talado de árbol de 30/50 cm., trozeado y apilado del mismo en la zona indicada.  
O01OA021      0,200 h    Capataz                                                          18,04 3,61 
O01OA071      0,650 h    Peón ordinario                                                   16,25 10,56 
U02FA002      0,100 h    Pala cargadora 1,65 M3.                                          26,00 2,60 
U02JA004      0,200 h    Camión 12 T. basculante                                          39,00 7,80 
U02SA010      1,000 h    Motosierra                                                       3,30 3,30 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  27,87 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,67 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  29,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
1.02.02       m²   DESBROCE DEL TERRENO E=10 CM.                                     
 Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de 10  
U37AA100      0,008 h    Bulldozer de 80 c.v.                                             40,56 0,32 
O01OA020      0,004 h    Capataz                                                          18,04 0,07 
A03CA005      0,005 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                            53,98 0,27 
U37BA101      0,020 m³   Transporte a 1 Km. distancia                                     0,77 0,02 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  0,68 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,04 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
1.02.03       m³   RETIRADA CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                   
 Retirada de capa de tierra vegetal del terreno desarbolado con máquina excavadora, incluso car-  
O01OA021      0,008 h    Capataz                                                          18,04 0,14 
U02FF001      0,008 h    Excavadora 2 M3.                                                 58,00 0,46 
U02FN001      0,008 h    Motoniveladora grande 170 CV                                     36,00 0,29 
U02JA004      0,016 h    Camión 12 T. basculante                                          39,00 0,62 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  1,51 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,09 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1,60 
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CAPÍTULO C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
2.01          m³   EXCAVACIÓN A TERRAPLÉN (TRAÍLLA)                                  
 Excavación de tierras mediante traílla, incluyendo arranque, carga, transporte, extendido, humec-  
O01OA021      0,010 h    Capataz                                                          18,04 0,18 
O01OA071      0,010 h    Peón ordinario                                                   16,25 0,16 
M05TC010      0,020 h    Mototraílla conv. 330 CV 15 m3                                   132,87 2,66 
U37BE105      0,020 h    Mononiveladora 130 CV.                                           28,81 0,58 
U37BE455      0,020 h    Camión cisterna                                                  17,11 0,34 
M08RP010      0,020 h    Compactador pata de cabra 20 tm                                  63,55 1,27 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  5,19 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C3 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
SUBCAPÍTULO S3.01 PAVIMENTO PARA CALZADA                                            
 
3.01.94       m    BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA REDOND.GRIS 8x20 cm                    
 Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y cara superior redondeada, de 8 cm de base y 20  
 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  
 limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (De-  
O01OA140      0,200 h    Cuadrilla F                                                      33,50 6,70 
P01HM010      0,038 m³   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 3,16 
P08XBH060     1,000 m    Bordillo hormigón monocapa cara superior redondeada 1,85 1,85 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  11,71 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  12,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
3.01.93       m    BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 8x20 cm                           
 Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, tipo tablón, de 8 cm de base  y 20 cm de altura, colo-  
 cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir  
 la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
O01OA140      0,200 h    Cuadrilla F                                                      33,50 6,70 
P01HM010      0,040 m³   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 3,32 
P08XBH070     1,000 m    Bordillo hormigón monocapa gris 8x20 cm                          3,75 3,75 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  13,77 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  14,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
3.01.92       m    BORDILLO C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 12x20x35x50 cm                    
 Bordillo con rigola de hormigón monocapa, de color gris, de dimensiones 12x20x35x50cm, coloca-  
 do sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni  
 el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
O01OA140      0,300 h    Cuadrilla F                                                      33,50 10,05 
P01HM010      0,060 m³   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 4,99 
P08XBH240     1,000 m    Bordillo c/rigola monoc.gris 12x20x35x50 cm                      8,30 8,30 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  23,34 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 1,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  24,74 







3.01.91       m    BORDILLO C/RIGOLA MONOCAPA GRIS REMONTABLE 10x20x50 cm            
 Bordillo con rigola de hormigón monocapa remontable, de color gris, de dimensiones 10x20x50cm,  
 colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación  
 previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
O01OA140      0,350 h    Cuadrilla F                                                      33,50 11,73 
M05EN020      0,050 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84CV                            48,30 2,42 
P01HM010      0,095 m³   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 7,90 
P08XBH260     1,000 m    Bordillo c/rigola monoc.gris rem.10x20x50x50 cm                 11,80 11,80 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  33,85 
 Costes indirectos .............................  6,00% 2,03 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  35,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
3.01.80       m2   PAV.BALDOSA CEM.ESTR.PUL. 30x60x3,5 cm                            
 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial estriado y pulido, de 30x60x6  
 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 16 cm. de espesor, sentada con mortero de ce-  
 mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y  
O01OA090      0,420 h    Cuadrilla A                                                      42,79 17,97 
P01HM010      0,100 m³   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 8,31 
P08XVH240     1,000 m2   Baldosa cemento estriado pulido 30x60x3,5 cm                    19,50 19,50 
A01L030       0,001 m³   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32, 5 N                           65,61 0,07 
A02A080       0,030 m³   MORTERO CEMENTO M-5                                              70,85 2,13 
P08XW020      1,000 u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             0,30 0,30 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  48,28 
 Costes indirectos .............................  6,00% 2,90 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  51,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO  
CÉNTIMOS  
3.01.70       m2   PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 15x10x8                    
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma  
 rectangular de 15x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de es-  
 pesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena  
 caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme  
 existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con  
O01OA090      0,250 h    Cuadrilla A                                                      42,79 10,70 
M08RB010      0,100 h    Bandeja vibrante 170 kg                                          3,00 0,30 
P01AA020      0,040 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 0,67 
P01AA950      2,000 kg   Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm                              0,35 0,70 
P08XVA010     1,000 m2   Adoquín hormigón recto gris 15x10x8 cm                           9,85 9,85 
P08XVA130     1,000 m2   Suplem.color tostados adoquín hormigón                           1,20 1,20 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  23,42 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  24,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
3.01.01       m²   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        
 Riego de imprimación con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en capas granulares,  
O01OA071      0,040 h    Peón ordinario                                                   16,25 0,65 
U37BE455      0,001 h    Camión cisterna                                                  17,11 0,02 
U02JX010      0,002 h    Dumper 8 m3                                                      6,50 0,01 
M080B020      0,002 h    Barredora remolcada con motor auxiliar                           10,51 0,02 
M08CB010      0,002 h    Camión cist. bitum. con lanza 10000 l.                           39,10 0,08 
P01PL160      1,000 kg   Emulsión asfáltica ECL-1                                         0,30 0,30 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  1,08 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,06 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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3.01.02       m²   ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=25 cm.                              
 Zahorra artificial, husos ZA(25), en capas de base de 25 cm. de espesor, con 75% de caras de  
U37BE310      0,014 h    Compactador neumát.autop.100CV.                                  18,39 0,26 
U37BE455      0,014 h    Camión cisterna                                                  17,11 0,24 
U02JA004      0,050 h    Camión 12 T. basculante                                          39,00 1,95 
M07W020       11,000 t    Km transporte zahorra                                            0,13 1,43 
P01AF030      0,550 t    Zahorra artif. ZA(25) 75%                                        6,93 3,81 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  7,69 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  8,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
3.01.60       m3   HORMIGÓN MAGRO PARA FIRME                                         
 Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg de cemento y granulometría  
 gruesa, incluso ejecución y colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido,  
 compactado, rasanteado y curado. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA010      0,025 h    Encargado                                                        18,56 0,46 
O01OA070      0,075 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,22 
M08NM020      0,025 h    Motoniveladora de 200 cv                                         72,00 1,80 
M08RN040      0,025 h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         54,00 1,35 
M08RV020      0,025 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t                              57,00 1,43 
M08CA110      0,025 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 0,80 
M05EN030      0,025 h    Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv                          50,31 1,26 
M11HC020      0,025 h    Equipo cortajuntas losas                                         11,09 0,28 
P01HD010      1,000 m3   Hormigón D-200/P/20/I central                                    63,53 63,53 
U03RC030      5,000 m2   RIEGO DE CURADO ECR-1                                            0,34 1,70 
M07W110       48,000 m3   km transporte hormigón                                           0,32 15,36 
P06P040       5,000 m2   Lámina plástico                                                  0,25 1,25 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  90,44 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 5,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  95,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
3.01.50       m2   SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST2 e=25 cm                       
 Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, de espesor 25 cm, extendido y compactado,  
 con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 15 kg/m2, incluso cemento y preparación de la  
O01OA010      0,002 h    Encargado                                                        18,56 0,04 
O01OA030      0,004 h    Oficial primera                                                  17,73 0,07 
O01OA060      0,004 h    Peón especializado                                               16,58 0,07 
M08NP020      0,002 h    Equipo integral estab.in situ 530cv                              204,00 0,41 
M08W040       0,002 h    Distribuidora material  pulverulento                             79,00 0,16 
M08CN010      0,002 h    Cisterna nodriza cemento 25 tm                                   51,00 0,10 
M08NM010      0,002 h    Motoniveladora de 135 cv                                         62,00 0,12 
M08CA110      0,002 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 0,06 
M08RV010      0,002 h    Compactador asfált.neum.aut. 6/15t                               52,00 0,10 
M08RN040      0,002 h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         54,00 0,11 
P01CC030      0,015 t    Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel                                 89,63 1,34 
M07W060       1,950 t    km transporte cemento a granel                                   0,12 0,23 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  2,81 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,98 









3.01.40       m2   SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST1 e=25 cm                       
 Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, de espesor 25 cm, extendido y compactado,  
 con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 10 kg/m2, incluso cemento y preparación de la  
O01OA010      0,002 h    Encargado                                                        18,56 0,04 
O01OA030      0,004 h    Oficial primera                                                  17,73 0,07 
O01OA060      0,004 h    Peón especializado                                               16,58 0,07 
M08NP020      0,002 h    Equipo integral estab.in situ 530cv                              204,00 0,41 
M08W040       0,002 h    Distribuidora material  pulverulento                             79,00 0,16 
M08CN010      0,002 h    Cisterna nodriza cemento 25 tm                                   51,00 0,10 
M08NM010      0,002 h    Motoniveladora de 135 cv                                         62,00 0,12 
M08CA110      0,002 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 0,06 
M08RV010      0,002 h    Compactador asfált.neum.aut. 6/15t                               52,00 0,10 
M08RN040      0,002 h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         54,00 0,11 
P01CC030      0,010 t    Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel                                 89,63 0,90 
M07W060       1,300 t    km transporte cemento a granel                                   0,12 0,16 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  2,30 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,14 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
3.01.03       m²   CAPA RODADURA AC16 SURF D e=5 cm. D.A.<25                         
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 5 cm. de espesor,  
 con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, fi-  
U03VC080      0,120 t    M.B.C. TIPO AC16 SURF D DESGASTE ÁNGELES<25           48,39 5,81 
U03RA060      1,000 m²   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,27 0,27 
U03VC125      0,009 t    FILLER CALIZO EN M.B.C.                                          60,62 0,55 
U03VC100      0,007 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C.                                369,00 2,58 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  9,21 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,55 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  9,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO S3.02 PAVIMENTO PARA CALLES DE COEXISTENCIA                             
3.02.30       m2   PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO GRIS 15x10x15                           
 Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 15x10x15 cm, sentados sobre capa  
 de mortero de cemento, de 5 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido,  
 regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y áridos con  
O01OB070      0,300 h    Oficial cantero                                                  17,73 5,32 
O01OB080      0,300 h    Ayudante cantero                                                 16,93 5,08 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   16,25 4,06 
P01DW050      0,020 m³   Agua obra                                                        1,11 0,02 
P08XVA280     1,000 m2   Adoquín granito gris 15x10x15 cm                                 38,40 38,40 
P01AA950      2,000 kg   Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm                              0,35 0,70 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  53,58 
 Costes indirectos .............................  6,00% 3,21 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  56,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
3.02.20       m2   PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN C/RECUBRIMIENTO CEMENTOSO             
 Pavimento continuo de hormigón en masa de 16 cm de espesor, realizado con hormigón  
 HM-20/B/20/I, fabricado en central, y vertido desde camión, extendido y vibrado manual;sin tratado  
 superficialmente. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
O01OA030      0,265 h    Oficial primera                                                  17,73 4,70 
O01OA070      0,414 h    Peón ordinario                                                   16,25 6,73 
M07AA030      0,025 h    Dumper rígido autocargable 2000 kg - 4x4                         7,03 0,18 
M11HR020      0,009 h    Regla vibrante eléctrica 3 m                                     7,52 0,07 
P01HM500      0,105 m3   Hormigón HM-20/B/20/I                                            91,28 9,58 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  21,26 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,28 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  22,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
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CÉNTIMOS  
3.02.01       m²   PAV. TERRAZO ACAB. GRANITO 20x20x5                                
 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, de 20x20x5 cm., sobre  
 solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 15 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento M-5 de 5  
 cm. de espesor con una capa de arena por debajo de 2 cm., i/p.p. de junta de dilatación, enlecha-  
O010A031      1,000 h    Oficial primera                                                  17,73 17,73 
O010OA051     0,500 h    Ayudante                                                         16,93 8,47 
O01OA071      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
P01HM010      0,100 m³   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 8,31 
A02A080       0,030 m³   MORTERO CEMENTO M-5                                              70,85 2,13 
P08XVT005     1,000 m²   Baldosa terrazo granito 20x20x5                                  19,14 19,14 
A01L030       0,001 m³   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32, 5 N                           65,61 0,07 
P08XW015      1,000 u    Junta dilatación/ m2 pavim. piezas                               0,23 0,23 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  57,71 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 3,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  61,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO S3.03 PAVIMENTO PARA SENDEROS                                           
3.03.01       m²   ZAHORRA ARTIFICIAL e=15 cm.                                       
 Zahorra artificial, husos ZA(20), en capa de 15 cm. de espesor, puesta en obra, extendida y com-  
O01OA021      0,002 h    Capataz                                                          18,04 0,04 
O01OA071      0,004 h    Peón ordinario                                                   16,25 0,07 
U02FN001      0,004 h    Motoniveladora grande 170 CV                                     36,00 0,14 
U37BE310      0,004 h    Compactador neumát.autop.100CV.                                  18,39 0,07 
U37BE455      0,004 h    Camión cisterna                                                  17,11 0,07 
U02JA004      0,004 h    Camión 12 T. basculante                                          39,00 0,16 
M07W020       8,800 t    Km transporte zahorra                                            0,13 1,14 
P01AF031      0,440 t    Zahorra artif. ZA(40)/ ZA(25) 60%                                6,41 2,82 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  4,51 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  4,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
3.03.02       m³   GRAVA 40/60 e=20 cm.                                              
 Grava huso 40/60, desgaste de los ángeles <30, puesto en obra, extendido, compactado, consoli-  
 dado y recebado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor,  
O01OA021      0,060 h    Capataz                                                          18,04 1,08 
O01OA071      0,012 h    Peón ordinario                                                   16,25 0,20 
U02FN001      0,006 h    Motoniveladora grande 170 CV                                     36,00 0,22 
U37BE310      0,006 h    Compactador neumát.autop.100CV.                                  18,39 0,11 
U37BE455      0,006 h    Camión cisterna                                                  17,11 0,10 
U02JA004      0,006 h    Camión 12 T. basculante                                          39,00 0,23 
M07W010       0,130 t    Km transporte áridos                                             0,78 0,10 
P01AF102      0,250 t    Macadam huso M(40) D.A.<30                                       8,35 2,09 
P01AF250      0,060 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      8,65 0,52 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  4,65 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  4,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO C4 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                     
4.01.01       m³   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lu-  
O01OA021      0,020 h    Capataz                                                          18,04 0,36 
U02FF001      0,020 h    Excavadora 2 M3.                                                 58,00 1,16 
U02JA004      0,050 h    Camión 12 T. basculante                                          39,00 1,95 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  3,47 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
4.01.02       m    CONDUC. PVC JUNT. ELÁST. PN 10 DN=63                              
 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de tra-  
 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir ex-  
O010OB033     0,045 h    Oficial 1ª fontanero                                             17,73 0,80 
O01OA071      0,150 h    Peón ordinario                                                   16,25 2,44 
P26TVE290     1,000 m    Tub. PVC liso j.elást. PN 10 DN=63 mm.                           2,68 2,68 
P01AA020      0,100 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 1,68 
P02CVW010    0,001 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,01 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  7,61 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,46 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  8,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
4.01.05       m    CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=110                                 
 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de traba-  
 jo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excava-  
O010OB033     0,060 h    Oficial 1ª fontanero                                             17,73 1,06 
O01OA071      0,160 h    Peón ordinario                                                   16,25 2,60 
P26TVP236     1,000 m    Tub. PVC liso j.peg. PN 10 DN=110 mm.                            6,26 6,26 
P01AA020      0,150 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 2,52 
P02CVW020    0,002 l    Limpiador tubos PVC                                              8,20 0,02 
P02CVW030    0,003 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      18,38 0,06 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  12,52 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,75 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  13,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
4.01.06       m    REFUERZO CONDUCC. AGUA <250 mm.                                   
 Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigón  
 en masa HM-25/P/20/I, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de  
O010A031      0,200 h    Oficial primera                                                  17,73 3,55 
O01OA071      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,25 3,25 
M11HV100      0,150 h    Aguja eléct. c/ convertid. gasolina D=56 mm.                     3,82 0,57 
P01HM030      0,210 m³   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    86,21 18,10 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  25,47 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,53 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  27,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS  
 
4.01.07       m³   RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del  
 proctor modificado.  
O01OA021      0,015 h    Capataz                                                          18,04 0,27 
O01OA071      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
U37BE455      0,015 h    Camión cisterna                                                  17,11 0,26 
M05RN010      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,64 0,49 
M08RL010      0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,84 0,88 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  3,53 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,21 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,74 
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4.01.08       u    ACOMETIDA PVC PN 10                                               
 Acometida de agua potable reallizada con tubería de PVC PN10, conectada a la red principal de  
 abastecimiento, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, forma-  
 ción de arqueta de 20x 20 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme  
O010A031      2,200 h    Oficial primera                                                  17,73 39,01 
O01OA071      1,000 h    Peón ordinario                                                   16,25 16,25 
U02AP001      12,000 m    Cortadora hgón. disco diamante                                   8,50 102,00 
D02HF001      5,040 m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    8,49 42,79 
D02TF100      4,620 m³   RELLENO Y COMPAC. C/RAN. S/APORTE                             30,28 139,89 
U01AF200      4,200 m²   DEMOL. Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.         3,82 16,04 
P01HM020      0,840 m³   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    83,11 69,81 
P17AA055      1,000 u    Arq. polipr. sin fondo, 20x20 cm.                                8,00 8,00 
P26UPM120     3,000 u    Enlace rosca-M/H latón p/ PE D=32-1" mm.                         6,27 18,81 
P26PPL430     1,000 u    Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140 mm.                       59,57 59,57 
P26TPB210     6,000 m    Tub. PVC PN 10                                                   1,44 8,64 
P17XE095      1,000 u    Válvula esfera latón roscar 4"                                   212,04 212,04 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  732,85 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 43,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  776,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
4.01.09       u    ARQUETA ACOM. 40x40x60                                            
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x 40x 60 cm. interior, construida  
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colo-  
 cado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mor-  
 tero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la  
O010A031      1,200 h    Oficial primera                                                  17,73 21,28 
O01OA071      1,200 h    Peón ordinario                                                   16,25 19,50 
P01LT020      0,070 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           58,72 4,11 
P01MC010      0,060 m³   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           76,15 4,57 
P01MC040      0,020 m³   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            65,85 1,32 
P01HM010      0,042 m³   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 3,49 
P26Q127       1,000 u    Rgtro. acomet. acera fund. 40x40 cm.                             28,00 28,00 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  82,27 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 4,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  87,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
4.01.10       u    VÁLV. COMPUE. CIERRE ELÁST. D=63 mm.                              
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 63 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
O010OB033     0,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             17,73 8,87 
O010OB043     0,500 h    Oficial 2ª fontanero                                             17,25 8,63 
P26VC022      1,000 u    Válv.compue. c/elást. brida D=63mm.                              114,42 114,42 
P26UUB030     1,000 u    Unión brida-enchufe fund. dúctil D=63mm.                         31,48 31,48 
P26UUL200     1,000 u    Unión brida-liso fund. dúctil D=63mm.                            25,57 25,57 
P26UUG060     2,000 u    Goma plana D=63 mm.                                              0,65 1,30 
P01UT055      12,000 u    Tornillo+tuerca ac. galvan. D=20 L=160 mm.                       1,25 15,00 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  205,27 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 12,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  217,59 










4.01.13       u    VÁLV. COMPUE. CIERRE ELÁST. D=110 mm.                             
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 110 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
O010OB033     0,600 h    Oficial 1ª fontanero                                             17,73 10,64 
O010OB043     0,600 h    Oficial 2ª fontanero                                             17,25 10,35 
P26VC025      1,000 u    Válv. compue. c/elást. brida D=110 mm                            193,05 193,05 
P26UUB051     1,000 u    Unión brida-enchufe fund. dúctil D=110 mm.                       60,68 60,68 
P26UUL221     1,000 u    Unión brida-liso fund. dúctil D=110 mm.                          29,89 29,89 
P26UUG101     2,000 u    Goma plana D=110 mm.                                             1,95 3,90 
P01UT055      16,000 u    Tornillo+tuerca ac. galvan. D=20 L=160 mm.                       1,25 20,00 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  328,51 
 Costes indirectos .............................  6,00% 19,71 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  348,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
4.01.14       u    HIDRANTE COLUMNA 3 TOMAS D=4"                                     
 Suministro e instalación de hidrante seco para incendios, tipo Atlas de columna no articulada, equi-  
 pado con una toma central D=4" y dos tomas laterales D=70 mm., sin cofre y con modulo de regu-  
O010A031      1,000 h    Oficial primera                                                  17,73 17,73 
O010OA051     1,000 h    Ayudante                                                         16,93 16,93 
O01OA071      0,500 h    Peón ordinario                                                   16,25 8,13 
O010OB033     7,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             17,73 132,98 
O010OB043     7,500 h    Oficial 2ª fontanero                                             17,25 129,38 
P26RH010      1,000 u    Hidran. seco colum. 3 tomas D=4"                                 2.026,00 2.026,00 
P26PMC030     1,000 u    Codo FD j.elást. 1/4 D=100 mm.                                   76,01 76,01 
P26VC024      1,000 u    Válv. compue. c/elást. brida D=90 mm.                            164,12 164,12 
P26TUE020     3,000 m    Tub. fund. dúctil j.elást. i/junta DN=100 mm.                    19,68 59,04 
P01DW090      40,000 u    Pequeño material                                                 1,25 50,00 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  2.680,32 
 Costes indirectos .............................  6,00% 160,82 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2.841,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
4.01.15       u    VENTOSA/PURGADOR SIMPLE METAL/PL                                  
 Ventosa/purgador automático simple, de metal, c/platina 20 mm. de diámetro, colocada en tubería  
O010OB033     0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             17,73 3,55 
O010OB043     0,200 h    Oficial 2ª fontanero                                             17,25 3,45 
P26W431       1,000 u    Ventosa/purgador simple metal/pl                                 87,61 87,61 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  94,61 
 Costes indirectos .............................  6,00% 5,68 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  100,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
4.01.16       u    BOCA DE RIEGO BLINDADA                                            
 Boca riego blindada con arqueta hierro fundido incorporada, conexión rápida, NTE/IEB-4; instala-  
 ción enterrada, i/tapa y cerco de fundición y prueba de estanqueidad.  
O010A031      0,530 h    Oficial primera                                                  17,73 9,40 
O010OA061     0,530 h    Peón especializado                                               16,58 8,79 
PIFR16C       1,000 u    Boca riego blindada                                              130,71 130,71 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  148,90 
 Costes indirectos .............................  6,00% 8,93 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  157,83 
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4.01.17       u    TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST.                                      
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de diferentes diámetros colocado en tubería  
O010OB033     0,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             17,73 1,77 
O010OB043     0,100 h    Oficial 2ª fontanero                                             17,25 1,73 
P02CVW010    0,013 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,07 
P26PVP010     1,000 u    Tapón fundición H-H j.elástica                                   25,55 25,55 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  29,12 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 1,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  30,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
4.01.18       u    ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=14 m. 3/4"                           
 Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 14 m.,  
 i/conexión a 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro so-  
O010A031      0,150 h    Oficial primera                                                  17,73 2,66 
O010OA051     0,150 h    Ayudante                                                         16,93 2,54 
P26PPL010     1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm. -1/2"                           2,23 2,23 
P26RAE060     1,000 u    Aspersor turbina 3/4" L=14 m.                                    19,65 19,65 
P26RW030      1,000 u    Bobinas recortables 3/4"                                         0,35 0,35 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  27,43 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 1,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  29,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
4.01.19       u    PROGRAMADOR RIEGO                                                 
 Programador automático de riego, 24 V, 6 estaciones, NTE/IFR-6; instalación de superficie según  
O010A031      1,000 h    Oficial primera                                                  17,73 17,73 
O010OA061     1,000 h    Peón especializado                                               16,58 16,58 
PIFR21C       1,000 u    Programador riego 6 estaciones                                   157,74 157,74 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  192,05 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 11,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  203,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
4.01.20       u    ELECTROVÁLVULA RIEGO                                              
 Electroválvula de PVC para riego PN 16 con regulación de caudal, NTE/IFR-8; instalación en arque-  
O010A031      0,350 h    Oficial primera                                                  17,73 6,21 
PIFR20B       1,000 u    Electroválvula riego                                             30,06 30,06 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  36,27 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 2,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  38,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO C5 RED DE SANEAMIENTO                                                
SUBCAPÍTULO S5.01 RED DE FECALES                                                    
5.01.01       m³   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lu-  
O01OA021      0,020 h    Capataz                                                          18,04 0,36 
U02FF001      0,020 h    Excavadora 2 M3.                                                 58,00 1,16 
U02JA004      0,050 h    Camión 12 T. basculante                                          39,00 1,95 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  3,47 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
5.01.02       m    T. ENTER. PVC COMP. J.ELÁST. SN2 C.TEJA 110 mm.                   
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 110 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena  
 de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
O010A031      0,100 h    Oficial primera                                                  17,73 1,77 
O010OA061     0,100 h    Peón especializado                                               16,58 1,66 
P01AA020      0,232 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 3,90 
P02CVW010    0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,02 
P02TVO026     1,000 m    Tub. PVC liso j.elástica SN2 D=110 mm.                           10,23 10,23 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  17,58 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  18,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
5.01.03       m³   RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del  
O01OA021      0,015 h    Capataz                                                          18,04 0,27 
O01OA071      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
U37BE455      0,015 h    Camión cisterna                                                  17,11 0,26 
M05RN010      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,64 0,49 
M08RL010      0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,84 0,88 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  3,53 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,21 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
5.01.20       m    INCREMENTO PROFUNDIDAD POZO LADRILLO D=110 cm                     
 Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladri-  
 llo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfos-  
 cado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de me-  
 dios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior.  
O01OA030      3,000 h    Oficial primera                                                  17,73 53,19 
O01OA070      1,500 h    Peón ordinario                                                   16,25 24,38 
P01LT020      0,466 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           58,72 27,36 
A02A080       0,244 m³   MORTERO CEMENTO M-5                                              70,85 17,29 
P04RR070      3,400 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 4,66 
P02EPW010     4,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 25,92 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  152,80 
 Costes indirectos .............................  6,00% 9,17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  161,97 
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5.01.30       u    POZO LADRILLO REGISTRO D=110 cm h=3,50 m                          
 Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 3,5 m de profundidad libre, construido con fá-  
 brica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colo-  
 cado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-  
 zo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río,CSIV-W2, incluso  
 recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la corona-  
 ción, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios au-  
 xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  
 UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA030      12,000 h    Oficial primera                                                  17,73 212,76 
O01OA070      6,000 h    Peón ordinario                                                   16,25 97,50 
P01HA020      0,453 m³   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    86,21 39,05 
P03AM070      2,270 m²   Malla 15x30x5 1,564 kgr/cm2                                      1,10 2,50 
P01LT020      1,612 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           58,72 94,66 
P04RR070      15,700 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 21,51 
P02EPW010     12,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 77,76 
P02EPT020     1,000 u    Cerco/tapa FD/40 Tn junta insonoriz. D=60                        54,54 54,54 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  600,28 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 36,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  636,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
5.01.40       u    POZO LADRILLO DE RESALTO D=110 cm h=4,00 m                        
 Pozo de resalto circular de 110 cm de diámetro interior y de 4 m de profundidad libre, construido  
 con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,  
 colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  
 bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, tubo de PVC corrugado  
 de 315 mm de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm, i/formación de canal en  
 el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa  
 de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excava-  
O01OA030      22,100 h    Oficial primera                                                  17,73 391,83 
O01OA070      14,600 h    Peón ordinario                                                   16,25 237,25 
P01HA020      0,453 m³   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    86,21 39,05 
P03AM070      2,270 m²   Malla 15x30x5 1,564 kgr/cm2                                      1,10 2,50 
P01LT020      1,845 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           58,72 108,34 
A02A080       0,980 m³   MORTERO CEMENTO M-5                                              70,85 69,43 
P04RR070      17,900 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 24,52 
P02TVC030     1,000 m    Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 315 mm   35,23 35,23 
P02EPW010     14,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 90,72 
P02EPT020     1,000 u    Cerco/tapa FD/40 Tn junta insonoriz. D=60                        54,54 54,54 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  1.053,41 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 63,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1.116,61 






















5.01.50       u    POZO PREFABRICADO HM M-H D=80 cm h=3,20 m                         
 Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm de diámetro interior y de 3,2 m de altura útil inte-  
 rior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con  
 mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico  
 para formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición,  
 sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de ta-  
 pa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
O01OA030      3,500 h    Oficial primera                                                  17,73 62,06 
O01OA060      1,700 h    Peón especializado                                               16,58 28,19 
M07CG010      0,700 h    Camión con grúa 6 t                                              42,89 30,02 
P01HA020      0,265 m³   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    86,21 22,85 
P03AM070      0,780 m²   Malla 15x30x5 1,564 kgr/cm2                                      1,10 0,86 
A02A050       0,002 m³   MORTERO CEMENTO M-15                                             82,68 0,17 
P02EPH070     2,000 u    Anillo pozo machiembrado circular HM h=1,25 m D=80 cm    41,11 82,22 
P02EPH100     1,000 u    Cono mach. circ. HM h=0,6 m. D=600/800                           43,36 43,36 
P02EPW010     11,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 71,28 
P02EPT020     1,000 u    Cerco/tapa FD/40 Tn junta insonoriz. D=60                        54,54 54,54 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  395,55 
 Costes indirectos .............................  6,00% 23,73 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  419,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
5.01.12       u    POZO PREF. HM M-H D=120 cm. h>2,5 m.-h<4,05 m.                    
 Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de entre 2,5 y 4,05 m. de  
 altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente  
 armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono  
 asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de  
 fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de  
O010A031      3,600 h    Oficial primera                                                  17,73 63,83 
O010OA061     1,800 h    Peón especializado                                               16,58 29,84 
U02JK005      0,900 h    Camión grúa autocargable hasta 10 Tm.                            48,30 43,47 
P01HA020      0,509 m³   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    86,21 43,88 
P03AM070      1,539 m²   Malla 15x30x5 1,564 kgr/cm2                                      1,10 1,69 
A02A050       0,001 m³   MORTERO CEMENTO M-15                                             82,68 0,08 
P02EPH030     5,000 u    Ani. pozo mach. circ. HM h=0,50 m. D=1200                        47,09 235,45 
P02EPH120     1,000 u    Cono mach. circ. HM h=0,60 m. D=600/1200                         68,48 68,48 
P02EPW010     11,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 71,28 
P02EPT020     1,000 u    Cerco/tapa FD/40 Tn junta insonoriz. D=60                        54,54 54,54 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  612,54 
 Costes indirectos .............................  6,00% 36,75 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  649,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
5.01.04       u    POZO PREF. HM M-H D=80 cm. h<2,5 m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de hasta 2,5 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-  
 da con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asi-  
 métrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fun-  
 dición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cer-  
 co de tapa y medios auxiliares, i/la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
O010A031      3,500 h    Oficial primera                                                  17,73 62,06 
O010OA061     1,700 h    Peón especializado                                               16,58 28,19 
U02JK005      0,700 h    Camión grúa autocargable hasta 10 Tm.                            48,30 33,81 
P01HA020      0,265 m³   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    86,21 22,85 
P03AM070      0,780 m²   Malla 15x30x5 1,564 kgr/cm2                                      1,10 0,86 
A02A050       0,001 m³   MORTERO CEMENTO M-15                                             82,68 0,08 
P02EPH010     3,000 u    Anillo pozo mach. circ. HM h=0,50 m. D=800                       21,57 64,71 
P02EPH100     1,000 u    Cono mach. circ. HM h=0,6 m. D=600/800                           43,36 43,36 
P02EPW010     8,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 51,84 
P02EPT020     1,000 u    Cerco/tapa FD/40 Tn junta insonoriz. D=60                        54,54 54,54 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  362,30 
 Costes indirectos .............................  6,00% 21,74 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  384,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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5.01.90       u    CÁMARA DE DESCARGA 600 L C/TAPA FUND.                             
 Formación de cámara de descarga de 600 l de capacidad, de dimensiones interiores  
 0,70x1,40x1,408, en fábrica de ladrillo macizo a un pie, tomado con mortero de cemento 1:6(M-40).  
 Enfoscado interior 1,5 cm, bruñido, ang. redondeados. Losa superior de HA-25 de 1,20x 1,90x  
 0,15. Solera de HM-20 de 15 cm de espesor y solerilla del mismo material (6 cm) sobre lecho de  
 arena de río para alojamiento del sifón. Incluso armaduras B-500S (34 Kg) en losa superior. Marco  
 y tapa de fundición de 60x60. Sifón de 20 l/s, grifo de diámetro 25 mm conectado a red y forma-  
O010A031      4,850 h    Oficial primera                                                  17,73 85,99 
O01OA071      0,770 h    Peón ordinario                                                   16,25 12,51 
PBAA1A        0,117 m³   Agua                                                             0,30 0,04 
PBPC3AAA      0,284 m³   HA-25 central plástica TM 20 mm.                                 84,14 23,90 
PBPC3ABC      0,470 m³   HM-20 central fluída TM 40 mm.                                   85,39 40,13 
PBUC1B        0,050 kg   Punta a p/const. 17x70 caja 3 kg.                                0,77 0,04 
PEAA2BI       34,110 kg   Acero corrugado B-500 S D=32                                     0,52 17,74 
PISA90A       4,000 u    Pate                                                             0,13 0,52 
PISA93BD      1,000 u    Tapa y marco de fundición 60x60                                  61,12 61,12 
PISS11A       1,000 u    Sifón descarga aut. 100 mm.                                      99,12 99,12 
PISS1CH       1,000 m    Tubo saneam. PVC 1401-1/99 DE 200                                9,95 9,95 
PISS12A       1,000 u    Grifo de vaciado 1"                                              11,59 11,59 
MMEM1A        0,010 m³   Tabla encf. pin. an. 10-20 cm. lg. 2,5 m.                        143,04 1,43 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  364,08 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 21,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  385,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
5.01.06       u    ACOMETIDA RED GNRAL. SANEAM. PVC D=110                            
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, formada por: corte de pavimento  
 por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colec-  
 tor existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 11 cm. de diámetro interior, tapado pos-  
 terior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir  
 formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
O010OA041     2,000 h    Oficial segunda                                                  17,25 34,50 
O010OA061     2,000 h    Peón especializado                                               16,58 33,16 
M06CP010      1,000 h    Compres. portátil diesel 10m3/min. 12 bar                        14,64 14,64 
U02SA035      1,000 h    Martillo eléctrico manual picador 25Kg.                          2,60 2,60 
U02AP001      16,000 m    Cortadora hgón. disco diamante                                   8,50 136,00 
D02HF300      7,200 m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                 20,96 150,91 
D02TF100      5,280 m³   RELLENO Y COMPAC. C/RAN. S/APORTE                             30,28 159,88 
P02TVC015     8,000 m    Tub. PVC corrug. doble j.elást. SN6 D=110 mm.                    7,28 58,24 
P01HM020      0,720 m³   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    83,11 59,84 
P01MC040      0,004 m³   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            65,85 0,26 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  650,03 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 39,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  689,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO S5.02 RED DE PLUVIALES                                                  
 
5.02.01       m³   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lu-  
O01OA021      0,020 h    Capataz                                                          18,04 0,36 
U02FF001      0,020 h    Excavadora 2 M3.                                                 58,00 1,16 
U02JA004      0,050 h    Camión 12 T. basculante                                          39,00 1,95 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  3,47 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,68 




5.02.02       m    T. ENTER. PVC COMP. J.ELÁST. SN2 C.TEJA 110 mm.                   
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 110 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena  
 de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
O010A031      0,100 h    Oficial primera                                                  17,73 1,77 
O010OA061     0,100 h    Peón especializado                                               16,58 1,66 
P01AA020      0,232 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 3,90 
P02CVW010    0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,02 
P02TVO026     1,000 m    Tub. PVC liso j.elástica SN2 D=110 mm.                           10,23 10,23 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  17,58 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  18,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
5.02.03       m    T. ENTER. PVC COMP. J.ELÁST. SN2 C.TEJA 125 mm.                   
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena  
 de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
O010A031      0,100 h    Oficial primera                                                  17,73 1,77 
O010OA061     0,100 h    Peón especializado                                               16,58 1,66 
P01AA020      0,232 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 3,90 
P02CVW010    0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,02 
P02TVO027     1,000 m    Tub. PVC liso j. elástica SN2 D=125 mm.                          12,34 12,34 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  19,69 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,18 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  20,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
5.02.04       m    T. ENTER. PVC COMP. J.ELÁST. SN2 C.TEJA 160 mm.                   
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena  
 de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
O010A031      0,100 h    Oficial primera                                                  17,73 1,77 
O010OA061     0,100 h    Peón especializado                                               16,58 1,66 
P01AA020      0,288 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 4,84 
P02CVW010    0,006 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
P02TVO028     1,000 m    Tub. PVC liso j.elástica SN2 D=160 mm.                           14,10 14,10 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  22,40 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,34 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  23,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
5.02.05       m    T. ENTER. PVC COMP. J.ELÁST. SN2 C.TEJA 200 mm.                   
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena  
 de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
O010A031      0,200 h    Oficial primera                                                  17,73 3,55 
O010OA061     0,200 h    Peón especializado                                               16,58 3,32 
P01AA020      0,288 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 4,84 
P02CVW010    0,006 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
P02TVO029     1,000 m    Tub. PVC liso j.elástica SN2 D=200 mm.                           19,42 19,42 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  31,16 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,87 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  33,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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5.02.06       m    T. ENTER. PVC COMP. J.ELÁST. SN2 C.TEJA 250 mm.                   
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena  
 de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
O010A031      0,200 h    Oficial primera                                                  17,73 3,55 
O010OA061     0,200 h    Peón especializado                                               16,58 3,32 
P01AA020      0,288 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 4,84 
P02CVW010    0,006 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
P02TVO030     1,000 m    Tub. PVC liso j.elástica SN2 D=250 mm.                           27,32 27,32 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  39,06 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 2,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  41,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
5.02.07       m    T. ENTER. PVC COMP. J.ELÁST. SN2 C.TEJA 315 mm.                   
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena  
 de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
O010A031      0,250 h    Oficial primera                                                  17,73 4,43 
O010OA061     0,250 h    Peón especializado                                               16,58 4,15 
U02FF001      0,166 h    Excavadora 2 M3.                                                 58,00 9,63 
P01AA020      0,389 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 6,54 
P02CVW010    0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,04 
P02TVO050     1,000 m    Tub. PVC liso j.elástica SN2 D=315 mm.                           20,57 20,57 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  45,36 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 2,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  48,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
5.02.80       m    TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 C TEJA 400      
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 un diámetro 400 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  17,73 5,32 
O01OA060      0,300 h    Peón especializado                                               16,58 4,97 
M05EN020      0,166 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84CV                            48,30 8,02 
P01AA020      0,474 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 7,96 
P02CVW010    0,010 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,06 
P02TVO140     1,000 m    Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=400 mm                        36,45 36,45 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  62,78 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 3,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  66,55 















5.02.70       m    TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 CTEJA 630       
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 un diámetro 630 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
O01OA030      0,400 h    Oficial primera                                                  17,73 7,09 
O01OA060      0,400 h    Peón especializado                                               16,58 6,63 
M05EN020      0,200 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84CV                            48,30 9,66 
P01AA020      0,677 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 11,37 
P02CVW010    0,016 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,09 
P02TVO160     1,000 m    Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=630 mm                        72,50 72,50 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  107,34 
 Costes indirectos .............................  6,00% 6,44 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  113,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
5.02.60       m    TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA JUNTA ELÁSTICA SN8 C TEJA 710     
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;  
 con un diámetro 710 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.  
 Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
O01OA030      0,400 h    Oficial primera                                                  17,73 7,09 
O01OA060      0,400 h    Peón especializado                                               16,58 6,63 
M05EN020      0,200 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84CV                            48,30 9,66 
P01AA020      0,677 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 11,37 
P02CVW010    0,016 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,09 
P02TVC050     1,000 m    Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 710 mm   85,25 85,25 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  120,09 
 Costes indirectos .............................  6,00% 7,21 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  127,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
5.02.50       m    TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA JUNTA ELÁSTICA SN8 C TEJA 800     
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;  
 con un diámetro 800 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.  
O01OA030      0,450 h    Oficial primera                                                  17,73 7,98 
O01OA060      0,450 h    Peón especializado                                               16,58 7,46 
M05EN020      0,250 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84CV                            48,30 12,08 
P01AA020      1,097 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 18,43 
P02CVW010    0,013 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,07 
P02TVC055     1,000 m    Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 800 mm   116,91 116,91 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  162,93 
 Costes indirectos .............................  6,00% 9,78 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  172,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
5.02.10       m³   RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del  
O01OA021      0,015 h    Capataz                                                          18,04 0,27 
O01OA071      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 1,63 
U37BE455      0,015 h    Camión cisterna                                                  17,11 0,26 
M05RN010      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,64 0,49 
M08RL010      0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,84 0,88 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  3,53 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,21 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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5.02.15       m    INCREMENTO PROFUNDIDAD POZO LADRILLO D=110 cm                     
 Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladri-  
 llo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfos-  
 cado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de me-  
 dios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA030      3,000 h    Oficial primera                                                  17,73 53,19 
O01OA070      1,500 h    Peón ordinario                                                   16,25 24,38 
P01LT020      0,466 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           58,72 27,36 
A02A080       0,244 m³   MORTERO CEMENTO M-5                                              70,85 17,29 
P04RR070      3,400 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 4,66 
P02EPW010     4,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 25,92 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  152,80 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 9,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  161,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y  SIETE CÉNTIMOS  
 
5.02.16       u    POZO LADRILLO DE RESALTO D=110 cm h=4,00 m                        
 Pozo de resalto circular de 110 cm de diámetro interior y de 4 m de profundidad libre, construido  
 con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,  
 colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  
 bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, tubo de PVC corrugado  
 de 315 mm de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm, i/formación de canal en  
 el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa  
 de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excava-  
O01OA030      22,100 h    Oficial primera                                                  17,73 391,83 
O01OA070      14,600 h    Peón ordinario                                                   16,25 237,25 
P01HA020      0,453 m³   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    86,21 39,05 
P03AM070      2,270 m²   Malla 15x30x5 1,564 kgr/cm2                                      1,10 2,50 
P01LT020      1,845 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           58,72 108,34 
A02A080       0,980 m³   MORTERO CEMENTO M-5                                              70,85 69,43 
P04RR070      17,900 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 24,52 
P02TVC030     1,000 m    Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 315 mm   35,23 35,23 
P02EPW010     14,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 90,72 
P02EPT020     1,000 u    Cerco/tapa FD/40 Tn junta insonoriz. D=60                        54,54 54,54 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  1.053,41 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 63,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1.116,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
5.02.11       u    POZO PREF. HM M-H D=120 cm. h<2,5 m.                              
 Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de hasta 2,5 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-  
 da con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asi-  
 métrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fun-  
 dición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cer-  
 co de tapa y medios auxiliares,   
O010A031      3,600 h    Oficial primera                                                  17,73 63,83 
O010OA061     1,800 h    Peón especializado                                               16,58 29,84 
U02JK005      0,900 h    Camión grúa autocargable hasta 10 Tm.                            48,30 43,47 
P01HA020      0,509 m³   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    86,21 43,88 
P03AM070      1,539 m²   Malla 15x30x5 1,564 kgr/cm2                                      1,10 1,69 
A02A050       0,001 m³   MORTERO CEMENTO M-15                                             82,68 0,08 
P02EPH030     3,000 u    Ani. pozo mach. circ. HM h=0,50 m. D=1200                        47,09 141,27 
P02EPH120     1,000 u    Cono mach. circ. HM h=0,60 m. D=600/1200                         68,48 68,48 
P02EPW010     8,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 51,84 
P02EPT020     1,000 u    Cerco/tapa FD/40 Tn junta insonoriz. D=60                        54,54 54,54 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  498,92 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 29,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  528,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
5.02.30            POZO PREF. HM M-H D=120 cm. h>2,5 m.-h<4,05 m.                    
 Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de entre 2,5 y 4,05 m. de  
 altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente  
 armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono  
 asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de  
 fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de  
 cerco de tapa y medios auxiliares, i /la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
O010A031      3,600 h    Oficial primera                                                  17,73 63,83 
O010OA061     1,800 h    Peón especializado                                               16,58 29,84 
U02JK005      0,900 h    Camión grúa autocargable hasta 10 Tm.                            48,30 43,47 
P01HA020      0,509 m³   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    86,21 43,88 
P03AM070      1,539 m²   Malla 15x30x5 1,564 kgr/cm2                                      1,10 1,69 
A02A050       0,001 m³   MORTERO CEMENTO M-15                                             82,68 0,08 
P02EPH030     5,000 u    Ani. pozo mach. circ. HM h=0,50 m. D=1200                        47,09 235,45 
P02EPH120     1,000 u    Cono mach. circ. HM h=0,60 m. D=600/1200                         68,48 68,48 
P02EPW010     11,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 71,28 
P02EPT020     1,000 u    Cerco/tapa FD/40 Tn junta insonoriz. D=60                        54,54 54,54 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  612,54 
 Costes indirectos .............................  6,00% 36,75 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  649,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
5.02.13       u    SUMIDERO CALZADA FUND. 50x40x50 cm.                               
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm. y 50 cm. de  
 profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 10 cm. de  
 espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados  
 con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm.,  
O010A031      2,200 h    Oficial primera                                                  17,73 39,01 
O01OA071      2,500 h    Peón ordinario                                                   16,25 40,63 
A03H050       1,250 m³   HORM. DOSIF. 250 kg/CEMENTO Tmáx. 20                            68,32 85,40 
P01LT020      0,060 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           58,72 3,52 
A02A080       0,055 m³   MORTERO CEMENTO M-5                                              70,85 3,90 
A02A050       0,018 m³   MORTERO CEMENTO M-15                                             82,68 1,49 
P02EDW090     1,000 u    Rejilla/marco FD D=500x400x50                                    61,80 61,80 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  235,75 
 Costes indirectos .............................  6,00% 14,15 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  249,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
5.02.40            CÁMARA DE DESCARGA 600 L C/TAPA FUND.                             
 Formación de cámara de descarga de 600 l de capacidad, de dimensiones interiores  
 0,70x1,40x1,408, en fábrica de ladrillo macizo a un pie, tomado con mortero de cemento 1:6(M-40).  
 Enfoscado interior 1,5 cm, bruñido, ang. redondeados. Losa superior de HA-25 de 1,20x 1,90x  
 0,15. Solera de HM-20 de 15 cm de espesor y solerilla del mismo material (6 cm) sobre lecho de  
 arena de río para alojamiento del sifón. Incluso armaduras B-500S (34 Kg) en losa superior. Marco  
 y tapa de fundición de 60x60. Sifón de 20 l/s, grifo de diámetro 25 mm conectado a red y forma-  
 ción de rebosadero. Ejecutado según NTE-ISA 12. Funcionando.  
O010A031      4,850 h    Oficial primera                                                  17,73 85,99 
O01OA071      0,770 h    Peón ordinario                                                   16,25 12,51 
PBAA1A        0,117 m³   Agua                                                             0,30 0,04 
PBPC3AAA      0,284 m³   HA-25 central plástica TM 20 mm.                                 84,14 23,90 
PBPC3ABC      0,470 m³   HM-20 central fluída TM 40 mm.                                   85,39 40,13 
PBUC1B        0,050 kg   Punta a p/const. 17x70 caja 3 kg.                                0,77 0,04 
PEAA2BI       34,110 kg   Acero corrugado B-500 S D=32                                     0,52 17,74 
PISA90A       4,000 u    Pate                                                             0,13 0,52 
PISA93BD      1,000 u    Tapa y marco de fundición 60x60                                  61,12 61,12 
PISS11A       1,000 u    Sifón descarga aut. 100 mm.                                      99,12 99,12 
PISS1CH       1,000 m    Tubo saneam. PVC 1401-1/99 DE 200                                9,95 9,95 
PISS12A       1,000 u    Grifo de vaciado 1"                                              11,59 11,59 
MMEM1A        0,010 m³   Tabla encf. pin. an. 10-20 cm. lg. 2,5 m.                        143,04 1,43 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  364,08 
 Costes indirectos .............................  6,00% 21,84 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  385,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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5.02.14       u    ACOMETIDA RED GNRAL. SANEAM. PVC                                  
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, formada por: corte de pavimento  
 por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colec-  
 tor existente, colocación de tubería de PVC corrugado de diferentes diámetros interiores, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin in-  
O010OA041     2,000 h    Oficial segunda                                                  17,25 34,50 
O010OA061     2,000 h    Peón especializado                                               16,58 33,16 
M06CP010      1,000 h    Compres. portátil diesel 10m3/min. 12 bar                        14,64 14,64 
U02SA035      1,000 h    Martillo eléctrico manual picador 25Kg.                          2,60 2,60 
U02AP001      16,000 m    Cortadora hgón. disco diamante                                   8,50 136,00 
D02HF300      7,200 m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                 20,96 150,91 
D02TF100      5,280 m³   RELLENO Y COMPAC. C/RAN. S/APORTE                             30,28 159,88 
P02TVC020     8,000 m    Tubo PVC corrug. doble j.elást. SN8                              10,82 86,56 
P01HM020      0,720 m³   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    83,11 59,84 
P01MC040      0,004 m³   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            65,85 0,26 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  678,35 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 40,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  719,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO C6 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                          
SUBCAPÍTULO S6.01 RED DE MEDIA TENSIÓN                                              
 
6.01.01       u    ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO                                       
 Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (20 kV), formado por: 1  
 juego de cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego  
 de pararrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos para 21 kV, para protección de sobretensiones  
 de origen atmosférico, 2 terminales exteriores de intemperie para cable de 12/20 kV., tubo de ace-  
 ro galvanizado de 6" de diámetro, para protección mecánica de los cables, provisto de capuchón  
 de protección en su parte superior; puesta a tierra de los pararrayos y de las pantallas de los ca-  
O010OB201     12,000 h    Oficial primera electricista                                     17,73 212,76 
O010OB051     12,000 h    Ayudante electricista                                            16,93 203,16 
P15EA020      1,000 u    Placa Cu t.t. 500x500x2 Ac.                                      36,72 36,72 
P15EB020      20,000 m    Conduc. cobre desnudo 50 mm2                                     3,72 74,40 
P15AC100      3,000 u    Pararrayos (autoválv.) 21kV 10kA                                 172,27 516,81 
P15AC110      3,000 u    Cortac. fusibles/seccionad. A-1200 24kV XS                       199,31 597,93 
P15AC120      3,000 u    KIT 3 fases Terminal int. 24kV cable 25-95                       289,13 867,39 
P01DW090      27,000 u    Pequeño material                                                 1,25 33,75 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  2.542,92 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 152,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2.695,50 




















6.01.02       m    RED M.T. ACERA 3(1x35) Al 12/20 kV                                
 Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x  
 35)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio com-  
 pacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de  
 etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica  
 asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de po-  
 liolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y 90 cm. de profundi-  
 dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables con-  
 ductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para  
 protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios ma-  
 nuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de  
 acera, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes  
 para cable y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
O010OB201     0,140 h    Oficial primera electricista                                     17,73 2,48 
O010OB051     0,140 h    Ayudante electricista                                            16,93 2,37 
D02HF001      0,660 m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    8,49 5,60 
D02TF001      0,600 m³   RELLENO Y COMPAC. MANO S/APORTE                              24,75 14,85 
P15AH010      2,000 m    Cinta señalizadora                                               0,16 0,32 
P15AH020      1,000 m    Placa cubrecables                                                1,84 1,84 
P15AC030      3,000 m    C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x35 H16                            11,96 35,88 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  64,59 
 Costes indirectos .............................  6,00% 3,88 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  68,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
6.01.03       m    RED M.T. CALZADA 3(1x35) Al 12/20 kV                              
 Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de 3(1x  
 35)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio com-  
 pacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de  
 etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica  
 asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de po-  
 liolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y 90 cm. de pro-  
 fundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20 N/mm2, montaje  
 de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón  
 HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos env olviéndolos completamente,  
 y relleno con hormigón HM-12,50 N/mm2, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin  
 incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte  
 proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, trans-  
O010OB201     0,200 h    Oficial primera electricista                                     17,73 3,55 
O010OB051     0,200 h    Ayudante electricista                                            16,93 3,39 
D02HF001      0,700 m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    8,49 5,94 
P15AF075      1,000 m    Tubo rígido PVC D 160 mm.                                        7,97 7,97 
P01HM010      0,180 m³   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 14,96 
P01HM020      0,290 m³   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    83,11 24,10 
P15AC030      3,000 m    C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x35 H16                            11,96 35,88 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  97,04 
 Costes indirectos .............................  6,00% 5,82 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  102,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
6.01.08       u    ARQUETA DE REGISTRO MT                                            
 Arqueta de registro para cambios de dirección en redes de media tensión, de 40x40x100 cm., to-  
O010A031      1,000 h    Oficial primera                                                  17,73 17,73 
O010OA051     1,000 h    Ayudante                                                         16,93 16,93 
O01OA071      0,500 h    Peón ordinario                                                   16,25 8,13 
U39SA001      75,000 Ud   Ladrillo hueco sencillo                                          0,07 5,25 
U39GN001      1,000 Ud   Tapa de fundición 400x400                                        11,95 11,95 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  59,99 
 Costes indirectos .............................  6,00% 3,60 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  63,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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6.01.10       u    TRANSFORMADOR ÉSTER VEGETAL 20 kV/800kVA                          
 Transformador trifásico de distribución, con refrigeración natural en aceite éster vegetal, 100%  
 biodegradable, conforme IEC 61099, con punto de combustión superior a 300ºC, para interior o ex-  
 terior, de 800 kVA de potencia, de 24 kV de tensión asignada, 20 kV de tensión del primario y  
 420V/B2 de tensión del secundario en vacío, conexión DYN-11. Hermético de llenado integral, in-  
 cluye termómetro. Totalmente instalado y conexionado. Conforme IEC 60076-1 y Directiva  
O01OB200      26,000 h    Oficial 1ª electricista                                          17,73 460,98 
O01OB210      26,000 h    Oficial 2ª electricista                                          17,25 448,50 
P15BC340      1,000 u    Transformador éster vegetal 20 kV/800 kVA                        12.900,00 12.900,00 
P01DW090      14,000 u    Pequeño material                                                 1,25 17,50 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  13.826,98 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 829,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  14.656,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO S6.02 RED DE BAJA TENSIÓN                                               
6.02.04       m    LIN. SUBT. ACERA B.T. (3x16) Al.                                  
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abona-  
 dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de (3x16) mm2 Al., RV 0,6/1 kV.,  
 formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en  
 instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 60 cm. de ancho y 70 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de ca-  
 bles conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubreca-  
 bles para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espe-  
 sor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de ace-  
 ra; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para  
O010OB201     0,060 h    Oficial primera electricista                                     17,73 1,06 
O010OB051     0,060 h    Ayudante electricista                                            16,93 1,02 
D02HF001      0,350 m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    8,49 2,97 
D02TF001      0,300 m³   RELLENO Y COMPAC. MANO S/APORTE                              24,75 7,43 
P15AH010      1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,16 0,16 
P15AH020      1,000 m    Placa cubrecables                                                1,84 1,84 
P15AL016      4,000 m    Cond. aisla. RV 0,6-1kV 16 mm2 Al.                               0,67 2,68 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  18,41 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 1,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  19,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
6.02.05       m    LIN. SUBT. ACERA B.T. (3x25) Al.                                  
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abona-  
 dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de (3x25) mm2 Al., RV 0,6/1 kV.,  
 formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en  
 instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 60 cm. de ancho y 70 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de ca-  
 bles conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubreca-  
 bles para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espe-  
 sor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de ace-  
 ra; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para  
O010OB201     0,060 h    Oficial primera electricista                                     17,73 1,06 
O010OB051     0,060 h    Ayudante electricista                                            16,93 1,02 
D02HF001      0,350 m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    8,49 2,97 
D02TF001      0,300 m³   RELLENO Y COMPAC. MANO S/APORTE                              24,75 7,43 
P15AH010      1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,16 0,16 
P15AH020      1,000 m    Placa cubrecables                                                1,84 1,84 
P15AL025      4,000 m    Cond. aisla. RV 0,6-1kV 25 mm2 Al.                               0,71 2,84 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  18,57 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 1,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  19,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
6.02.06       m    LIN. SUBT. ACERA B.T. (3x35) Al.                                  
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abona-  
 dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de (3x35) mm2 Al., RV 0,6/1 kV.,  
 formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en  
 instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 60 cm. de ancho y 70 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de ca-  
 bles conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubreca-  
 bles para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espe-  
 sor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de ace-  
 ra; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para  
 cable y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
O010OB201     0,070 h    Oficial primera electricista                                     17,73 1,24 
O010OB051     0,070 h    Ayudante electricista                                            16,93 1,19 
D02HF001      0,350 m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    8,49 2,97 
D02TF001      0,300 m³   RELLENO Y COMPAC. MANO S/APORTE                              24,75 7,43 
P15AH010      1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,16 0,16 
P15AH020      1,000 m    Placa cubrecables                                                1,84 1,84 
P15AL035      4,000 m    Cond. aisla. RV 0,6-1kV 35 mm2 Al.                               0,76 3,04 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  19,12 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,15 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  20,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
6.02.07       m    LIN. SUBT. CALZADA B.T. (3x16) Al.                                
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abona-  
 dos, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de (3x16) mm2 Al. RV  
 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta  
 de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 60  
 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hor-  
 migón HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno  
 con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envol-  
 viéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el fir-  
 me y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conducto-  
 res, con parte proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,  
O010OB201     0,120 h    Oficial primera electricista                                     17,73 2,13 
O010OB051     0,120 h    Ayudante electricista                                            16,93 2,03 
D02HF001      0,420 m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    8,49 3,57 
P15AF070      1,000 m    Tubo rígido PVC D=110 mm.                                        4,39 4,39 
P01HM030      0,180 m³   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    86,21 15,52 
P01HM020      0,290 m³   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    83,11 24,10 
P15AL016      4,000 m    Cond. aisla. RV 0,6-1kV 16 mm2 Al.                               0,67 2,68 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  55,67 
 Costes indirectos .............................  6,00% 3,34 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  59,01 
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6.02.08       m    LIN. SUBT. ACERA B.T. (3x50) Al.                                  
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abona-  
 dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de (3x50) mm2 Al., RV 0,6/1 kV.,  
 formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en  
 instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 60 cm. de ancho y 70 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de ca-  
 bles conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubreca-  
 bles para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espe-  
 sor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de ace-  
 ra; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para  
 cable y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
O010OB201     0,080 h    Oficial primera electricista                                     17,73 1,42 
O010OB051     0,080 h    Ayudante electricista                                            16,93 1,35 
D02HF001      0,350 m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    8,49 2,97 
D02TF001      0,300 m³   RELLENO Y COMPAC. MANO S/APORTE                              24,75 7,43 
P15AH010      1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,16 0,16 
P15AH020      1,000 m    Placa cubrecables                                                1,84 1,84 
P15AL050      4,000 m    Cond. aisla. RV 0,6-1kV 50 mm2 Al.                               1,27 5,08 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  21,50 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 1,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  22,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
6.02.09       m    LIN. SUBT. ACERA B.T. (3x70) Al.                                  
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abona-  
 dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de (3x70) mm2 Al., RV 0,6/1 kV.,  
 formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en  
 instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 60 cm. de ancho y 70 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de ca-  
 bles conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubreca-  
 bles para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espe-  
 sor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de ace-  
 ra; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para  
O010OB201     0,080 h    Oficial primera electricista                                     17,73 1,42 
O010OB051     0,080 h    Ayudante electricista                                            16,93 1,35 
D02HF001      0,350 m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    8,49 2,97 
D02TF001      0,300 m³   RELLENO Y COMPAC. MANO S/APORTE                              24,75 7,43 
P15AH010      1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,16 0,16 
P15AH020      1,000 m    Placa cubrecables                                                1,84 1,84 
P15AL070      4,000 m    Cond. aisla. RV 0,6-1kV 70 mm2 Al.                               1,47 5,88 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  22,30 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 1,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  23,64 




















6.02.10       m    LIN. SUBT. ACERA B.T. (3x95) Al.                                  
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abona-  
 dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de (3x95) mm2 Al., RV 0,6/1 kV.,  
 formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en  
 instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 60 cm. de ancho y 70 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de ca-  
 bles conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubreca-  
 bles para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espe-  
 sor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de ace-  
 ra; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para  
 cable y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
O010OB201     0,080 h    Oficial primera electricista                                     17,73 1,42 
O010OB051     0,080 h    Ayudante electricista                                            16,93 1,35 
D02HF001      0,350 m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    8,49 2,97 
D02TF001      0,300 m³   RELLENO Y COMPAC. MANO S/APORTE                              24,75 7,43 
P15AH010      1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,16 0,16 
P15AH020      1,000 m    Placa cubrecables                                                1,84 1,84 
P15AL095      4,000 m    Cond. aisla. RV 0,6-1kV 95 mm2 Al.                               1,84 7,36 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  23,78 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,43 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  25,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
6.02.12       m    LIN. SUBT. CALZADA B.T. (3x70) AI.                                
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abona-  
 dos, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de (3x70) mm2 Al. RV  
 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta  
 de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 60  
 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hor-  
 migón HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno  
 con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envol-  
 viéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el fir-  
 me y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conducto-  
 res, con parte proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,  
 transporte, montaje y conexionado.  
O010OB201     0,150 h    Oficial primera electricista                                     17,73 2,66 
O010OB051     0,150 h    Ayudante electricista                                            16,93 2,54 
D02HF001      0,420 m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    8,49 3,57 
P15AF070      1,000 m    Tubo rígido PVC D=110 mm.                                        4,39 4,39 
P01HM030      0,180 m³   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    86,21 15,52 
P01HM020      0,290 m³   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    83,11 24,10 
P15AL070      4,000 m    Cond. aisla. RV 0,6-1kV 70 mm2 Al.                               1,47 5,88 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  59,91 
 Costes indirectos .............................  6,00% 3,59 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  63,50 
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6.02.15       m    LIN. SUBT. ACERA B.T. (3x240) AI.                                 
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abona-  
 dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de (3x240) mm2 Al., RV 0,6/1 kV.,  
 formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en  
 instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 60 cm. de ancho y 70 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de ca-  
 bles conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubreca-  
 bles para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espe-  
 sor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de ace-  
 ra; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para  
 cable y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
O010OB201     0,100 h    Oficial primera electricista                                     17,73 1,77 
O010OB051     0,100 h    Ayudante electricista                                            16,93 1,69 
D02HF001      0,350 m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    8,49 2,97 
D02TF001      0,300 m³   RELLENO Y COMPAC. MANO S/APORTE                              24,75 7,43 
P15AH010      1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,16 0,16 
P15AH020      1,000 m    Placa cubrecables                                                1,84 1,84 
P15AL240      4,000 m    Cond. aisla. RV 0,6-1kV 240 mm2 AI.                              3,25 13,00 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  30,11 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 1,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  31,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
6.02.17       m    LIN. SUBT. ACERA B.T. (3x300) Al.                                 
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abona-  
 dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de (3x300) mm2 Al., RV 0,6/1 kV.,  
 formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en  
 instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 60 cm. de ancho y 70 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de ca-  
 bles conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubreca-  
 bles para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espe-  
 sor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de ace-  
 ra; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para  
O010OB201     0,120 h    Oficial primera electricista                                     17,73 2,13 
O010OB051     0,120 h    Ayudante electricista                                            16,93 2,03 
D02HF001      0,350 m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    8,49 2,97 
D02TF001      0,300 m³   RELLENO Y COMPAC. MANO S/APORTE                              24,75 7,43 
P15AH010      1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,16 0,16 
P15AH020      1,000 m    Placa cubrecables                                                1,84 1,84 
P15AL300      4,000 m    Cond. aisla. RV 0,6-1kV 300 mm2 Al.                              4,04 16,16 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  33,97 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 2,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  36,01 





















6.02.18       m    LIN. SUBT. ACERA B.T. (3x400) Al.                                 
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abona-  
 dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de (3x400) mm2 Al., RV 0,6/1 kV.,  
 formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en  
 instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 60 cm. de ancho y 70 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de ca-  
 bles conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubreca-  
 bles para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espe-  
 sor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de ace-  
 ra; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para  
 cable y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
O010OB201     0,120 h    Oficial primera electricista                                     17,73 2,13 
O010OB051     0,120 h    Ayudante electricista                                            16,93 2,03 
D02HF001      0,350 m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    8,49 2,97 
D02TF001      0,300 m³   RELLENO Y COMPAC. MANO S/APORTE                              24,75 7,43 
P15AH010      1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,16 0,16 
P15AH020      1,000 m    Placa cubrecables                                                1,84 1,84 
P15AL400      4,000 m    Cond. aisla. RV 0,6-1kV 400 mm2 Al.                              5,02 20,08 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  37,89 
 Costes indirectos .............................  6,00% 2,27 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  40,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
6.02.30       u    ESTACIÓN DE RECARGA RÁPIDA VEHÍCULOS                              
 Estación de recarga rápida para vehículos electricos con dos conectores de hasta 50kW cada  
 Sin descomposición 8.426,46 
 Costes indirectos .............................  6,00% 505,59 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  8.932,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS  
EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
6.02.50       u    CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.                                  
 Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster re-  
 forzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección y  
 mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático  
 para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1  
 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con  
O01OB200      4,000 h    Oficial 1ª electricista                                          17,73 70,92 
O01OB210      4,000 h    Oficial 2ª electricista                                          17,25 69,00 
P15FB030      1,000 u    Armario puerta 1000x800x250 mm                                   472,77 472,77 
P15FK260      1,000 u    PIA 4x32 A, 6/15 kA curva C                                      145,96 145,96 
P15FK250      2,000 u    PIA 4x25 A, 6/15 kA curva C                                      137,71 275,42 
P15FM010      2,000 u    Contactor ABB tetrapolar 40A                                     79,66 159,32 
P15FK060      1,000 u    PIA 2x10 A, 6/10 kA curva C                                      60,21 60,21 
P15FJ070      2,000 u    Diferencial ABB 4x25A a 30 mA tipo AC                            192,22 384,44 
P15FJ010      1,000 u    Diferencial ABB 2x25A a 30 mA tipo AC                            40,82 40,82 
P01DW090      14,000 u    Pequeño material                                                 1,25 17,50 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  1.696,36 
 Costes indirectos .............................  6,00% 101,78 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1.798,14 
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6.02.20       u    ARQUETA DE REGISTRO BT                                            
 Arqueta para registro de canalización de baja tensión en acera, de dimensiones exteriores  
 1,59x1,30x1,25 m., de fábrica de ladrillo macizo a 1 pie, solera de hormigón armado de cemento  
 portland y acero B-400 S, Ø10 c/10 cm, enfoscado interiormente y bruñido con mortero 1:3. Inclu-  
 so pasamuros de tubos de material termoplástico de diámetro 150 mm, vertido, compactado y cu-  
 rado del hormigón. Incluso cerco formado por perfil laminado 80.80.8 y tapa de hormigón armado.  
O010A031      5,000 h    Oficial primera                                                  17,73 88,65 
O01OA071      3,900 h    Peón ordinario                                                   16,25 63,38 
UCMZ1AA       3,120 m³   Excav. zanja <2m. terr. flojo i/tranp. 10 km.                    4,02 12,54 
EFFC7B        5,260 m²   Fábrica LM 24x12x6 un pie                                        59,70 314,02 
PBPC3ABA      0,667 m³   HA fck 175 central blanda TM 20 mm.                              84,14 56,12 
PEAA2AC       37,000 kg   Acero corru. B400 S D=8                                          0,50 18,50 
PBPM1BACB    0,082 m³   Mortero cem./arena 1:3 3-5 maq.                                  57,31 4,70 
PEAP7J        81,000 kg   Perfil L80                                                       0,51 41,31 
PIEB96C       6,000 m    Tubo de material termoplástico D=150 mm.                         6,78 40,68 
PBUC1B        0,100 kg   Punta a p/const. 17x70 caja 3 kg.                                0,77 0,08 
PBUW7E        0,060 kg   Alambre D=2 mm.                                                  0,67 0,04 
MMEM1A        0,012 m³   Tabla encf. pin. an. 10-20 cm. lg. 2,5 m.                        143,04 1,72 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  641,74 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 38,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  680,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
6.02.21       u    ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x50)+1x25 mm2 Al.                          
 (Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada  
 por cable de aluminio de 3(1x50)+1x25 mm2, con aislamiento 0,6/1kV, incluso p.p. de zanja, capa  
 de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalizadora. Instalación de PVC, incluyen-  
O010OB201     0,500 h    Oficial primera electricista                                     17,73 8,87 
O010OB051     0,500 h    Ayudante electricista                                            16,93 8,47 
D02HF001      0,080 m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    8,49 0,68 
D02TF001      0,030 m³   RELLENO Y COMPAC. MANO S/APORTE                              24,75 0,74 
P15AL050      3,000 m    Cond. aisla. RV 0,6-1kV 50 mm2 Al.                               1,27 3,81 
P15AL025      1,000 m    Cond. aisla. RV 0,6-1kV 25 mm2 Al.                               0,71 0,71 
P15AH010      1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,16 0,16 
P15AH020      1,000 m    Placa cubrecables                                                1,84 1,84 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  26,53 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 1,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  28,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C7 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                          
7.01.01       u    CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.                                  
 Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster re-  
 forzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x 800x 250 mm., con los elementos de protección  
 y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático  
 para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1  
 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con  
O010OB201     6,000 h    Oficial primera electricista                                     17,73 106,38 
O010OB051     6,000 h    Ayudante electricista                                            16,93 101,58 
P15FB080      1,000 u    Arm. puerta 1000x800x250                                         275,40 275,40 
P15FK230      1,000 u    PIA ABB 4x32A, 6/15kA curva C                                    89,15 89,15 
P15FK220      8,000 u    PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C                                    87,36 698,88 
P15FK050      1,000 u    PIA ABB 2x10A, 6/10kA curva C                                    35,84 35,84 
P15FM010      2,000 u    Contactor ABB tetrapolar 40A                                     79,66 159,32 
P15FJ070      2,000 u    Diferencial ABB 4x25A a 30 mA tipo AC                            192,22 384,44 
P15FJ010      1,000 u    Diferencial ABB 2x25A a 30 mA tipo AC                            40,82 40,82 
P01DW090      14,000 u    Pequeño material                                                 1,25 17,50 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  1.909,31 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 114,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2.023,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
7.01.02       m    LÍNEA ALUMBRADO P. (3x1,5) Cu C/EXC.                              
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre (3x1.5) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo  
 tubo de PVC de D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensio-  
 nes 0,60 cm. de ancho por 0,50 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales  
O010OB201     0,150 h    Oficial primera electricista                                     17,73 2,66 
O010OB051     0,150 h    Ayudante electricista                                            16,93 2,54 
U37OC209      1,000 m    Tub.PVC 90mm                                                     4,99 4,99 
P15AD010      4,000 m    Cond. aisla. RV-k 0,6-1kV 1,5 mm2 Cu.                            0,83 3,32 
P15GA060      1,000 m    Cond. ríg. 750 V 16 mm2 Cu.                                      2,21 2,21 
U01EZ030      0,300 m³   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   5,32 1,60 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  18,57 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,11 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  19,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
7.01.10       u    BÁCULO TRONCOCÓNICO h=6 m                                         
 Báculo trococónico de 6 m de altura y brazo de 0,5 m, con puerta de registro enrasada, de chapa  
 de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento de luminaria y  
 5º de inclinación, placa de acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK10,  
 según UNE-EN 40-5. Provisto de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV,  
 pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de  
 hierro fundido, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo  
 accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN  
O01OB200      0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          17,73 8,87 
U11SAM040     1,000 u    CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m.                  144,18 144,18 
U11SAA010     1,000 u    ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                                86,98 86,98 
P15GK110      1,000 u    Caja conexión con fusibles                                       6,40 6,40 
P15AE020      9,500 m    Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu           2,84 26,98 
P15EB010      2,000 m    Conduc. cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 4,76 
P15EA010      1,000 u    Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      16,76 16,76 
P16AK010      1,000 u    Báculo galvanizado                                               521,57 521,57 
M02GE010      0,200 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49,75 9,95 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  827,70 
 Costes indirectos .............................  6,00% 49,66 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  877,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
7.01.60       u    BÁCULO TRONCOCÓNICO h=8 m b=1,5 m                                 
 Báculo trococónico de 8 m de altura y brazo de 1,5 m, con puerta de registro enrasada, de chapa  
 de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento de luminaria y  
 5º de inclinación, placa de acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK10,  
 según UNE-EN 40-5. Provisto de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV,  
 pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de  
 hierro fundido, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo  
 accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN  
 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.  
O01OB200      0,600 h    Oficial 1ª electricista                                          17,73 10,64 
U11SAM040     1,000 u    CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m.                  144,18 144,18 
U11SAA010     1,000 u    ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                                86,98 86,98 
P15GK110      1,000 u    Caja conexión con fusibles                                       6,40 6,40 
P15AE020      10,500 m    Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu           2,84 29,82 
P15EB010      2,000 m    Conduc. cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 4,76 
P15EA010      1,000 u    Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      16,76 16,76 
P16AK020      1,000 u    Báculo galvanizado brazo h=8 m b=1,5 m                           569,30 569,30 
M02GE010      0,200 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49,75 9,95 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  880,04 
 Costes indirectos .............................  6,00% 52,80 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  932,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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7.01.05       u    COLUMNA 4 m.                                                      
 Columna de 4 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de cha-  
 pa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y protección,  
 conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de an-  
 cho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimenta-  
 ción realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, mon-  
O010OB201     0,500 h    Oficial primera electricista                                     17,73 8,87 
P16AK060      1,000 u    Columna recta galva. pint. h=4 m.                                164,58 164,58 
U11SAM020     1,000 u    CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.                                   128,56 128,56 
U11SAM010     1,000 u    ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                                86,98 86,98 
P15GK110      1,000 u    Caja conexión con fusibles                                       6,40 6,40 
P15AE002      6,000 m    Cond. aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                           9,58 57,48 
P15EB010      2,000 m    Conduc. cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 4,76 
P15EA010      1,000 u    Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      16,76 16,76 
M02GE010      0,200 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49,75 9,95 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  485,59 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 29,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  514,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
7.01.70       u    LUMINARIA LED ALUMINIO 4900 lm                                    
 Luminaria LED para colocar sobre poste o lateral de 42-60 o 60-76 mm de diámetro de acoplamien-  
 to e inclinación (-15º,-10º,-5º, 0,5º, 10º, 15º); carcasa y marco de aluminio inyectado a alta pre-  
 sión y cierre de vidrio plano templado, grado de protección IP66 - IK08 / Clase II y aislamiento clase  
 F, según UNE-EN60598 y EN-50102. Óptica de haz medio, equipado con módulo LED de 4900 lm y  
 consumo de 60W con Tª de color blanco neutro (4000K), fuente de alimentación y driver integrado;  
 altura de montaje recomendada de 4 a 8 m, para alumbrado de viales. Con marcado CE según Re-  
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          17,73 17,73 
P16AI200      1,000 u    Luminaria LED plana vial aluminio 4900 lm                        470,09 470,09 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  489,07 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 29,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  518,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con  CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
7.01.80       u    LUMINARIA LED DISEÑO SENCILLO CURVO 3700 lm                       
 Luminaria diseño sencillo en líneas curvas, para colocar sobre poste de 60 mm o lateral de 48-60  
 mm de diámetro de acoplamiento e inclinación  (0º,-10º,-15º en poste y 5º, 10º, 15º en lateral), con  
 carcasa de aluminio inyectado a alta presión, reflector de aluminio anodizado y cierre de vidrio pla-  
 no, grado de protección IP66 - IK08 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; equipado con mó-  
 dulo LED de 3700 lm y consumo de 39W con Tª de color blanco neutro (4000K), fuente de alimen-  
 tación y driver integrado; para alumbrado de viales. Con marcado CE según Reglamento (UE)  
 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.  
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          17,73 17,73 
P16AI150      1,000 u    Luminaria LED diseño curvo aluminio 3700 lm                      442,61 442,61 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  461,59 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 27,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  489,29 












7.01.40       u    LUMINARIA LED DISEÑO ANTORCHA 2400 lm                             
 Luminaria LED de diseño antorcha, para colocar sobre poste de 60-76 mm de diámetro de acopla-  
 miento, carcasa de fundición de aluminio en color gris ultraoscuro, difusor policarbonato estabiliza-  
 do ante emisiones UV, cierre y protector inferior de policarbonato translúcido estabilizado UV, cie-  
 rre superior de aluminio y reflector de aluminio anodizado de alto brillo; grado de protección IP65 -  
 IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; óptica indirecta bidireccional, equipado con módu-  
 lo LED de 2400 lm y consumo hasta 39W con Tª de color blanco de 3000-4000K, driver integrado;  
 para alumbrado residencial. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyen-  
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          17,73 17,73 
P16AF720      1,000 u    Luminaria LED diseño antorcha 2400 lm                            806,88 806,88 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  825,86 
 Costes indirectos .............................  6,00% 49,55 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  875,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
7.01.09       u    ARQ. PREF. PP HIDROSTANK 35x35x60 S/FONDO                         
 Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo,  
 de medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y marco de polipropileno, marca Hidrostank resisten-  
 cia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxilia-  
O010A031      0,250 h    Oficial primera                                                  17,73 4,43 
O010OA061     0,500 h    Peón especializado                                               16,58 8,29 
P01AA020      0,010 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 0,17 
P15AA150      1,000 u    Tapa polipropileno 125kN 40x40                                   43,22 43,22 
P15AA200      1,000 u    Arq. cuadrada poliprop. 35x35x60 cm. s/fondo                    31,59 31,59 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  87,70 
 Costes indirectos .............................  6,00% 5,26 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  92,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO C8 RED DE GAS                                                        
 
8.01.20       m    TUBERÍA GAS PE D=20mm SDR 11                                      
 Tubería enterrada, en polietileno de D=20 mm SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso  
 pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización,  
O010A031      0,650 h    Oficial primera                                                  17,73 11,52 
O01OA071      0,650 h    Peón ordinario                                                   16,25 10,56 
M05EN010      0,083 h    Excav. hidráulica neumáticos 67 CV                               44,10 3,66 
P19TPA010     1,000 m    Tubería PE 80 SDR-11 D=20 mm                                     1,04 1,04 
P01AA020      0,015 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 0,25 
P01LT030      12,000 u    Ladrillo hueco sencillo 24x12x7 cm                               0,17 2,04 
P15AH010      0,189 m    Cinta señalizadora                                               0,16 0,03 
AC            0,100 u    Accesorios, pruebas, etc.                                        36,80 3,68 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  32,78 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,97 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  34,75 
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8.01.01       m    TUBERÍA GAS PE D=25(+)mm. SDR11                                   
 Tubería enterrada, en polietileno de D=25(+) mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, inclu-  
 so pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización,  
 etc.), incluido apertura y reposición de zanja, excepto válvulas   
O010A031      0,650 h    Oficial primera                                                  17,73 11,52 
O01OA071      0,650 h    Peón ordinario                                                   16,25 10,56 
M05EN010      0,083 h    Excav. hidráulica neumáticos 67 CV                               44,10 3,66 
P19TPA075     1,000 m    Tubería PE 80 D=25(+)mm. SDR11                                   1,38 1,38 
P01AA020      0,015 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 0,25 
P01LT030      12,000 u    Ladrillo hueco sencillo 24x12x7 cm                               0,17 2,04 
P15AH010      0,194 m    Cinta señalizadora                                               0,16 0,03 
AC            0,100 u    Accesorios, pruebas, etc.                                        36,80 3,68 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  33,12 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 1,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  35,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
8.01.02       m    TUBERÍA GAS REFOR. PE D=25(+)mm. SDR11                            
 Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible gaseoso, SAENGER se-  
 rie HERSAGAS de D=25(+) mm.(espesor 3 mm.), color amarillo, para presión de trabajo de 5 (PN  
 1.0), incluso p/p excavación, junta, cama, relleno de hormigón hasta una altura de 50 cm y rellenos  
 con tierras procedente de la excavación. UNE 53333, BGC/PS/PL2: PART , colocada en interior de  
O01OB035      0,200 h    Oficial primera gasista                                          17,73 3,55 
O01OB055      0,200 h    Ayudante gasista                                                 16,93 3,39 
M05EN010      0,083 h    Excav. hidráulica neumáticos 67 CV                               44,10 3,66 
P19TPA075     1,000 m    Tubería PE 80 D=25(+)mm. SDR11                                   1,38 1,38 
U04MA504      0,270 m³   Hormigón HM-20/B/20/ IIa central                                 77,60 20,95 
U05AC005      1,000 m    Conduc. fibrocemento 300 mm.                                     23,78 23,78 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  56,71 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 3,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  60,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
8.01.30       m    TUBERÍA GAS PE D=32mm SDR 11                                      
 Tubería enterrada, en polietileno de D=32 mm SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso  
 pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización,  
 etc.), incluido apertura y reposición de zanja, excepto válvulas de línea.  
O010A031      0,650 h    Oficial primera                                                  17,73 11,52 
O01OA071      0,650 h    Peón ordinario                                                   16,25 10,56 
M05EN010      0,083 h    Excav. hidráulica neumáticos 67 CV                               44,10 3,66 
P19TPA030     1,000 m    Tubería PE 80 SDR-11 D=32 mm                                     1,60 1,60 
P01AA020      0,015 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 0,25 
P01LT030      12,000 u    Ladrillo hueco sencillo 24x12x7 cm                               0,17 2,04 
P15AH010      0,200 m    Cinta señalizadora                                               0,16 0,03 
AC            0,100 u    Accesorios, pruebas, etc.                                        36,80 3,68 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  33,34 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 2,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  35,34 














8.01.40       m    TUBERÍA GAS PE D=50(+)mm SDR 11                                   
 Tubería enterrada, en polietileno de D=50(+) mm SDR 11, para redes de distribución de gas, inclu-  
 so pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización,  
O010A031      0,650 h    Oficial primera                                                  17,73 11,52 
O01OA071      0,650 h    Peón ordinario                                                   16,25 10,56 
M05EN010      0,083 h    Excav. hidráulica neumáticos 67 CV                               44,10 3,66 
P01AA020      0,015 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 0,25 
P01LT030      12,000 u    Ladrillo hueco sencillo 24x12x7 cm                               0,17 2,04 
P15AH010      0,250 m    Cinta señalizadora                                               0,16 0,04 
AC            0,100 u    Accesorios, pruebas, etc.                                        36,80 3,68 
P19TPA040     1,000 m    Tubería PE 80 SDR-11 D=50(+)mm                                   4,56 4,56 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  36,31 
 Costes indirectos .............................  6,00% 2,18 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  38,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
8.01.03       m    TUBERÍA GAS PE D=40mm. SDR11                                      
 Tubería enterrada, en polietileno de D=125(+) mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, in-  
 cluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señaliza-  
 ción, etc.), incluido apertura y reposición de zanja, excepto válvulas   
O010A031      0,650 h    Oficial primera                                                  17,73 11,52 
O01OA071      0,650 h    Peón ordinario                                                   16,25 10,56 
M05EN010      0,083 h    Excav. hidráulica neumáticos 67 CV                               44,10 3,66 
P19TPA125     1,000 m    Tubería PE 80 D=40mm. SDR11                                      2,48 2,48 
P01AA020      0,015 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 0,25 
P01LT030      12,000 u    Ladrillo hueco sencillo 24x12x7 cm                               0,17 2,04 
P15AH010      0,100 m    Cinta señalizadora                                               0,16 0,02 
AC            0,100 u    Accesorios, pruebas, etc.                                        36,80 3,68 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  34,21 
 Costes indirectos .............................  6,00% 2,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  36,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
8.01.04       m    TUBERÍA GAS REFOR. PE D=40mm. SDR11                               
 Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible gaseoso, SAENGER se-  
 rie HERSAGAS de D=125(+) mm.(espesor 3 mm.), color amarillo, para presión de trabajo de 5 (PN  
 1.0), incluso p/p excavación, junta, cama, relleno de hormigón hasta una altura de 50 cm y rellenos  
 con tierras procedente de la excavación. UNE 53333, BGC/PS/PL2: PART , colocada en interior de  
 tubo de fibrocemento de 300 mm.  
O01OB035      0,200 h    Oficial primera gasista                                          17,73 3,55 
O01OB055      0,200 h    Ayudante gasista                                                 16,93 3,39 
M05EN010      0,083 h    Excav. hidráulica neumáticos 67 CV                               44,10 3,66 
P19TPA125     1,000 m    Tubería PE 80 D=40mm. SDR11                                      2,48 2,48 
U04MA504      0,270 m³   Hormigón HM-20/B/20/ IIa central                                 77,60 20,95 
U05AC005      1,000 m    Conduc. fibrocemento 300 mm.                                     23,78 23,78 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  57,81 
 Costes indirectos .............................  6,00% 3,47 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  61,28 
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8.01.05       m    TUBERÍA GAS PE D=63mm. SDR11                                      
 Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso  
 pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización,  
 etc.), incluido apertura y reposición de zanja, excepto válvulas   
O010A031      0,650 h    Oficial primera                                                  17,73 11,52 
O01OA071      0,650 h    Peón ordinario                                                   16,25 10,56 
M05EN010      0,083 h    Excav. hidráulica neumáticos 67 CV                               44,10 3,66 
P19TPA140     1,000 m    Tubería PE 80 D=63mm. SDR11                                      5,95 5,95 
P01AA020      0,100 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 1,68 
P01LT030      12,000 u    Ladrillo hueco sencillo 24x12x7 cm                               0,17 2,04 
P15AH010      0,300 m    Cinta señalizadora                                               0,16 0,05 
AC            0,100 u    Accesorios, pruebas, etc.                                        36,80 3,68 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  39,14 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 2,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  41,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
8.01.07       u    ACOMET. GAS POLIETILENO                                           
 Acometida para gas en polietileno de diferentes diámetros según necesidad, SDR 11, para redes  
 de distribución desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario, i/excava-  
O010A031      1,000 h    Oficial primera                                                  17,73 17,73 
O01OA071      1,000 h    Peón ordinario                                                   16,25 16,25 
D02EP051      0,375 m³   EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO                                   4,37 1,64 
P01AA020      0,225 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 3,78 
P01HM030      0,150 m³   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    86,21 12,93 
P19TPW002     1,000 u    Válv. acometida                                                  47,00 47,00 
P19TPW140     1,000 u    Tubo guarda con tapón l=500mm.                                   7,03 7,03 
P19TPW160     1,000 u    Soporte para válv.-acomet.                                       11,20 11,20 
P19TPW170     1,000 u    Arqueta poliprop. válv.-acomet.                                  5,97 5,97 
P19Y010       1,000 u    Certif. de acometida interior                                    125,00 125,00 
P19Z010       0,250 u    Pruebas de presión                                               135,48 33,87 
U08TP020      1,500 m    TUBERÍA GAS PE                                                   39,49 59,24 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  341,64 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 20,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  362,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con  CATORCE CÉNTIMOS  
8.01.08       u    VÁLVULA DE LÍNEA D=2" S/VENTEO                                    
 Instalación de válvula de línea de D=2" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de co-  
O010A031      1,000 h    Oficial primera                                                  17,73 17,73 
O01OA071      1,000 h    Peón ordinario                                                   16,25 16,25 
P02EAH015     1,000 u    Arq. HM c/zunch. sup.-fondo ciego 30x30x50                      24,57 24,57 
P19TAB010     2,000 u    Brida PN10 DN=50-2", plana                                       9,55 19,10 
P19TAW040     0,050 u    Cinta anticorrosiva 10cm.x30 mR-20                               42,90 2,15 
P19TAW060     0,050 u    Cinta anticorrosiva 10cm.x15 mS-40                               48,64 2,43 
P19TAW070     0,050 l    Imprimación anticorrosiva 1 l.                                   24,33 1,22 
P19WR020      1,000 u    Buzón D=250mm., 11,80 kg.                                        40,06 40,06 
P19WVA200    1,000 u    Válv. bola PN16 DN=50 tipo wafer                                 167,00 167,00 
MA            0,350 %    Medios auxiliares                                                286,00 100,10 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  390,61 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 23,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  414,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
8.01.09       u    CONTADOR GAS TIPO G-4 6m3/h.                                      
 Contador de Gas natural, tipo G-4, caudal mínimo 0,04 m3/h caudal máximo 6 m3/h, presión máxima  
O010A031      1,000 h    Oficial primera                                                  17,73 17,73 
PUIGKA5       1,000 u    Contador gas G-4 6m3/h.                                          118,98 118,98 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  136,71 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 8,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  144,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
8.01.10       u    ARQUETA DE REGISTRO GAS                                           
 Arqueta de registro para cambios de dirección en redes de suministro de gas, de 60x 60x70 cm.,  
O010A031      1,000 h    Oficial primera                                                  17,73 17,73 
O010OA051     1,000 h    Ayudante                                                         16,93 16,93 
O01OA071      0,500 h    Peón ordinario                                                   16,25 8,13 
P01LT030      75,000 u    Ladrillo hueco sencillo 24x12x7 cm                               0,17 12,75 
U39GN001      1,000 Ud   Tapa de fundición 400x400                                        11,95 11,95 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  67,49 
 Costes indirectos .............................  6,00% 4,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  71,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO C9 RED DE TELECOMUNICACIONES                                         
 
9.01          m    CANAL. TELEC. 8/4/63 PVC ACERA                                    
 Canalización telecomunicaciones en zanja bajo acera, de 0,60x 0,30 m. para 8 conductos, en base  
 4, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de  
 recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en  
 terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., hormigón y relleno de la capa supe-  
 rior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N.,  
 ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
O010A031      0,900 h    Oficial primera                                                  17,73 15,96 
O01OA071      0,900 h    Peón ordinario                                                   16,25 14,63 
D02HF001      0,559 m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    8,49 4,75 
D02TF100      0,292 m³   RELLENO Y COMPAC. C/RAN. S/APORTE                             30,28 8,84 
E02TT030      0,267 m³   TRANSP. <10 km. CARGA MEC.                                       6,75 1,80 
E04CM040      0,191 m³   HORM. LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN.                               104,09 19,88 
P27TT030      8,400 m    Tubo rígido PVC 63x1,8mm.                                        0,98 8,23 
P27TT070      4,500 u    Soporte separador 110mm. 4 aloj.                                 0,06 0,27 
P27TT200      0,024 kg   Limpiador unión PVC                                              1,51 0,04 
P27TT210      0,048 kg   Adhesivo unión PVC                                               2,10 0,10 
P27TT170      8,800 m    Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,16 1,41 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  75,91 
 Costes indirectos .............................  6,00% 4,55 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  80,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
9.02          m    CANAL. TELEC. 8/4/63 PVC CALZADA                                  
 Canalización telecomunicaciones en zanja bajo calzada, de 0,60x0,30 m. para 8 conductos, en ba-  
 se 4, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm.  
 de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina  
 en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., hormigón y relleno de la capa su-  
 perior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del  
 P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la  
O010A031      1,100 h    Oficial primera                                                  17,73 19,50 
O01OA071      1,100 h    Peón ordinario                                                   16,25 17,88 
D02HF001      0,657 m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    8,49 5,58 
D02TF100      0,390 m³   RELLENO Y COMPAC. C/RAN. S/APORTE                             30,28 11,81 
E02TT030      0,267 m³   TRANSP. <10 km. CARGA MEC.                                       6,75 1,80 
E04CM040      0,191 m³   HORM. LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN.                               104,09 19,88 
P27TT030      8,400 m    Tubo rígido PVC 63x1,8mm.                                        0,98 8,23 
P27TT070      4,500 u    Soporte separador 110mm. 4 aloj.                                 0,06 0,27 
P27TT200      0,024 kg   Limpiador unión PVC                                              1,51 0,04 
P27TT210      0,048 kg   Adhesivo unión PVC                                               2,10 0,10 
P27TT170      8,800 m    Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,16 1,41 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  86,50 
 Costes indirectos .............................  6,00% 5,19 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  91,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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9.03          u    ARMARIO INTERCONEXIÓN                                             
 Suministro e instalación de armario de interconexión para 900 pares, fijado a la plantilla del pedes-  
O010OA061     1,600 h    Peón especializado                                               16,58 26,53 
O01OA071      1,600 h    Peón ordinario                                                   16,25 26,00 
P27TM020      1,000 u    Armario interconexión 900 pares                                  440,26 440,26 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  492,79 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 29,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  522,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
9.04          u    ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                                 
 Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m., con ventanas para en-  
 trada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza  
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente, ejecutada según pliego  
O010A031      0,950 h    Oficial primera                                                  17,73 16,84 
O01OA071      1,900 h    Peón ordinario                                                   16,25 30,88 
U02JK005      0,166 h    Camión grúa autocargable hasta 10 Tm.                            48,30 8,02 
D02HF001      0,445 m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    8,49 3,78 
D02TF100      0,203 m³   RELLENO Y COMPAC. C/RAN. S/APORTE                             30,28 6,15 
E02TT030      0,242 m³   TRANSP. <10 km. CARGA MEC.                                       6,75 1,63 
E04CM040      0,031 m³   HORM. LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN.                               104,09 3,23 
P27TA100      1,000 u    Arqueta prefabricada tipo M                                      91,92 91,92 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  162,45 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 9,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  172,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
9.05          u    ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO H C/TAPA                                 
 Arqueta tipo H prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas para en-  
 trada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza  
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras, ejecutada según pliego de prescrip-  
O010A031      2,250 h    Oficial primera                                                  17,73 39,89 
O01OA071      4,500 h    Peón ordinario                                                   16,25 73,13 
U02JK005      0,250 h    Camión grúa autocargable hasta 10 Tm.                            48,30 12,08 
D02HF001      2,206 m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    8,49 18,73 
D02TF100      0,574 m³   RELLENO Y COMPAC. C/RAN. S/APORTE                             30,28 17,38 
E02TT030      1,632 m³   TRANSP. <10 km. CARGA MEC.                                       6,75 11,02 
E04CM040      0,151 m³   HORM. LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN.                               104,09 15,72 
P27TA060      1,000 u    Arqueta HF-III c/tapa                                            343,59 343,59 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  531,54 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 31,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  563,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
9.06          u    ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO D C/TAPA                                 
 Arqueta tipo D prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para en-  
 trada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza  
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras, ejecutada según pliego de prescrip-  
O010A031      2,250 h    Oficial primera                                                  17,73 39,89 
O01OA071      4,500 h    Peón ordinario                                                   16,25 73,13 
U02JK005      0,250 h    Camión grúa autocargable hasta 10 Tm.                            48,30 12,08 
D02HF001      3,623 m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    8,49 30,76 
D02TF100      0,812 m³   RELLENO Y COMPAC. C/RAN. S/APORTE                             30,28 24,59 
E02TT030      2,811 m³   TRANSP. <10 km. CARGA MEC.                                       6,75 18,97 
E04CM040      0,220 m³   HORM. LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN.                               104,09 22,90 
P27TA020      1,000 u    Arqueta DF-III c/tapa                                            456,38 456,38 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  678,70 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 40,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  719,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO C10 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO S10.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
10.01.01      m    MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm.                        
 Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en  
 base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dota-  
O010A031      0,003 h    Oficial primera                                                  17,73 0,05 
O01OA071      0,003 h    Peón ordinario                                                   16,25 0,05 
M07AC020      0,002 h    Dúmper convencional 2000 kg.                                     5,00 0,01 
M080B020      0,003 h    Barredora remolcada con motor auxiliar                           10,51 0,03 
M11SP010      0,002 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            30,12 0,06 
P27EH012      0,072 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,50 0,11 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas de vidrio tratadas                                  0,92 0,04 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  0,35 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,02 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.01.02      m    MARCA VIAL DISC. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm.                           
 Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una  
O010A031      0,004 h    Oficial primera                                                  17,73 0,07 
O01OA071      0,004 h    Peón ordinario                                                   16,25 0,07 
M07AC020      0,002 h    Dúmper convencional 2000 kg.                                     5,00 0,01 
M080B020      0,003 h    Barredora remolcada con motor auxiliar                           10,51 0,03 
M11SP010      0,002 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            30,12 0,06 
P27EH012      0,072 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,50 0,11 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas de vidrio tratadas                                  0,92 0,04 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  0,39 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,02 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
10.01.03      m²   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2,  
 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premar-  
O010A031      0,250 h    Oficial primera                                                  17,73 4,43 
O01OA071      0,250 h    Peón ordinario                                                   16,25 4,06 
M07AC020      0,015 h    Dúmper convencional 2000 kg.                                     5,00 0,08 
M080B020      0,015 h    Barredora remolcada con motor auxiliar                           10,51 0,16 
P27EH014      3,000 kg   Pintura termoplástica en frío                                    1,92 5,76 
P27EH040      0,600 kg   Microesferas de vidrio tratadas                                  0,92 0,55 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  15,04 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,90 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  15,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
1.01.04       m²   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente  
 pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  
O010A031      0,350 h    Oficial primera                                                  17,73 6,21 
O01OA071      0,350 h    Peón ordinario                                                   16,25 5,69 
M07AC020      0,015 h    Dúmper convencional 2000 kg.                                     5,00 0,08 
M080B020      0,015 h    Barredora remolcada con motor auxiliar                           10,51 0,16 
P27EH014      3,000 kg   Pintura termoplástica en frío                                    1,92 5,76 
P27EH040      0,600 kg   Microesferas de vidrio tratadas                                  0,92 0,55 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  18,45 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,11 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  19,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO S10.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
 
10.02.01      u    SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60cm.                             
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
O01OA021      0,250 h    Capataz                                                          18,04 4,51 
O010OA041     0,500 h    Oficial segunda                                                  17,25 8,63 
O01OA071      0,500 h    Peón ordinario                                                   16,25 8,13 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,56 1,64 
P27ER010      1,000 u    Señal circular reflexiva E.G. D=60cm.                            28,79 28,79 
P27EW010      3,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    13,00 45,50 
P01HM010      0,150 m³   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 12,47 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  109,67 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 6,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  116,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
10.02.09      u    SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. 70 cm                             
 Señal triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
O01OA020      0,250 h    Capataz                                                          18,04 4,51 
O01OA040      0,500 h    Oficial segunda                                                  17,25 8,63 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   16,25 8,13 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,56 1,64 
P27ERS100     1,000 u    Señal triangular reflexiva E.G. 70 cm                            38,43 38,43 
P27EW010      3,000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    13,00 39,00 
P01HM010      0,150 m³   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 12,47 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  112,81 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 6,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  119,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y  OCHO CÉNTIMOS  
 
10.02.03      u    SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60cm.                             
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
O01OA021      0,250 h    Capataz                                                          18,04 4,51 
O010OA041     0,500 h    Oficial segunda                                                  17,25 8,63 
O01OA071      0,500 h    Peón ordinario                                                   16,25 8,13 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,56 1,64 
P27ER120      1,000 u    Señal cuadrada reflexiva E.G. L=60cm.                            37,00 37,00 
P27EW010      3,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    13,00 45,50 
P01HM010      0,150 m³   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 12,47 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  117,88 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 7,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  124,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
10.02.04      u    SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60cm.                           
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galva-  
O01OA021      0,250 h    Capataz                                                          18,04 4,51 
O010OA041     0,500 h    Oficial segunda                                                  17,25 8,63 
O01OA071      0,500 h    Peón ordinario                                                   16,25 8,13 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,56 1,64 
P27ER080      1,000 u    Señal octogonal reflexiva E.G. 2A=60cm.                          33,32 33,32 
P27EW010      3,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    13,00 45,50 
P01HM010      0,150 m³   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 12,47 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  114,20 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 6,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  121,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C11 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                    
SUBCAPÍTULO S11.01 MOBILIARIO URBANO                                                 
 
11.01.10      u    BANCO SIN RESPALDO HORMIGÓN 2 m                                   
 Suministro y colocación de banco recto de hormigón armado prefabricado de alta calidad, sin res-  
O01OA090      0,800 h    Cuadrilla A                                                      42,79 34,23 
P29BH020      1,000 u    Banco sin respaldo hormigón 2,20 m                               256,00 256,00 
P01DW090      3,000 u    Pequeño material                                                 1,25 3,75 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  293,98 
 Costes indirectos .............................  6,00% 17,64 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  311,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
11.01.20      u    BANCO ACERO 6 TABLONES 1,80 m                                     
 Suministro y colocación de banco de 1,80 m de longitud con estructura de acero pintada en color  
 negro, con asiento de 3 tablones y respaldo de 3 tablones, ambos de madera tratada con protec-  
O01OA090      1,000 h    Cuadrilla A                                                      42,79 42,79 
P29BM030      1,000 u    Banco acero/6 tablones 1,80 m                                    240,00 240,00 
P01DW090      3,000 u    Pequeño material                                                 1,25 3,75 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  286,54 
 Costes indirectos .............................  6,00% 17,19 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  303,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
11.01.04      u    PAPELERA OVALADA 60L (TIPO 1)                                     
 Suministro y colocación de papelera de forma oval, con cubeta basculante de hierro zincado pinta-  
 do, soportada por 2 postes verticales, de 60 l de capacidad, fijada al suelo con tornillería inoxida-  
O010A031      1,000 h    Oficial primera                                                  17,73 17,73 
O010OA051     1,000 h    Ayudante                                                         16,93 16,93 
O01OA071      0,500 h    Peón ordinario                                                   16,25 8,13 
P29MCA040     1,000 u    Papelera ovalada 60l (tipo 1)                                    83,19 83,19 
P01DW090      3,000 u    Pequeño material                                                 1,25 3,75 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  129,73 
 Costes indirectos .............................  6,00% 7,78 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  137,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
11.01.05      u    PAPELERA MADERA 40L (TIPO 2)                                      
 Suministro y colocación de papelera con estructura interior metálica y exterior con 24 listones de  
O010A031      1,000 h    Oficial primera                                                  17,73 17,73 
O010OA051     1,000 h    Ayudante                                                         16,93 16,93 
O01OA071      0,500 h    Peón ordinario                                                   16,25 8,13 
P29MCA070     1,000 u    Papelera madera 40L                                              120,00 120,00 
P01DW090      7,000 u    Pequeño material                                                 1,25 8,75 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  171,54 
 Costes indirectos .............................  6,00% 10,29 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  181,83 
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11.01.30      u    ALCORQUE HORMIGÓN 2 PIEZAS 0,80x0,80m                             
 Alcorque de hormigón armado prefabricado, cara exterior tratada, de planta cuadrada y 0,80 m de  
 lado y orificio circular interior de 40 cm, sentado sobre cama de arena y rejuntado con mortero,  
 i/preparación previa del asiento y encuentro con pavimento existente, rejuntado y limpieza. Alcor-  
 que con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA030      0,500 h    Oficial primera                                                  17,73 8,87 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   16,25 8,13 
M05EN020      0,100 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84CV                            48,30 4,83 
P01AA020      0,070 m³   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 1,18 
A01A060       0,002 m³   PASTA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                  171,91 0,34 
P08XBQ020     1,000 u    Marco alcorque hormigón 2 piezas 0,8x0,8m                        94,80 94,80 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  118,15 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 7,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  125,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
11.01.40      u    JARDINERA CIRCULAR ACERO 70 cm                                    
 Suministro y colocación de jardinera ornamental de forma circular de 70 cm de diámetro realizada  
O01OA100      0,200 h    Cuadrilla B                                                      41,96 8,39 
P29JT050      1,000 u    Jardinera circular acero 70 cm                                   253,60 253,60 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  261,99 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 15,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  277,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
11.01.50      u    APARCAMIENTO 6 BICICLETAS TUBO ACERO GALVANIZADO                  
 Aparcamiento de bicicletas para 6 unidades, de estructura de tubo de acero galvanizado soldados  
 a marco de fijación al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pavimenta-  
O01OA090      1,500 h    Cuadrilla A                                                      42,79 64,19 
P29A030       1,000 u    Aparcamiento 6 bicicletas tubo acero galvanizado               175,00 175,00 
P01DW090      12,000 u    Pequeño material                                                 1,25 15,00 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  254,19 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 15,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  269,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
11.01.60      u    PLATAFORMA SOTERRADA 3 CONTENEDORES CARGA TRASERA 1300 l          
 Plataforma hidraúlica soterrada de carga trasera, para residuo sólido urbano, válida para 3 unida-  
 des, de contenedor plástico de 1300 l adaptada a toma de fuerza de camión con plataforma exte-  
 rior rellenable y buzón color negro gofrado con tratamiento anticorrosión. Incluye la obra civil ne-  
 cesaria para introducir la arqueta de hormigón que también se considera, en cuyo interior se aloja  
O01OA090      5,000 h    Cuadrilla A                                                      42,79 213,95 
M07CG010      6,000 h    Camión con grúa 6 t                                              42,89 257,34 
P29CS030      1,000 u    Plataforma soterrada 3 contenedores carga trasera 1300 l  11.500,00 11.500,00 
E04SEH020     0,800 m3   HORMIGÓN HM-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA                     110,00 88,00 
U01RM010      1,600 m3   RELLENO TRASDÓS MURO C/MATERIAL EXCAVACIÓN      7,41 11,86 
U04VBL010     15,000 m2   PAV.LOSA RECTANGULAR LISA COLOR 50x50x8 cm        51,39 770,85 
U15CS090      1,000 u    ARQUETA HA PREFABRICADA 265x157x200 cm                 2.132,82 2.132,82 
U01EC010      19,000 m3   EXCAVACIÓN CIMIENTOS Y POZOS TIERRA                        12,22 232,18 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  15.207,00 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 912,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  16.119,42 




SUBCAPÍTULO S11.02 JARDINERÍA                                                        
 
11.02.05      u    QUERCUS ROBUR 14-16cm. CEP.                                       
 Quercus robur (roble) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y planta-  
 ción en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-  
 ción de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,200 h    Oficial primera jardinería                                       17,73 3,55 
O010OB271     0,500 h    Peón ordinario jardinero                                         16,25 8,13 
M05EN020      0,050 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84CV                            48,30 2,42 
P28EC390      1,000 u    Quercus robur 14-16cm. cep.                                      120,00 120,00 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 1,30 
P01DW050      0,090 m³   Agua obra                                                        1,11 0,10 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  135,50 
 Costes indirectos .............................  6,00% 8,13 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  143,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
11.02.09      u    EUONIMUS JAPONICUS 0,4-0,6m. CONT.                                
 Euonimus japonicus (Evónimo) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación  
 en hoyo de 0,6x 0,6x 0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-  
O01OB270      0,200 h    Oficial primera jardinería                                       17,73 3,55 
O010OB271     0,500 h    Peón ordinario jardinero                                         16,25 8,13 
M05EN020      0,030 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84CV                            48,30 1,45 
P28EE150      1,000 u    Euonimus japonicus 0,4-0,6m. cont.                               12,00 12,00 
P28DA130      0,300 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 0,20 
P01DW050      0,020 m³   Agua obra                                                        1,11 0,02 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  25,35 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,52 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  26,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
11.02.10      u    CASTANEA SATIVA 12-14cm. CEP.                                     
 Castanea Sativa (castaño) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plan-  
 tación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-  
O01OB270      0,200 h    Oficial primera jardinería                                       17,73 3,55 
O010OB271     0,500 h    Peón ordinario jardinero                                         16,25 8,13 
M05EN020      0,050 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84CV                            48,30 2,42 
P28EC391      1,000 u    Castanea Sativa 12-14 cm. R.D.                                   46,28 46,28 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 1,30 
P01DW050      0,090 m³   Agua obra                                                        1,11 0,10 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  61,78 
 Costes indirectos .............................  6,00% 3,71 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  65,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
11.02.20      u    PRUNUS CERASIFERA 12-14 cm RD                                     
 Prunus cerasifera (Ciruelo rojo) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnu-  
 da y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-  
O01OB270      0,500 h    Oficial primera jardinería                                       17,73 8,87 
O01OB280      0,500 h    Peón jardinería                                                  16,58 8,29 
M05EN020      0,050 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84CV                            48,30 2,42 
P28EC360      1,000 u    Prunus avium 12-14 cm. rd.                                       30,20 30,20 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 1,30 
P01DW050      0,090 m³   Agua obra                                                        1,11 0,10 
  _______________________________ 
 Suma la partida ............................................................  51,18 
 Costes indirectos .............................  6,00% 3,07 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  54,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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11.02.11      m²   FORM. CÉSPED NAT. RÚST.                                           
 Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Lolium 20%,  
 Agrostis al 10%, Festuca al 30 %, Poa al 10 %, Trifolium 10%, Lotus 10% y Medicago 10%, com-  
 prendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo  
 NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y  
 preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.  
O01OB270      0,035 h    Oficial primera jardinería                                       17,73 0,62 
O010OB271     0,090 h    Peón ordinario jardinero                                         16,25 1,46 
M10PN010      0,025 h    Motoazada normal                                                 4,75 0,12 
M10MR030      0,007 h    Rodillo aut. 90cm. 1kg/cm. gen                                   5,50 0,04 
P28DF060      0,100 kg   Fertilizante comp. césped NPK-Mg-M.O.                            1,10 0,11 
P28MP100      0,030 kg   Mezcla sem. césped tipo natural                                  4,50 0,14 
P28DA100      0,005 m³   Mantillo limpio cribado                                          28,00 0,14 
 _______________________________  
 Suma la partida.............................................................  2,63 
 Costes indirectos ............................. 6,00% 0,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO C12 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                               
12.01         u    LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                               
 Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las obras. Comprende la limpieza  
 final de las obras ejecutadas y la retirada de todo el material de obra y elementos auxiliares, así  
 como aquellas otras actividades complementarias que fuesen necesarias para dejar la obra en  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  5.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS  
CAPÍTULO C13 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
13.01         u    SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Partida alzada a justificar de Seguridad y salud (Anejo de Seguridad y Salud).  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  20.356,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
CAPÍTULO C14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
14.01         u    GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 Partida alzada a justificar de gestión de residuos generados en la obra proyectada.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  16.031,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  
 
  
Proyecto de Urbanización AR-1 y AR-2                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
A03CA005      h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                  
 Hr. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 81 CV (110 Kw) con cucha-  
 ra dentada de capacidad 1,30 m3, con un peso total de 9.410 Kg, de la casa Volvo ó si-  
 milar, con un alcance de descarga de 3.710 mm, altura de descarga a 45º de 2640  
 mm, fueza de elevación a altura máxima de 113,2 KN, fuerza de arranque 113,2 KN,  
 capacidad colmada 1,30 m3, ángulo máximo de excavación a 95º, fuerza hidraúlica de  
 elevación a nivel del suelo 114,4 Kn, longitud total de la máquina 6.550 mm, altura so-  
 bre el nivel del suelo de 293 mm, control por palanca única, dirección controlada por la  
 transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las obras.  
U02FA001     1,000 Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          22,00 22,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      22,00 2,20 
O01OB061    1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           16,58 16,58 
U02SW001    15,000 Lt   Gasóleo A                                                        0,88 13,20 
 _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  53,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
A03CF005      Hr   RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                   
 Hr. Retroexcavadora sobre neumáticos con una potencia de 117 CV (159Kw), con una  
 cuchara de balancín medio de capacidad 1.000 lts y un peso total de 3.880 Kg de la  
 casa Akerman ó similar, alcance máximo 9,5 mts, altura máxima de descarga 8,8 mts,,  
 profundidad máxima de excavación vertical en ángulo de 45º de 0,5 mts, profundidad  
 máxima de excavación vertical 4,2 mts, fuerza de arranque en los dientes de la cuchara  
 149 Kn, fuerza de penetración en los dientes de la cuchara 81 Kn., longitud de trans-  
 porte 9 mts, altura mínima de transporte 3,25 mts, longitud de brazo 5,25 mts, i/ colo-  
 cación y retirada del lugar de las obras.  
U02FK001     1,000 Hr   Retroexcavadora                                                  28,00 28,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      28,00 2,80 
O01OB061    1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           16,58 16,58 
U02SW001    16,000 Lt   Gasóleo A                                                        0,88 14,08 
 _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  61,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
A03CF010      h    RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                   
 Hr. Retropla excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70Kw) y una  
 capacidad de cazo de 1.020 Lts, con un peso total de 7.450 Kg, de la casa FAI ó simi-  
 lar, con una capacidad de elevación a máxima altura de 3.100 Kg, una fuerza de arran-  
 que de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máxima de excavación stan-  
 dard 4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm,  
 fuerza de arranque en cazo de 4.500 Kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión  
 a las cuatro ruedas, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
U02FK005     1,000 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 30,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      30,00 3,00 
O01OB061    1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           16,58 16,58 
U02SW001    12,000 Lt   Gasóleo A                                                        0,88 10,56 
 _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  60,14 








A03FB010      h    CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                        
 Hr. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capa-  
 cidad para un peso total a tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la ca-  
 sa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad máxima cargada de 50 Km/h,  
 una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m3 y de 9 m3 colmada, con  
 un radio de giro de 5,35 mts, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxi-  
 ma de 2.120 mm, distancia entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas pa-  
 rabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45 mm, frenos tipo duplex y duo-  
 servo con recuperación automática.  
U02JA003     1,000 Hr   Camión 10  T. basculante                                         34,00 34,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      34,00 3,40 
O01OB061    1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           16,58 16,58 
U02SW001    16,000 Lt   Gasóleo A                                                        0,88 14,08 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  68,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
O01OA090      h    Cuadrilla A                                                       
O01OA030    1,000 h    Oficial primera                                                  17,73 17,73 
O01OA050    1,000 h    Ayudante                                                         16,93 16,93 
O01OA070    0,500 h    Peón ordinario                                                   16,25 8,13 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  42,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
O01OA100      h    Cuadrilla B                                                       
O01OA040    1,000 h    Oficial segunda                                                  17,25 17,25 
O01OA060    1,000 h    Peón especializado                                               16,58 16,58 
O01OA070    0,500 h    Peón ordinario                                                   16,25 8,13 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  41,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
O01OA140      h    Cuadrilla F                                                       
O01OA040    1,000 h    Oficial segunda                                                  17,25 17,25 
O01OA070    1,000 h    Peón ordinario                                                   16,25 16,25 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  33,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, modifica en su apartado 
3 de la disposición final tercera el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Esta nueva modificación determina que los 
contratos del sector público que no se hubiesen ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y 
hubiesen transcurrido dos años desde su formalización no serán objeto de revisión de precios. 
 
Se ha procedido a escoger la fórmula de revisión de precios más apropiada, previniendo de esta 
manera los posibles retrasos en la ejecución de la obra (además de tener en cuenta las grandes 
fluctuaciones del valor del petróleo, materia prima a partir de la cual se obtiene el firme de la 
urbanización). 
 
Esta fórmula se ha calculado teniendo en cuenta la legislación vigente al respecto: 
 
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 
Públicas. 
 
 Orden Circular 31/2012 sobre propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de 






2.1. Fórmulas consideradas 
 
Nº CLASE DE OBRA 
245 Movimiento de Tierra 
382 Firmes y pavimentos + Urbanización de viales 
111 Estructuras y muros 
121 Iluminación y electricidad 
711 Plantaciones 
561 Servicios de Abastecimiento y saneamiento 
251 Telefonía 




2.2. Materiales básicos 
 
 
3. DESCOMPOSICIÓN DEL P.E.M. 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
C1 OPERACIONES PREVIAS ..........................................................................................................................................  67.991,09 6,25 
C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................................................................  20.336,25 1,87 
C3 FIRMES Y PAVIMENTOS ...........................................................................................................................................  279.339,50 25,71 
C4 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO........................................................................................................................  121.080,33 11,14 
C5 RED DE SANEAMIENTO ............................................................................................................................................  162.404,57 14,95 
C6 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA .................................................................................................................................  86.045,85 7,92 
C7 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ...............................................................................................................................  153.688,11 14,14 
C8 RED DE GAS ..............................................................................................................................................................  45.936,04 4,23 
C9 RED DE TELECOMUNICACIONES .............................................................................................................................  46.334,46 4,26 
C10 SEÑALIZACIÓN ..........................................................................................................................................................  5.776,55 0,53 
C11 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA .......................................................................................................................  56.359,41 5,19 
C12 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS .............................................................................................................  5.000,00 0,46 
C13 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................................................................  20.356,73 1,87 




4. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
La fórmula de revisión de precios adoptada será: 
 
FÓRMULA 382. Urbanización y viales en entornos urbanos. Kt = 0,03Bt /B0 + 0,12Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 
0,08Ft /F0 + 0,09Mt /M0 + 0,03Ot /O0 + 0,03Pt /P0 + 0,14Rt /R0 + 0,12St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,32 
 
Se ha valorado que esta fórmula de revisión de precios es la que mejor define el conjunto de las obras 
a valorar, así como, más particularmente, aquellos capítulos de la obra que mayor porcentaje representan 
sobre el presupuesto total, como son FIRMES Y PAVIMENTOS Y SERVICIOS E INSTALACIONES. 
 
                                         
                                                 
                                   URBANIZACIÓN EN AR-1 Y AR-2 DE O CARBALLIÑO                                
                                                              E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                            
                                             
                                                  MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                      ANEJO 27: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
 





















02. CONSIDERACIONES GENERALES 
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El presente anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, para 
garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. Esta clasificación será 
meramente orientativa, careciendo de carácter contractual. Ésta es obligatoria ya que el presente proyecto 
cuenta con un presupuesto superior a los 350.000 euros. 
 
Para decidir la clasificación se tendrán en cuenta el Reglamento General de Contratación del Estado, 
en sus Artículos 284-292, la Orden Ministerial de 28 de Marzo de 1968, por la que se dictan las normas 
complementarias para la clasificación de contratistas de obras del Estado, y modificada por Orden de 28 






2. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Según lo dispuesto en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: Para los contratos de obras 
cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario 
se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para 
dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del 
contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus 
condiciones de solvencia para contratar. 
 
La clasificación del contratista se hará en los grupos y subgrupos especificados en el artículo 25 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como 
subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá 
solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente. 
 
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las de su 
clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos diferentes del 
principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones 
siguientes: 
 
 El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. 
 El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación 
en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, 
salvo casos excepcionales. 3. 
 
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga que ser 
realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, podrá establecerse en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación del contratista, salvo que estuviera 
clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar esta parte de la obra con otro u otros 
clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le será exigible al principal la 
clasificación en ellos. El importe de todas las obras sujetas a esta obligación de subcontratar no podrá 
exceder del 50 por 100 del precio del contrato. 
 
4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas 
corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos ellos con la 
misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y con la posibilidad de proceder 
como se indica en el apartado 3. 
 
5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la obra 
resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos del mismo. 
 
6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible será la 
que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total por el número de 
meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente resultante. 
 
7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en cada 
uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que correspondan a 
cada una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos. 
 
Los diferentes grupos y subgrupos existentes relacionados con esta obra son los siguientes: 
 
 Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones 
 
 Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
 Subgrupo 2. Explanaciones. 
 Subgrupo 3. Canteras. 
 Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
 Subgrupo 5. Túneles. 
 
 Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 
 
 Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
 Subgrupo 2. De hormigón armado. 
 Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
 Subgrupo 4. Metálicos. 
 
 Grupo C. Edificaciones 
 
 Subgrupo 1. Demoliciones. 
 Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
 Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
 Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
 Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
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 Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
 Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
 Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
 Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
 
 Grupo D. Ferrocarriles 
 
 Subgrupo 1. Tendido de vías. 
 Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
 Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
 Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
 Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
 
 Grupo E. Hidráulicas 
 
 Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
 Subgrupo 2. Presas. 
 Subgrupo 3. Canales. 
 Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
 Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
 Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
 Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
 
 Grupo F. Marítimas 
 
 Subgrupo 1. Dragados. 
 Subgrupo 2. Escolleras. 
 Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
 Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
 Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
 Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
 Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
 Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
 
 Grupo G. Viales y pistas 
 
 Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
 Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
 Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
 Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
 Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
 Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 
 Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
 
 Subgrupo 1. Oleoductos. 
 Subgrupo 2. Gasoductos. 
 
 Grupo I. Instalaciones eléctricas 
 
 Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
 Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
 Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
 Subgrupo 4. Subestaciones. 
 Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
 Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
 Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
 Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
 Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
 
 Grupo J. Instalaciones mecánicas 
 
 Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
 Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
 Subgrupo 3. Frigoríficas. 
 Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
 Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
 
 Grupo K. Especiales 
 
 Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
 Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
 Subgrupo 3. Tablestacados. 
 Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
 Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
 Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
 Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
 Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
 Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
Las categorías de los contratos de obras a las que se ajustará la clasificación de las empresas serán las 
siguientes: 
 
 Categoría a: cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 
 Categoría b: cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los 
120.000 euros. 
 Categoría c: cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 
360.000 euros. 
 Categoría d: cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los 
840.000 euros. 
 Categoría e: cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 
2.400.000 euros. 
 Categoría f: cuando exceda de 2.400.000 euros. 
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3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
En el conjunto de la obra, la partida “Firmes y Pavimentos” es la que ocupa un mayor porcentaje de 
la misma con un 25,71% del total, siendo la única obra parcial que supera el 20% exigido para realizar la 
clasificación del subgrupo correspondiente. El presupuesto estimado para la realización de la misma es 
de 279.339,50euros 
 
A continuación se procede a calcular la categoría. Para ello es necesario conocer el valor de la 
anualidad media de cada subgrupo. Según lo previsto en el plan de obra, las obras de firmes y 
pavimentos durarán en total 6 meses, y el plazo de ejecución de las obras total es de 12 meses. 
 
La anualidad media se calcula como: 
 
(Anualidad Media)i = (PEM)i× 12 / Plazo Ejecución 
 
Se obtiene que la anualidad media es de 279.339,50€. Según la Orden de 28 de Marzo por la que se 
dictan normas complementarias para clasificación de contratistas de obras del Estado, si la anualidad 
media no excede de 120.000 euros, y no sobrepae los 360.000,00 euros,  la categoría del contratista será 
la c. 
 
Como resumen a este anejo, la clasificación a exigir al contratista será la que sigue: 
 
 GRUPO: G (VIALES Y PISTAS) 
 
 SUBGRUPO: 6. Obras viales sin cualificación específica 
 
 CATEGORÍA: c 
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                  Imagen 3: Calle Faustino Santalices. Al fondo: Casa do Concello de O Carballiño                                                                                            Imagen 4: Futuro Vial 1 
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Imagen 7: Intersección Calle Alexandre Bóveda con Vial 3                                                             Imagen 8: Intersección Calle Alexandre Bóveda con Vial 3 
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                                   Imagen 11: Futuro Vial 2                                                                                    Imagen 12: Intersección Calle Ramón María Aller Ulloa con Vial 2 
